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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ID:159935

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - oprava areálové kanalizace“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím 
ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina
tel.: 564 602 221, 564 602 419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel:
se sídlem:

Stanislav Blaha
Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Stanislavem Blahou
zástupce pro věci smluvní: Stanislav Blaha
zástupce pro věci technické: Stanislav Blaha
osoba oprávněná vykonávat TDS: Stanislav Blaha
tel./fax: 605 407 990
IČO: 
DIČ:

152 61 182
CZ6810070344

bankovní spojení: Fio banka Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 15261182/2010

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaného stupně 
projektové dokumentace, získání pro něj potřebné vyjádření dotčených orgánů či správní 
rozhodnutí a dále provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to 
v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu.
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Kraj Vysocma

Podrobná specifikace předmětu plnění:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro stavební 
provedení a pro provádění stavby „Střední odborná škola Nové Město na Moravě - oprava 
areálové kanalizace“ dále též „dílo“. Projektová dokumentace bude provedena v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v rozsahu prováděcího předpisu k tomuto zákonu vyhl. Č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek 
v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podmínky dotčených orgánů, případně památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
dotčených orgánů. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj 
náklad u příslušného stavebního úřadu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 1x tištěné vyhotovení pro návrh řešení,
• 5x pro stavební povolení
• 4x tištěné vyhotovení pro provádění stavby
• 1 x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
• 1 x tištěný rozpočet stavby,
• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová 

dokumentace pro archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby).

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat).

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
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Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, 
PDF.
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - oprava 

areálové kanalizace
b) místo stavby: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - areál Petrovice
c) kraj: Kraj Vysočina
d) katastrální území: Petrovice
Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Uživatel: Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích 
a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky dotčených orgánů do projektu,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení.

V termínu max. 14 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele stavby jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné 
architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších 
viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených 
požadavků a podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci 
a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF.
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 
kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány 
do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním 
bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu díla podepsáním dodatku této smlouvy.
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném v této smlouvě a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho 
jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr 
v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD 
grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů 
bude kompletní dokladová část dokumentace - potřebná vyjádření DO.
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Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle ČSU 255/2009 Sb. (platnost od 
11. 8. 2009, účinnost od 1. 10. 2009) a sdělením 312/2018 Sb. (platnost od 20. 12. 2018, 
účinnost od 1. 1. 2019.
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník - CPV.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:
• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 

se stavebním zákonem,
• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 

zadávací dokumentací stavby,
• účastnit se kontrolních dnů stavby určených zástupcem pro věci technické
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky,
• kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

Autorský dozor nejsou:
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,

• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.
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Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby - 
předpoklad zahájení 06/2024.

Článek 3 - Způsob práce

3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 
pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil 
v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. písm. a), b) Smlouvy odebrat a v řádném termínu 
uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů.

Článek 4 - Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2., písm. a) Smlouvy - dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2., písm. a) 
Smlouvy

Projektová dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 31. 8. 2023

Projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31.10. 2023

4.3. Doba realizace AD dle článku 2., písm. b) bude upřesněna v závislosti na ukončení 
veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
06/2024 - 08/2024).

Článek 5 - Spolupráce a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.

Článek 6 - Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
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materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace:
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Cena bez DPH:
DPH 21%
Cena celkem s DPH

242 000,00 Kč
50 820,00 Kč

292 820,00 Kč
Slovy: dvě stě devadesát dva tisíc osm set dvacet korun českých

6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD):
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 450,00 Kč
DPH 21% 94,50 Kč
Cena celkem s DPH 544,50 Kč
Slovy: pět set čtyřicet čtyři korun českých a padesát haléřů

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení 
provedení stavby vč. dokladové části zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve 
výši maximálně 40% ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze 
sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví až po dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla. Smluvní 
strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy 
(částí předmětu smlouvy).
Výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka dle této Smlouvy bude hrazen 
po dokončení realizace stavby (etapy stavby), dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací (v hodinách), dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných 
evidencích. Faktura za AD a TDS bude vystavena do 15 dnů od podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla (etapy stavby) se zhotovitelem stavby.
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu
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účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 
přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - oprava areálové kanalizace“

Článek 7 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. písm. a) této Smlouvy se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace.

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 250 000 
Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
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způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v 
souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy.
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody.
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Článek 12 - Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným zástupci obou stran.

8/9



Kraj Vysočina

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy: cenová nabídka
,2 7 -02- 2023
Zďár nad Sázavou .... .X. Jihlava...............................

Stanislav Blaha

Kraj Vysocma 
hžkova 1882/57, 586 01 Jhlava
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6.2.2023
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 57 
587 33 JIHLAVA

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

AKCE: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

- OPRAVA AREÁLOVÉ KANALIZACE PETROVICE

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace na opravu areálové 
kanalizace v areálu SOS v Petrovicích. V areálu školy je zřízen oddílný kanalizační systém, tj. 
samostatná splašková a samostatná dešťová kanalizace. Obráceně zapojené přípojky od 
jednotlivých objektů budou během stavby napojeny do příslušné kanalizace.

Rozsah opravy je navržen dle provedeného kamerového průzkumu z 10/2022 
provedeného firmou Slavomír Trávníček, Jihlava.

Splaškové kanalizace je ve špatném stavu, vyskytují se praskliny, protispády, sedlé spoje 
trub, vylomené a zborcené části, viditelná zemina, změna směru vedení pomocí nalámaných 
trub v hrdlech, potrubí prorostlé kořeny, vnitřní povrch trub je bez glazury. K opravě je 
navržena téměř celá splaškové kanalizace vyjma částí 22104_09, 22104_01 a 2104_02. Části 
22104_01 a 22104_02 jsou řešeny již v projektu rekonstrukce ČOV. V části 22104_09 bude 
opravena jen šachta v internátu.

Dešťová kanalizace je již provedena převážně z plastových trub a je v dobrém stavu. 
S opravou bude uvažováno jen s částí 22104_10 u objektu svařovny. U této větve bude 
v průběhu zpracování PD ověřena možnost vedení v nové trase a tím její zkrácení.

V trase opravované kanalizace bude rovněž opraven prostor pro mytí vozidel, včetně 
osazení nového odlučovače ropných látek, zpevněných ploch u odlučovače i u objektu 
internátu. A dále oprava areálového rozvodu vody, který bude veden souběžně s kanalizací.

Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou projektovou dokumentaci 
„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - rekonstrukce ČOV“.

Mimo areál školy je vedena jednotná kanalizace, ve směru do Slavkovického potoka. U 
této kanalizace byl v délce asi 78 m rovněž proveden kamerový průzkum, dle kterého je 
potrubí v dobrém stavu a není nutné u něj prozatím uvažovat s opravou. V navazující 
neprojeté části by bylo dobré počítat s pročištěním kanalizace a s odstraněním vrostlých 
kořenů.
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Rozsah projekčních prací:
- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření areálu školy
- zmapování ostatních inženýrských sítí v areálu školy
- oprava splaškové kanalizace, včetně odkrytí a opravy šachty v budově internátu, 

s přepojením stávajících přípojek
- oprava dešťové kanalizace, včetně příslušných uličních vpustí, s přepojením stávajících 

přípojek. Odkrytí šachet na již zrekonstruované kanalizaci.
- oprava prostoru pro mytí vozidel, s opravou rampy, zpevněné plochy a osazení nového 

odlučovače ropných látek se sedimentačním prostorem, s napojením do dešťové kanalizace
- oprava zpevněné plochy u objektu internátu
- oprava areálového rozvodu vody s napojením na vnitřní vodovody jednotlivých objektů
- kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí
- zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou
- oceněný soupis prací, výkaz výměr (RTS)

ODHADOVANÝ FINANČNÍ NÁKLAD NA REALIZACI STAVBY:

1. Oprava splaškové kanalizace - PP potrubí DN 200 - 260 m,

včetně přípojek v komunikaci á 12 000,- / Im 3 120 000,

2. Samostatná oprava šachet Slav internátu 150 000,

3. Oprava dešťové kanalizace - PP potrubí DN 200 až DN 300 - 60 m,

včetně přípojek v komunikaci á 14 000,- / Im 840 000,

4. Oprava uličních vpustí - 4 ks, odhad 100 000,

5. Oprava prostoru pro mytí vozidel

(zpevněné plochy 80 m2 - 240 000,-, oprava rampy 150 000,-,

ORL 350 000,-) 740 000,

6. Oprava zpevněné plochy u internátu 280 m2 á 3000,- / lm2 840 000,

7. Oprava vodovodu, včetně připojení objektů - 380 m

(100 m v zeleném á 6 000,- / lm,

280 m v komunikaci á 9 000,- / lm) 3 120 000,-

Celkem 8 910 000,-
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A. NABÍDKOVÁ CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 
POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY:

1. Geodetické zaměření areálu školy 25 000,-

2. Splašková kanalizace 46 000,-

3. Dešťová kanalizace 25 000,-

4. Prostor pro mytí vozidel, ORL 20 000,-

5. Zpevněné plochy, stavební úpravy

6. Vodovod

40 000,

55 000,-

7. Plán BOZP 5 000,-

8. Inženýrská činnost - projednání s příslušnými úřady,

vodoprávní povolení na ORL

9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, neoceněný i oceněný

12 000,

14 000,-

Celkem dokumentace - A 242 000,-

DPH 21 % 50 820,-

Celkem s DPH 21 % 292 820,-

Termín dokončení a předání díla dle bodu AI až A7
Termín dokončení a předání díla dle bodu A8 a A9

31.08.2023
31.10.2023

Odhadované investiční náklady 8,91 mil. Kč bez DPH.
Nabízená cena činí 2,72% z této ceny.

1. Autorský dozor

B. NABÍDKOVÁ CENA AUTORSKÉHO DOZORU:

předpokládaný rozsah 42 hodin á 450,- / hod.

celkový počet hodin bude účtován dle skutečnosti

18 900,-

Celkem - B 18 900,-

DPH 21 % 3 969,-

Celkem s DPH 21 % 22 869,-

Vypracoval
Stanislav Blaha

Digitálně 
podepsal
Stanislav Blaha
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