

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní
hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena:

Číslo Objednávky: S1005-2020/002-2023

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 002-2023
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 28. 2. 2023

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: max. počet MD: 345,5
(v člověkodnech / v Kč bez max. částka v Kč bez DPH: 3 327 628,50,-
DPH):

Objednatel

V Praze dne ____.

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 002-2023

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2	se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10
IČO: 24341	IČO: 4767543
zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví	zastoupena: [REDACTED] [REDACTED]
Číslo Objednávky:	S1005-2020/002-2023
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednáváné plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-229 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2023 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-230 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2023 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-231 na Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2023 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-232 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2023 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-233 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2023

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-234 na Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2023

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-235 na Provedení analýzy v rámci prací pro aplikaci Tečka/čTečka v únoru 2023

Požadovaný termín dodání: 28. 2. 2023

**Předpokládaný rozsah plnění
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH):**

POS_ChK2.0-229: max. počet MD: 25 / max. částka v Kč bez DPH: 305 439,-

POS_ChK2.0-230: max. počet MD: 15 / max. částka v Kč bez DPH: 173 450,-

POS_ChK2.0-231: max. počet MD: 44 / max. částka v Kč bez DPH: 413 450,-

POS_ChK2.0-232: max. počet MD: 145 / max. částka v Kč bez DPH: 1 359 605,-

POS_ChK2.0-233: max. počet MD: 53 / max. částka v Kč bez DPH: 547 904,-

POS_ChK2.0-234: max. počet MD: 42 / max. částka v Kč bez DPH: 287 346,-

POS_ChK2.0-235: max. počet MD: 21,5 / max. částka v Kč bez DPH: 240 434,50

**Celkem: max. počet MD: 345,5 / max. částka v Kč bez DPH:
3 327 628,50,-**

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-229 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2023



POS_ChK2.0-229_ko
ntaktni_centrum_un

POS_ChK2.0-230 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2023



POS_ChK2.0-230_EA
_procesy_unor_2023

POS_ChK2.0-231 na Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2023



POS_ChK2.0-231_pr
jektova_administra

POS_ChK2.0-232 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2023



POS_ChK2.0-232_CR
S_unor_2023_1v0.do

POS_ChK2.0-233 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2023



POS_ChK2.0-233_Gr
eenPass_unor_2023_

POS_ChK2.0-234 na Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2023



POS_ChK2.0-234_po
dpora_unor_2023_1

POS_ChK2.0-235 na Provedení analýzy v rámci prací pro aplikaci
Tečka/čTečka v únoru 2023



POS_ChK2.0-235_An
alyza_Tecka_cTecka_

Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:


[REDACTED]

Email: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Objednatel

V Praze dne __.__.____




Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele



.....
**Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.**



Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-229_kontaktni_centrum														
Datum	1.2.2023														
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech: - zajištění všech kroků pro nasazení procesu archivace - Práce spojené s vyhodnocením práce ext. Call center - Projektové řízení vývoje - Organizace schůzek s 1221, metodika a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.														
Pracnost a analýza dopadů	Detailní provádění činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob, metodické konzultace 1221: • Čištění archivu – odmazání nahrávek starších 3 měsíců (na denní bázi) • Koordinace schůzek/školení operátorů 1221 • úprava prokliku záznamu z eNeschopenek na neexistující záznam <table><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr><tr><td>Projektový manažer</td><td>5</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>2</td></tr><tr><td>Architekt Daktela</td><td>10</td></tr><tr><td>ICT konzultant</td><td>3</td></tr><tr><td>Technická podpora Daktela</td><td>5</td></tr></table>			Role	Počet MD	Projektový manažer	5	Analytik senior	2	Architekt Daktela	10	ICT konzultant	3	Technická podpora Daktela	5
Role	Počet MD														
Projektový manažer	5														
Analytik senior	2														
Architekt Daktela	10														
ICT konzultant	3														
Technická podpora Daktela	5														

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 25	
	Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 305 439,-Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-230_EA_Procesy		
Datum	1.2.2023		
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:		
	• Detailní architektura modulů, funkcí, rozhraní a integračních toků/služeb. • Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK. • Administrace CFA		

součinnost Objednatele	Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-231_projektova_administrativa		
Datum	1.2.2023		
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Provedení projektových a administrativních činností:		
	• Projektová a administrativní podpora ČŘT • Řízení programu CHK2 • Příprava projektové dokumentace • Operativní účast na jednání SSM • Služby specialistů nákupu při administraci DNS pro ext. CC • Služby specialistů legislativy při administraci DNS pro ex. CC a další VZ. •		
	Role		Počet MD
	Projektový administrátor		10
	Projektový manažer		10
	Projektový manažer senior		10
	Specialista nákupu		5
Specialista nákupu senior		2	
Specialista legislativy		5	
Specialista legislativy senior		2	
Realizace požadavku ovlivní:			
Oblast		Dopady (ANO / NE)	
Analytické dokumenty a podklady		NE	
Provozní dokumentace		NE	
Bezpečnostní dokumentace		NE	
Zdrojové kódy		NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software		NE	
Celkem (max. počet MD): 44			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 413 450,- Kč			

Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / CRS	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-232_CRS																
Datum	1.2.2023																
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz : https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJI3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz: https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015 https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016																
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Objednáváné odborné činnosti se týkají pouze systému Rezervací. Pro systém registrací nejsou žádné odborné činnosti objednávány. - Konzultace pro převzetí rezervací novým dodavatelem - Drobné požadavky DevOps, správa a optimalizace infrastruktury, úprava po penetračních testech - Zajištění podpory rezervací, analytika, architektura, konzultace Ceny a provedené činnosti: <table> <tr> <th>Role</th><th>Počet MD</th></tr> <tr> <td>Architekt</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Analytik senior</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Projektový manažer</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior</td><td>85</td></tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td><td>5</td></tr> </table>	Role	Počet MD	Architekt	5	Analytik senior	5	Konzultant ICT	10	Projektový manažer	15	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior	85	Reservatic – Vedoucí projektu	20	Bezpečnostní manažer	5
Role	Počet MD																
Architekt	5																
Analytik senior	5																
Konzultant ICT	10																
Projektový manažer	15																
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior	85																
Reservatic – Vedoucí projektu	20																
Bezpečnostní manažer	5																

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 145 Celkem (max. částka bez DPH): 1 359 605,- Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-233_Tečka/čTečka		
Datum	1.2.2023		
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass (aplikace Tečka/čTečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	• Zobrazení mapy očkovacích a testovacích míst, i všech PZS – Tečka - realizace • Zasílání zpráv uživatelům ze serveru (push notifikace) - Serverová část - realizace • Zasílání zpráv uživatelům ze serveru (push notifikace) - Tečka - realizace • Mezinárodní certificate revocation list – Tečka, čTečka - realizace • Pilot přímého předávání výsledků testu (a další zdravotní dokumentace) mezi PZS a aplikaci Tečka • Správa osob • Podpora provozu aplikace Tečka a čTečka • Projektová, administrátorské a ad-hoc konzultační práce		
Realizace požadavku ovlivní:			
Oblast		Dopady (ANO / NE)	
Analytické dokumenty a podklady		ANO	
Provozní dokumentace		ANO	
Bezpečnostní dokumentace		ANO	
Zdrojové kódy		ANO	
Vlastnické, uživatelské a standardní software		NE	

	Celkem (max. počet MD): 53 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 547 904,-Kč
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Návrh požadavku na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Centrální podpora aplikací Tečka/čTečka, náhrada za podporu Lipník	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-234_Podpora
Datum	1.2.2023
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby zajištění podpory OČM a podpory aplikace Tečka/čTečka.
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v Daktele a v Archirepu. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Podpora aplikace Tečka/čTečka, podpora CRS – podpora veřejnosti, technická podpora OČM: Nabídka zahrnuje zpracování ticketů do celkového max. počtu 8500 ks / měsíc SLA při zpracování 70% agendy ve všední den <u>Popis zajišťovanou agendu podpora CRS s provozní dobou 7x12:</u> • Registrace – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s registrací. • Rezervace – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s Rezervací. • Certifikáty – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s certifikáty. • Dotazy na změny rezervací v OČM a OM. • Zpracování dotazů k Cestování nebo jinému aktuálnímu opatření. • Zpracování dotazů ke 3. a 4. dávkám • Vytváření nových odběrových míst • Vytváření nových očkovacích míst • Zpracování a asistence při úpravě a opravě očkovacích a odběrových míst. • Analýza aplikace <u>Popis zajišťovanou agendu podpora aplikace Tečka/čTečka s provozní dobou 5x8:</u> • Poskytnutí dvouúrovňové podpory uživateli Tečky/čTečky, která je využívána po prvotní diagnostice 1221 - První úroveň zpracovává emailovou, telefonickou komunikaci a dotazy/recenze na aplikačních obchodech Google a Apple store. - Na základě komunikace s uživatelem vzniká tiket do

	tiketovacího nástroje Daktela												
	- Řešené problémy dělíme do čtyř kategorií:												
	• Problém s certifikáty – V tomto případě zastávají operátoři pomocnou ruku pro 1221. Pomáhají zákazníkům projít celý postup pro vyřešení chyby nebo správné nasměrování dotazu.												
	• Nepochopení chodu aplikace – Stejně jako v minulém případě je 1221 hlavním řešitelem a v případě těchto dotazů operátor zákazníkovi řekne vše potřebné ohledně aplikace a případně její funkčnost.												
	• Technický Problém – Zde podpora eGOV je primárním řešitelem a v případě komplikovanějších dotazů spadá pro problém na vyšší úroveň. Jedná se především např o nefunkční čtení nebo spuštění na určitých telefonech.												
	• Ostatní – všeobecné dotazy.												
	Podpora druhé úrovně, která zahrnuje dvě zásadní věci:												
	• Technický problém – Řešení závažnějších technických problémů včetně vizuálního řešení s uživatelem. Pokud nejsme schopni pomoci, tak technik druhé úrovně komunikuje s vývojářem aplikace (třetí úrovní).												
	• Testování aplikace – Zjišťování chyb po jednotlivých upgradech/updatech, a i na základě chyb zákazníku. Podílení se na rozvoji aplikace vlastními podněty a podněty uživatelů.												
	• Doplňující věcí je pomoc první úrovni při větším náporu a rozšiřování interní knowledge base												
	<table><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr><tr><td>Operátor dohledového centra L1</td><td>30</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>12</td></tr></table>	Role	Počet MD	Operátor dohledového centra L1	30	Analytik senior	12						
Role	Počet MD												
Operátor dohledového centra L1	30												
Analytik senior	12												
	Realizace požadavku ovlivní:												
	<table><tr><th>Oblast</th><th>Dopady (ANO / NE)</th></tr><tr><td>Analytické dokumenty a podklady</td><td>NE</td></tr><tr><td>Provozní dokumentace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Bezpečnostní dokumentace</td><td>NE</td></tr><tr><td>Zdrojové kódy</td><td>NE</td></tr><tr><td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td><td>NE</td></tr></table>	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Oblast	Dopady (ANO / NE)												
Analytické dokumenty a podklady	NE												
Provozní dokumentace	ANO												
Bezpečnostní dokumentace	NE												
Zdrojové kódy	NE												
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE												
	Celkem (max. počet MD): 42 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 287 346,- Kč												
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v nástroji Daktela a Archirepo.												
Priorita	Vysoká												
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.												

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1.2.2023
Název požadavku	Provedení analýzy v rámci prací pro aplikaci Tečka/čTečka v únoru 2023		

Identifikátor	POS_ChK2.0-235_Tečka/čTečka		
Datum	1.2.2023		
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2023 prosíme o Odborné služby v rámci analýzy očkovacího průkazu Green Pass (aplikace Tečka/čTečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	- Provedení analýzy Aplikace Tečk - Správa osob na zařízení - Očkovací průkaz		
	Role		Počet MD
	Analytik senior		21,5
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast		Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady		ANO
	Provozní dokumentace		ANO
	Bezpečnostní dokumentace		ANO
	Zdrojové kódy		ANO
Vlastnické, užívací právo a standardní software		NE	
Celkem (max. počet MD): 21,5			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 240 434,50 Kč			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		