
 
 

 

 

 

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 
FAX: 

AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

ID DS: DKKDKDJ

Číslo smlouvy: 01810/SOVV/23

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Projekt Informační středisko CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy

I. Smluvní strany

1.1Objednatel

Česká republika -

Sídlo:
Jednající:
IČO:
Bankovní spojení:
Telefon:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
RNDr. František Pelc, ředitel
62933591
ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

(dále jen „objednatel”)

1.2Zhotovitel

Ing. Václav Jára
Sídlo: Husova 2075, Varnsdorf, 407 47
Zastoupený: Ing. Václavem Járou
Bankovní spojení:  č. ú. 
IČO: 86726889
DIČ: 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objed natele m: Václav Jára, tel: ,
Email: .

(dále jen „zhotovitel”)
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II. Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 2. 2023 na plnění veřejné
zakázky „Informační středisko CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy“. Uzavření této 
smlouvy předcházel zadávací postup dle interních předpisů objednatele.

2.2 Předmětem plnění je vytvoření projektové dokumentace pro akci „Informační středisko CHKO
Jizerské hory - Mariánskohorské boudy“ v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách na st. p. č.
447/1, p. p. č. 2419 a 2402/2 pro vydání územního rozhodnutí, vodoprávního a stavebního povolení
a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

2.3 Realizace Informační středisko CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy bude
spolufinancována z Fondu soudržnosti. Budova musí dosahovat pasivního standardu dle přílohy č. 2
tak, aby objednatel splňoval kritérium Opatření výstavby a rekonstrukce návštěvnických středisek
definované v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.6 posilování
ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských
oblastech, a snižování všech forem znečištění. Téma Biodiverzita, opatření 1.6.1. Podpora
přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, Aktivita 1.6.1.5
Návštěvnická infrastruktura slo užící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení
povědomí o problematice ochrany přírody.

2.4 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

a. Vypracování návrhu díla včetně expozice;

b. Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně dokumentace bouracích
prací;

c. Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení,

d. Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně interiérového vybavení a
expozice a včetně položkové ho rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele
stavby včetně slepého rozpočtu.

Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.4 smlouvy a odpovědnost zhotovitele
jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace.
Požadavky objednatele na stavbu jsou obsahem příloh č. 1-2. V rámci prvního pracovního jednání
objednatel předá zhotoviteli veškeré dostupné podklady, studie, které v minulosti nechal zpracovat
( .: Pasport hospodářského objektu čp. 39/702 na stpčk. 447/1, k. ú., obec Albrechtice
v Jizerských horách, okres Jablonec n. N., 2002; : Mariánská hora 299, č.e. 702, Albrechtice
v Jizerských horách. Havarijní stav objektu, návrh nutných oprav, 2014, Investiční záměr z r. 2020).

2.5 Projekt návštěvnického a informačního střediska obsahuje prostory pro vnitřní a vnější expozice o
ZCHÚ v rozsahu 60 % z plochy návštěvnického střediska pro interaktivní a funkční výtvarné prvky,
multifunkční prostory určené vzdělávacím programům, přednáškám, promítání AV pořadů a filmů
min. pro 30 lidí, a v rozsahu 20-30 % z plochy návštěvnického střediska pro vstupní halu s infopultem
a dostatečně kapacit ní sociální zázemí. Účel objektu je definovaný v odborném dokumentu
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Jizerské hory, který je veřejně dostupný na
https://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/ .

2.6 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a
účelu díla vymezeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy
postupovat s odbornou péčí. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s
odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných
institucí (včetně dotčených orgánů státní správy). Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude
podkladem pro zpracování žádosti do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa
4, specifický cíl 4.1.
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2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud
neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků
objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude úměrně tomuto snížení rozsahu
snížena jeho cena.

2.8 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové
dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji,
že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provedení stavby
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ - a podpis oprávněné osoby zhotovitele, razítko a aktuální
datum.

2.9 Objednatel je oprávněn ko ntrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.

2.10 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č.
169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující
na příslušnou grafickou nebo textovou část dokume ntace tak, aby umožnil kontrolu celkové
výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.11 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další
plnění, musí být připravena tak, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny realizace stavby
vč. zemních úprav, likvidace odpadních vod, zajištění pitné vody, interiérové vybavení a expozice
14 000 000,- Kč vč. DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, TDI,
BOZP, inženýrskou činnost.

2.12 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele.

Kontaktní osobou za regionální pracoviště AOPK ČR je vedoucí oddělení Správa CHKO Jizerské
hory:

 tel. , , email: 

Objednatel jmenuje odborného garanta:

, tel: , email: 

Odborný garant je pověřen jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím
s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

2.13 O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis, a to i v případech, kdy budou
plněny jednotlivé části díla odděleně. Objednatel uplatní připomínky písemně do 14 pracovních
dnů od převzetí a případně stanoví termín pro odstranění nedodělků. Objednatelova kontrola se
týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí.
V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými
předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá.

2.14 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem
uvedeném v zápisu.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části díla dle článku 2.4 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků
objednateli ve lhůtě dle tabulky:

3 | 16

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Část díla Termín

a) Vypracování návrhu díla 1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy

b) Vypracování projektové 
dokumentace k územnímu a 
vodoprávnímu řízení včetně 
dokumentace bouracích prací

2 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

c) Vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení a 
nakládání s odpadními vodami

3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

d) vypracování dokumentace pro 
provedení stavby, interiérového 
vybavení a expozice včetně 
položkového rozpočtu pro provedení 
stavby a pro výběr zhotovitele stavby

5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.

3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo 
i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3.4 Místo plnění: v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách na st. p. č. 447/1, p. p. č. 2419 a 2402/2.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako 
cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může 
být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH, ale 
pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH 
nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. 
veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

4.2 Za plnění podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu v následující výši:

Cena bez DPH: 424.000,- Kč

DPH 21%: 89.040,- Kč

Cena včetně DPH: 513.040,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena jednotlivých částí díla je stanovena následujícím způsobem:
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Část díla Cena bez DPH Cena včetně DPH

a) Vypracování návrhu díla 59.000,- 71.390,-

b) Vypracování projektové 
dokumentace k územnímu a 
vodoprávnímu řízení včetně 
dokumentace bouracích prací

120.000,- 145.200,-

c) Vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení a 
nakládání s odpadními vodami

120.000,- 145.200,-

d) vypracování dokumentace pro 
provedení stavby, interiérového 
vybavení a expozice včet ně 
položkového rozpočtu pro provedení 
stavby a pro výběr zhotovitele stavby

125.000,- 151.250,-

Celkem 424.000,- 513.040,-

4.3 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením 
příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit 
objednateli e-mailem nebo na adresu objednatele nejpozději do 10 pracovních dnů od předání 
příslušné části díla.

4.4 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:

a) označení daňového dokladu a jeho číslo,

b) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

c) identifikace smluvních stran,

d) předmět plnění,

e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

g) fakturovanou částku,

h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,

i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.

4.5 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).

4.6 V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze 
část sjednané ceny za poskytnutí plnění odpovídající částem plnění dle této smlouvy, jež v souladu s 
touto smlouvou provedl před ukončením smlouvy.
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4.7 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení 
objednatele m. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

V. Licenční ujednání

5.1 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále 
jen „autorský zákon“), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

5.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to 
všemi způsoby užití v maximální míře dovolené právními předpisy, v původní i změněné podobě, s 
teritoriálním omezením na katastrální území realizace projektu, na dobu trvání zhotovitelových 
majetkových autorských práv k dílu. Objednatel je zejména oprávněn užít dílo při zajištění 
zhotovitele stavby prostřednictvím veřejné zakázky a pro účely výstavby projektu. Objednatel je 
oprávněn k provádění změn a úprav díla v rozsahu nezbytném pro účely správních nebo jiných řízení 
vedených ohledně výstavby projektu. Objednatel může tuto licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí 
osobě nebo poskytnout třetí osobě podlicenci, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto 
vyslovuje svůj souhlas.

5.3 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva, ke kterému je tato licence udělena.

5.4 Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

5.5 Odměna zhotovitele za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

VI. Odpovědnost zhotovitele za škodu a další povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění 
předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracová ní díla nebo jeho části.

6.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 
vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro 
vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování 
výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací.

6.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou 
pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu 
způsobenou třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění 
ve výši 5 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění 
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na 
vyžádání.

6.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.

6.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení povinnosti je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy.

6.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.
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VII. Odpovědnost za vady díla a záruka

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady 
projeví až později.

7.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 4 let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit vady, 
které se na díle projeví. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, 
resp. jeho části, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím 
protokolu.

7.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje 
odstranění vad.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
dle této smlouvy.

7.5 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo 
slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupi za podmínek stanovených zákonem a/nebo pokud:

a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na 
realizaci díla podle této smlouvy mu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva 
životního prostředí ČR,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho části dle odst. 3.1 této smlouvy delším než 30 
dnů,

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle čl. II této smlouvy,

d) zhotovitel porušil povinnosti dle odst. 6.4 až 6.6 této smlouvy.

e) zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

8.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně.

8.4Po doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoli nezahájené části díla, nevzniká 
zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto části díla.

7.1 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo, resp. jeho část se i po ukončení této 
smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 7.6 
níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

7.2 Odstoupením objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní 
sankce.
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7.3 V případě odstoupení od smlouvy objed natelem, provede zhotovitel soupis jím vykonaných činností, 
vyzve objednatele k převzetí díla, resp. jeho části/í (pokud jsou), vyfakturuje zhotovitel objednateli 
skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí 
díla.

IX. Sankce

9.1 V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez 
DPH podle tabulky uvedené v čl. 4.2 smlouvy za každý den prodlení. Jestliže je zhotovitel 
v prodlení s více než jedním dílčím termínem, je zhotovitel povinen zaplatit objed nateli smluvní 
pokutu dle věty první za každé takové prodlení.

9.2 V případě, že zhotovitel nepředloží na výzvu objed natele nejpozději do 7 dnů kopii platné pojist né 
smlouvy nebo pojistného certifikátu dle odst. 6.3 této smlouvy je objed natel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

9.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

9.4 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 
škody v plném rozsahu.

9.5 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po 
celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění 
vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené 
v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci 
se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní 
katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie, popřípadě krizo vé opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

10.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky dle odstavce 10.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

10.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu 
vyšší moci písemně informovat.

10.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 
vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně 
informovat.
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XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými 
písemnými smluvními dodatky.

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či 
zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

11.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 
Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 
prostřednictví m registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem 
jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat.

11.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Bližší specifikace díla;

Příloha č. 2 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu 
díla;

Příloha č. 3 - Situace širších vztahů

Příloha č. 4 - Katastrální situace

V _____________  dne ______________

Objednatel

RNDr. František Pelc 
ředitel

V _____________  dne _________

Zhotovitel

Ing. Václav
Jára

Digitálně podepsal Ing.
Václav Jára
Datum: 2023.02.20 17:09:30
+01'00'

Ing. Václav Jára

9 | 16



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 1

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE DÍLA

Informační středisko CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy

(A) Informační střediska doplňují domy přírody, moderní návštěvnická střediska budovaná v souladu s
plány péče ve zvláště chráněných územích v rámci programu „Dům přírody“ AOPK ČR. Jsou hlavní
součástí návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněném území určené široké veřejnosti a plní čtyři
základní služby:

- vítají návštěvníky v území a poskytují jim vše pro jejich fyzický komfort a potřeby

- orientují a informují návštěvníky

- vzbuzují zájem a vytvářejí pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu

- poskytují vhodné místo pro setkávání

(B) Řešení návštěvnických a informačních středisek vychází z „Jednotného architektonického konceptu
„Dům přírody“, manuálu pro navrhování návštěvnických středisek ( ,  2014, 2019), který je
veřejně dostupný na webových stránkách objednatele: https://www.dumprirody.cz/o-domech-prirody/o-
programu-dum-prirody/ (dále jen „JAK“);

(C) Cílem IS je nabídnout expozici a informace o CHKO Jizerské hory, směrovat návštěvníky k dalším
částem návštěvnické infrastruktury (naučné stezky...), a prezentovat omezení, s nimiž se v CHKO
návštěvník setká, a pravidla, kterými se návštěvník při pobytu v CHKO má řídit.

(D) Charakteristika místa pro realizaci iInformačního střediska CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské
boudy

Historie
Budova dříve sloužila jako dva byty pro budaře, jedná se o dvojdům, napojený na jeden vstup a jedno
schodiště ve středovém traktu.

Současnost
Objekt je ve velmi špatném technickém stavu a měl by reflektovat blízkost atraktivního areálu Protržené 
přehrady s návštěvností okolo 40 000 lidí ročně.
Objekt není napojen na elektrickou energii ani na užitkovou či pitnou vodu a napojení na veřejný vodovod a
el. síť není možné, protože v místě nejsou.
Při porušení statiky objektu hrozí jeho zřícení.
Budoucnost
a/ stavební program
Počítá se s využitím pro poskytování informačních služeb pro návštěvníky se sezónní možností obsluhy.
Předpokladem je demolice stávajícího objektu s možností opětovného použití některých prvků kamenných
konstrukcí. Cílem je vytvořit tvarově jednoduchý přízemní objekt s (alespoň částečným) podsklepením, se 
sedlovou střechou, odkazujícím na současný objekt a respektující architekturu Mariánských bud v
tradičním i moderním pojetí. Náplní objektu bude: expozice, infocentrum s expozicí, wc pro návštěvníky.

Předpokladem je celoroční přístupnost „samoobslužné“, ale uzamykatelné, expozice v době kdy jsou v
horách návštěvníci (pouze za světla) a sezónního nepravidelného provozu infocentra.

Objekt bude mít parametry pasivního standardu nebo tzv. budovy plusové (nulové), např. FVE integrované
do stavebních prvků, osvětlení rovinou střechy na pohledově neexponovanou stranu.

Veškerý návštěvnický provoz bude bezbariérový a odehrává se v 1. NP. Záměrem je možnost úplné
„otevřenosti“ celoročně přístupných částí i bez přítomnosti obsluhy. Principem je obálka, uvnitř které bude
„studená“ expozice a k tomu „teplé“ infocentrum.

suterén: polozapuštěný, technologie TZB, přístup zvenku

1. NP: Prostor expozice (cca 60 % plochy) + infocentrum s prodejem a občerstve ním
z regionálních produktů + WC, všechny tři části na sobě provozně i komunikačně
nezávislé a přístupné zvenku. Z prostoru infocentra uzamykatelný vstup do expozice.
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Pouze části infocentra a wc pro zimní „teplý“ provoz vyžadující zateplení. Expozice bez 
zateplování, el. rozvodů a pouze s přirozeným osvětlením, aby mohly plnit funkci bez 
dalšího dodávání energií (voda, elektřina, teplo) po celý rok s jediným zdrojem osvětlení 
- přirozené světlo.
WC - minimální (1* dámy, 1* páni, 1* obsluha infocentra)

podkroví: nad expozicí 1. NP otevřený prostor (prostor přes 1. i 2. NP bez stropu, nebude druhé
podlaží, expozice bude přes obě podlaží)
nad ostatními částmi: sklad, technologie TZB, alt. výstavní prostor pro tématické letní 
výstavy
nezateplené
přístup z infocentra

terénní úpravy parkovací stání pro 1 automobil

b/ technické zařízení budovy:
Zásobování el. energií FVE, alt. malá větrná elektrárna, doplňkově centrála s dobíjením baterií

Zásobování vodou

Ohřev TUV

Kanalizace

Vytápění

Osvětlení

vrtaná studna (čerpání elektricko u energií případně větrnou, do akumulační 
nádrže, ruční pumpa), alt. úpravna dešťové vody na pitnou, splachování WC 
dešťovou vodou

lokálně přes samostatné topeniště na dřevo, alt solárně.

tříkomorový septik + pískový filtr + zasakování, alt. jímka na vyvážení

pouze prostor infocentra s kamny na dřevo s temperováním WC

expozice - pouze přirozené; infocentrum + WC - přirozené a umělé

Expozice:

Hlavní sdělení

Jizerské hory jsou krajinou horských lesů, rašelinišť a bystřin i malebných podhorských obcí, luk 
a pastvin. Jsou územím přírodních i krajinných kontrastů, které se zotavuje z ekologické imisní katastrofy a 
čelí klimatické změně i našim rostoucím nárokům na jeho hospodářské i rekreační využívání.

Dílčí sdělení

Podhůří Jizerských hor s tradiční rozptýlenou zástavbou a otevřenou krajinou luk, pastvin, remízů a 
rybníčků, ale i průmyslových údolí je neodmyslitelně spojeno s horami. Přírodní bohatství hor bylo základem 
života v podhůří, využívání tohoto bohatství a změny, které zde probíhají, zásadně ovlivnily a dodnes 
ovlivňují podobu hor i život v podhůří.

Lesy Jizerských hor posloužily jako zdroj dřeva pro výstavbu obcí a měst a rozvoj sklářského průmyslu, 
který se postupně z hor přesunul do podhůří.

V podzemí i na povrchu lidé těžili písek, hlínu, žulu a vápenec na budování cest i domů, kovové rudy 
k dalšímu zpracování či vzácné minerály.

Voda horských toků byla základním zdrojem energie pro podhůří i zdrojem možného ohrožení během 
povodní. Zachované vodní systémy jsou cenným historickým dokladem o využívání vodní energie.
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Mokřady a mokré louky v podhůří zadržují vodu a poskytují prostor k životu rostlinám i živočichům, 
kteří jsou našimi sousedy v krajině; patří mezi ně upolín nejvyšší, rostlina, kterou najdeme v logu CHKO 
Jizerské hory. Tyto ostrůvky pestré přírody dokážeme zachovat pouze citlivým hospodařením a trvalou péčí 
o ně tak, jak to dělali naši předchůdci.

Podhorská krajina Jizerských hor, pro niž je charakteristická rozptýlená zástavba, louky, pastviny, 
remízy a rybníčky, je dědictvím způsobu života a obživy našich předků. Stavby lidové architektury využívají 
místních materiálů (dřevo, kámen), cesty respektují terén, drobné sakrální stavby v krajině jsou zprávou o 
duchovním životě místních obyvatel.
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Příloha č. 2

ROZSAH ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PLNĚNÍ 
PŘEDMĚTU DÍLA

a) Vypracování návrhu díla
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

□ provede analýzu zakázky,
□ provede obhlídku místa (staveniště) a jeho okolí,
□ zajistí veškeré podklady, průzkumy a přípravné práce nutné pro zhotovení díla; rozsah těchto 

činností může být v průběhu realizace zakázky ve shodě se skutečnostmi, které vyjdou v 
průběhu realizace najevo.

□ určí rozsah a náplň spolupráce jiných odborníků-specialistů a objasní rozsah práce
□ shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro objednatele závěry, zejména jeho představy o rozpočtu 

díla, a předloží vlastní odhad rozpočtu díla, komentuje jej ve vztahu k zadání zakázky a navrhuje 
alternativní přístupy k řešení a k uzavřené zakázce, vypracuje koncept řešení stavebního 
objektu

□ navrhne ve variantách způsob vytápění objektu, tak aby objekt splňoval požadavky pro žádost 
do Operačního programu Životní prostředí a zajištění pitné vody a navrhne řešení odpadních 
vod s ekonomickým zdůvodněním svého doporučení

□ navrhne expozici dle Interpretačního plánu
□ odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracová ní jejich profesních požadavků,
□ objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické, ekologické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,
□ vypracuje a odsouhlasí s objed natele m konečný návrh řešení stavebního objektu

b) Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně dokumentace bouracích
prací a vodoprávního rozhodnutí

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

□ vypracuje dokumentaci bouracích prací objektu a zapracuje podmínku likvidace stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi tak, aby min. 70 % hmotnostních bylo 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

□ vypracuje kompletní dokumentaci k návrhu na vydání příslušného územního rozhodnutí, 
popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném 
příslušnými orgány státní správy

□ připraví podklady pro případné odvolání

□ zpracuje studii energetických bilancí,

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a popř. povolení k nakládání 
s odpadními vodami

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:
□ aktualizuje a doplní projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 

respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, a v rozsahu stanoveném 
legislativou a upřesněným touto smlouvou,

□ zpracuje podklady pro vydání vodoprávního rozhodnutí ke studni a
□ zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí,
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□ doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení,

□ zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
□ připraví podklady pro případné odvolání,
□ dokumentace pro stavební povolení a rozočet budou objednateli předány ve 4 paré a v 

digitální podobě (*.pdf, *dwg).

d) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení 
stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:
□ propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 

a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším 
dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová 
znázornění detailů tvarových, ko nstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti 
o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné 
technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení 
technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,

□ zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných / 
zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. Odchylky musí být vždy 
písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá 
projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v 
příslušných měřítkách,

□ Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací,
□ Součástí této dokumentace je interiérové vybavení a expozice
□ Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého 

položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) 
nebudou uvedeny následující položky:
• autorský dozor projektanta,
• technický dozor investora,
• koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
• finanční rezerva,

□ dokumentace pro provedení a pro výběrové řízení stavby budou předány ve 4 paré a v 
digitální podobě (*.pdf, *dwg). Položkový rozpočet bude zpracován přehledně v excellu a 
předán v digitální podobě *.exls.
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Příloha č. 3

Mariánská hora č.e. 702, situace širších vztahů
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Příloha č. 4

Mariánská hora č.e. 702, katastrální situace

Datový podklad MŽP;
© AOPK ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 
Mapový podklad: ZABAGED © ČÚZK. © ZÚ. 2023

vlastnictví pozemků:

st. 447/1 - Česká republika I Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
2419 - Česká republika / Lesy České republiky, s.p.
2402/2 - Česká republika / Lesy České republiky, s.p.
vše k.ú. Albrechtice v Jizerských horách [600288]
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