

# OBJEDNÁVKA

**Objednatel:**

Město Rožnov pod Radhoštěm  
Masarykovo náměstí 128  
758 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 00304271  
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje

**Datum vystavení:**

21.2.2023

**Vystavil:****Telefon:****E-mail:****Dodací lhůta:**

31.5.2023

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2023/0151/ORM

**Dodavatel:**

LZ - PROJEKT plus s.r.o.  
Hranická 271  
75701 Valašské Meziříčí  
IČ: 06785734  
DIČ: CZ06765734

**POPIS, MNOŽSTVÍ****CENA**

Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUS - "Fontána na Masarykově nám., Rožnov p.R. - 12trysek", dle Vaší cenové nabídky z 20.2.2023 a dle požadavků z projednání s projektantem technologie.  
Termín vyhotovení PD do konce 31.03./2023, termín zajištění dokladů IČ ke stavebnímu řízení a položkového rozpočtu do konce 31.05.2023.  
Vyhotovení PD v tištěné verzi 5x, 1x kompletně v elektronické verzi.

72600,00 CZK

Celkem s DPH: 72600,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednatele

Moll Marek Ing.  
Investice 2

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení: .....

dne: 24.2.2023

podpis: .....

**Rožnov  
pod Radhoštěm**



Hranická 271 75701 Valašské Meziříčí  
www.lzprojekt.cz  
lzprojekt@lzprojekt.cz  
IČO 06765734 DIČ: CZ06765734

**LZ - PROJEKT plus s.r.o.**

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB

E-MAIL

TEL.

IDDS : 9any2as

[REDACTED]  
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  
odbor rozvoje  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

20.2.2022, Valašské Meziříčí

## Věc : Cenová nabídka na projektové práce

**Akce : Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm**

### 1. Identifikační údaje zpracovatele:

LZ – PROJEKT plus s.r.o.  
Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO : 06765734, DIČ CZ06765734  
Kontaktní osoba:

### 2. Předmět nabídky

- 2.1. Jednostupňová projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro **společné povolení** a pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- 2.2. Položkový rozpočet a výkaz výměr
- 2.3. Inženýrská činnost pro zajištění potřebných vyjádření (vyjádření DOSS, majitelů a správců IS).

### 3. Rozsah nabízených prací

- 3.1. Příprava a zajištění podkladů
- 3.2. Zpracování kompletní PD ve stupních společné povolené a DPS, položkový rozpočet a výkaz výměr, zajištění stavebního povolení (územního souhlasu) projektová dokumentace v rozsahu :
  - Stavební část
  - Příklad vody
  - Příklad NN
- 3.3. Předání dokumentace tiskem 6x + 1x digitálně.

### 4. Práce, které nejsou součástí nabídky

- 4.1. Projekt technologie fontány
- 4.2. Průzkumy a sondy pro ověření uložení sítí, stavebně technické, geologické a hydrogeologické, dopravní průzkumy.
- 4.3. Správní poplatky úřadům – ty budou účtovány dle skutečných nákladů.
- 4.4. Projekty přeložek inženýrských sítí pokud by byly stavbou vyvolány.



Bankovní spojení - FIO banka a.s. - č.ú.: 2601375368 / 2010

IČO : 06765734

DIČ : CZ06765734

strana : 1 z 2

**5. Termíny zpracování a platební podmínky**

- 5.1. Vypracování projektu včetně rozpočtu a zahájení IČ do konce března 2023.  
5.2. Zajištění dokladů a vyjádření a vydání stavebního povolení cca do 07/2023 (předpoklad při bezkolizním průběhu).  
5.3. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli, fakturováno bude po jednotlivých etapách dle rozpisu níže.

**6. Nabídková cena projektových prací:**

Cena za práce dle bodu 2.1. a 2.2 bez DPH.....	45.000,- Kč
Cena za práce dle bodu 2.3. bez DPH .....	15.000,- Kč
<b>Cena celkem (bez DPH) .....</b>	<b>60.000,- Kč</b>
DPH 21% .....	12.600,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH.....</b>	<b>72.600,- Kč</b>

Rozsah nabídky jsem schopen po dohodě upravit dle Vašich požadavků, doplnit či vyjasnit vše potřebné.

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

