
Smlouva o dílo 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen občanský zákoník) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:    Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora 
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO-MMJ 
IČO: 00286 010 
DIČ: CZ00286010 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

 
2. Zhotovitel: Ing. Petr Šimek, Brněnská 61, PSČ 586 01 Jihlava 
 IČO: 696 55 766 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                 za zhotovitele: Ing. Petr Šimek 
 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci umožňující vydání 
stavebního povolení (popř. jiného vyjádření místně příslušného stavebního úřadu) a 
dokumentaci  pro realizaci stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech 
nutných povolení (stavebního povolení popř. oznámení změny v užívání stavby), nezbytných 
pro realizaci, zabezpečí v součinnosti s objednatelem případné průzkumné práce a činnosti 
nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci: 
 

„Benešova 22, Jihlava – rekonstrukce bytu č.4 „ 
 
1. Předmět díla bude proveden:  

a) V rozsahu a v souladu se zadáním ze dne 31.01.2023. 
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 31.01.2023. 
c) Projektová dokumentace (dále též jako PD či projektová dokumentace) bude vypracována 

v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.  
d) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (popř. jiného vyjádření místně 

příslušného stavebního úřadu) a pro provádění stavby bude vypracována v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci 
stavby.  

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech 
nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního 
povolení popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním 
zákonem.  

f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace 
v souladu s ust. § 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek 
stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.  

h) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných 
požadavků na výstavbu (platné právní předpisy, technické normy apod.) 
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i) Počet vyhotovení pro objednatele:     
- projektová dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení vč. dokladové části: 4 
vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg) 

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad 
- projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části: 

                                                          6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, 
dwg) 
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení 

§ 2589 a násl. občanského zákoníku.   
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla 

v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. 
Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení 
díla. 

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby 
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, 

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, 
- výkaz výměr 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí 

v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 
1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny 
profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,, přičemž úprava 
excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk 
(množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k 
automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech 
objektů, 

- rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě  (ve formátu ORF      
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, 

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu   
  s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném   
  znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí            
  způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. 

 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ      
 
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
1.1.  Zahájení prací: po nabytí účinnosti  této smlouvy 
1.2.  Lhůta dokončení PD pro stavební povolení  vč. zajištění dokladové části a podání žádostí 

  o vydání: do 31.05.2023 
1.3.  Lhůta dokončení PD pro realizaci stavby vč. zajištění dokladové části a stavebního  

  rozpočtu: do 30.06.2023 
 
 
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.              
 
2. Dílo a jeho části budou splněny v souladu s tímto ustanovením:   
  - dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 4 paré PD pro podání žádosti o stavební povolení 
+ 1 x  digitálně na CD (.pdf + .dwg) + kopie žádostí o vydání stavebního povolení 
  - dle bodu 1.3 - předáním a převzetím 6 paré PD pro provádění stavby + 1 x  digitálně 
na CD (.pdf + .dwg) vč. rozpočtu a výkazu výměr 
 
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 

cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 
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IV. CENA ZA DÍLO     

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 
zhotovitele z 14.5.2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění 
předmětu díla dle této smlouvy.       

 
     Projekt pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti 69.000,-- Kč                    
     Projekt pro provádění stavby     89.000,-- Kč                    
   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Cena za dílo celkem                             158.000,-- Kč 

 
Zhotovitel není plátcem DPH. 

 
V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového 

dokladu.  
2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.  

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu  

dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu jeho sídla, datovou schránkou 
nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz. 

 
 
VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na PD a v průběhu prací na projektu jednání za 

účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem.  
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve 

vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní 
zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání. 

 
3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci. 

 

4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách: 
a) při prodlení zhotovitele  se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět  díla 

v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla  
za každý byť započatý den prodlení. 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané PD, která zvyšuje 
cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 0,5% ze zvýšené ceny těchto stavebních 
prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 
dnů od doručení reklamace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,5 %   z fakturované 
částky  za každý den prodlení. 

d) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování. 
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského 
zákoníku. 

 
5. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebního povolení je 

zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace 
a provést je v souladu s platnými předpisy. 

 
6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, 

která je předmětem této smlouvy.  
 

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že  se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

 
8. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a 

počíná běžet od předání a převzetí díla.  
 
9. Pro případ vady PD sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              

a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou 
formou.   
 

10.Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní 
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč. 

 
11.Vlastníkem zhotovovaného PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, 

jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla. 
 

12.Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití 
dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele. 
 

13.Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti        
za řádné  a úplné provedení předmětu díla  a odpovědnosti za vady. 
 

14.Zhotovitel může použít projektovou dokumentaci (nebo její části), fotografie z průběhu 
stavby a z realizace stavby pro účely vlastní prezentace. 

 
 
 
VII .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou 

obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. 
 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele  

a dva pro zhotovitele. 
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu 
s právními předpisy.  

 

 

 
V  Jihlavě dne: 16.02.2023    V  Jihlavě dne: 16.02.2023 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………..   
    Objednatel           Zhotovitel 


