
dodavatel osoba oprávněná

Ing. arch. Jiří Horák

Dostojevského 2

746 01 Opava

IČ: 121 22 173

Ing. arch. Jiří Horák

arches@tiscalli.cz

+420 602 744 186

Objednané činnosti cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Stavebně technický průzkum viz příloha RS 5 700,00 Kč 1 197,00 Kč 6 897,00 Kč

Dokumentace pro stavební povolení vi.z příloha RS 60 000,00 Kč 12 600,00 Kč 72 600,00 Kč

Projednání DSP a zajištění stavebního povolení  viz příloha RS 6 500,00 Kč 1 365,00 Kč 7 865,00 Kč

Cena celkem za dílčí objednávku 72 200,00 Kč 15 162,00 Kč 87 362,00 Kč

V Opavě dne: V Opavě dne: 19. 8. 2016

Ing. arch. Jiří Horák

Dílčí objednávka č. 1

vystavena  na základě rámcové smlouvy o dílo na "Zpracování projektových dokumentací" uzavřené dne 9. 5. 2016

Níže uvedené činnosti jsou vyhotoveny v souvislostí s realizací investiční akce č. 013V02200 3303 OIP Ústí nad labem – stavební úpravy 

budovy  

Mgr. Ing. Rudolf Hahn

generální inspektor 

Státního úřadu inspekce práce

ČR - Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13

746 01 Opava

IČ: 75046962

objednatel

Maximální doba plnění - v souladu s článkem IV rámcové smlouvy

▪ Veškeré podmínky neupravené dílčí objednávkou se řídí ustanovením Rámcové smlouvy (dále jen smlouva).

▪ Vzhledem k předmětu plnění upozorňuje objednatel na dodržení všech ustanovení této smlouvy, především pak dodržení ustanovení čl. III

"Předmět plnění". V souladu s ustanovením bodu 1 tohoto článku je dodavatel povinen vždy zajistit v rámci inženýrské činnosti vydání

patřičného rozhodnutí dotčených orgánů k předané dokumentaci. Tímto je myšleno předání pravomocného rozhodnutí vztahujícího se k

projektové dokumentaci DSP.

▪ Objednatel dále upozorňuje dodavatele, že v případě fakturace za dodaný předmět plnění je nutné zaslat poslední daňový doklad

nejpozději do data 21. 12. aktuálního kalendářního roku, aby objednatel mohl splnit podmínky smlouvy. Faktura zaslaná v pozdějším

termínu bude proplacena v následujícím roce po uvolnění nespotřebovaných finančních prostředků tzv. nároků nespotřebovaných výdajů

minulého roku. Po uvolnění finančních prostředků (nároků nespotřebovaných výdajů) vyzve objednatel dodavatele k zaslání faktury za

předaný předmět plnění. Faktura bude v tomto případě uhrazena v nejkratším možném termínu.   

Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení činí nejdéle 120 kalendářních 

dní od obdržení objednávky dle čl. II rámcové smlouvy 

Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby činí nejdéle 45 kalendářních dní od obdržení 

objednávky dle čl. II rámcové smlouvy 
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