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Závazný návrh smlouvy o dílo 

 

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 

znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) 

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky 

 

č. KRPE-74660/ČJ-2022-1700VZ 

 

 

„Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP 2, Prodloužená“ 

 

 

I. Smluvní strany 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice 

IČ: 72050250 

DIČ:  CZ72050250 

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710 

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku 

 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

PS HOME STAR, s. r. o. 

se sídlem: Semtín 101, 530 02 Pardubice 

IČ: 032 21 466 

DIČ: CZ03221466   

bankovní spojení: ČSOB, a. s., 301663510/0300 

Zapsaný u KS v Hradci králové, C/33872 

Zastoupená Petrem Šmeralem 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o 

výběru dodavatele v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

2. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, 
který se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.  

III. Předmět smlouvy  

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno 
v této smlouvě a v Zadávací dokumentaci č.j. KRPE-74660-5/ČJ-2022-1700VZ (dále také ZD) 
a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele 
při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za 
provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 
 

Dílo je vymezeno podle: 

· projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností Obchodní 
projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 

066; 

· nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce výměníku na 
služební prostory OOP 2, Prodloužená“; 

· vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky; 

· zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce výměníku na 
služební prostory OOP 2, Prodloužená“; 

· této smlouvy. 

 

přičemž nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy jsou: vyplněný výkaz výměr, 
seznamu poddodavatelů, harmonogram postupu provedení díla dle ZD čl. 7.2.1 Postup 
fakturace a čestné prohlášení dodavatele.  

 

2. Dílem se rozumí realizace zakázky pod názvem „Rekonstrukce výměníku na služební 
prostory OOP 2, Prodloužená“, které je popsáno v projektové dokumentaci stavby a v 
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem ve stanovené kvalitě, bez 
vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli 
předané projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností Obchodní 
projekt Hradec Králové v. o. s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 066 

(dále též jen „dokumentace“) v rozsahu stanoveným právními předpisy. Za správnost a 
úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití 
poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy a je 
její neoddělitelnou součástí. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, 
který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené 
poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze 

závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. 

5. Zhotovitel provede dílo s využitím stavbyvedoucího 
disponujícím autorizací ČKAIT v oboru Pozemní 

stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění technické kvalifikace v rámci 
zadávacího řízení (Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou bylo prokazováno 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jen ze závažných důvodů, a to pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. 
Nová osoba musí disponovat autorizací v oboru Pozemní stavby. Provedené změny musí 
být uvedeny v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

6. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a 
dokončení prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, 
objednatel stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu 
změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v 
zadávacím řízení. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými 
technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České 
republice v době provedení díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést nepředvídané a dodatečné práce.  

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. 

Zástupce zhotovitele za účasti zástupce objednatele provede písemný soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, zajistí jejich odsouhlasení projektantem, provede ocenění podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 

cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platných pro rok realizace 
změny stavby, a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. 
Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení 
změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k 
uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o 

dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a 
v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat 
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v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla. 
Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za 
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží 
zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží 
objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které 
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o 
jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, 
materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
budou předány objednateli při předání a převzetí díla. 

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, 
jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu 
anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové 
péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, přerušení stavby z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek určených v čl. V/11 a jinými okolnostmi stranami 
nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění 
zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení 
objednatelem a uzavřeného dodatku ke smlouvě a které nebyly součástí základního řešení 
projektu stavby pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. 

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 
odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním 
díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, 
která jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení a projekt pro 
provedení stavby nebo projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako 
součást plnění díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou. 

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen nepředvídané 
práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si 
však i v tomto případě předchozí písemné stanovisko objednatele. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, 
umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a 
hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám 
oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 
Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také příslušné oprávněné 
orgány Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. 
Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 
výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních 
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dokladů související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.  

Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, 
musí být použita pro úschovu delší lhůta. 
 

14. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce 
a výkony: 

a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu 
prostředí. 

b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením 
díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání stavby. 

c) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce. 
Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané 
projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, 
resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy 
vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které 
musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy, 
skutečného zaměření stavby v digitální podobě a dalšími případnými doklady; 2 

kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

d) Zabezpečení staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí 
předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 

e) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné 
pomoci a konzultací pro jejich činnost. Zhotovitel musí předem informovat objednatele 

o všech omezeních v rámci plnění předmětu díla. Takovou informaci je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli ve chvíli, kdy se o možných omezeních dozví. Informace 

dle předchozí věty bude zhotovitel předávat písemnou formou e-mailem a v naléhavých 
situacích telefonicky prostřednictvím pověřených osob. 

f) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným 
druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a 
dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá zhotovitel objednateli 
současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného 
provedení stavby“. 

g) Zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v projektové 
dokumentaci a stavebním povolení. 

h) Zajištění obnovení propadlých stanovisek k existenci a následnému vytýčení 
inženýrských síti, které jsou součástí projektové dokumentace, potřebných k provádění 
stavby. 
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i)  Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí   
během výstavby. 
 

j) Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
 

k)  Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby. 
 

l) Odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

m) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 
 

n) Oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  
vyjádřeními (např. správcům sítí apod.). 
 

o) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí. 
 

p) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení, 
nebo jiných dokladů. 
 

q) Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich. 
 

15. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

 

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě 
dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před 
zahájením prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci. 
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V. Doba plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se 
zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

- doba předání a převzetí staveniště: 28. února 2023, 

- lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. června 2024, 

- předání dokumentace skutečného provedení stavby při předání stavby, 

2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla budou stanoveny časově i věcně 
veškeré významné uzlové body (milníky) postupu provedení díla. 

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a nesplnění uzlových bodů uvedených v odstavci 
2 je postiženo smluvními pokutami dle článku XIX. smlouvy. 

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je však i v 
takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané 
termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu 
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, zhotovitel je však i 
v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané 
termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu 
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel 
je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

6. Nutnost případného přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o 
předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, která budou 
přijata k dodržení původně stanovených termínů dokončení díla. 

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody 
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo 
nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě 
takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu 
provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech 
takového prodlení. 

10. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které 
z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují 
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provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) je možné po 
dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, 
kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. 

VI. Místo plnění 

1. Místem dodání je areál Obvodního oddělení Pardubice 2, Prodloužená 285, 530 09 Pardubice.  

2. Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby: 
- pozemek st. p. 6779 - k. ú. Pardubice – zastavěná plocha a nádvoří 

VII. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických 
vad v termínu dle článku V. odst. 1. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, 
ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.  

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu; 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, výrobků a materiálu použitých při 
provedení stavebních prací; 

c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednavatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro činnost 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad bezpečností 
práce. 

4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo 
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel 

rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a 
dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, 
zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory 
veřejného prostranství. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 
na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 

6. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si po dohodě 
s objednatelem zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií 
potřebných k provedení díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání 
díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 
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9. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační 
nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto 
článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej. 
 

VIII. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla: 

Cena bez DPH    -  15 446 209,44 Kč  

DPH 21%     -    3 243 703,98 Kč 

Cena celkem včetně DPH -  18 689 913,42 Kč 

 

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového 
rozpočtu – výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, který je přílohou této 
smlouvy. Součástí celkové smluvní ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným 
provedením a dokončením díla, a to zejména položky uvedené níže v odstavci 4 tohoto 
článku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle 
této smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této 
smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a 
překročitelná pouze při splnění podmínek článku IX. smlouvy. 

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů 
potřebných zkoušek, měření a atestů; 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla; 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla; 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla; 

e) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 
účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla; 

f) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení 
díla; 

g) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně 
provedení nezbytných výkopů; 

h) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel; 

i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek; 

j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; 
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k) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 
díla; 

l) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady 
veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem; 

m) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla; 

n) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného 
provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby; 

o) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat; 

p) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům 
určených objednatelem. 

q) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

r) opatření k ochraně životního prostředí; 

s) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru; 

t) koordinační a kompletační činnost; 

u) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu; 

v) poplatky k zajištění dopravních opatření, 

5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony: 

a) náklady na zřízení staveniště; 

b) náklady na odstranění staveniště. 

6. Položkovým rozpočtem (výkazem výměr) se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací 
(zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.), v němž jsou uvedeny zhotovitelem 
jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené množství. 

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle 
skutečného prodlení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem. 
 

8. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VIII. obsahuje také náklady na denní náklady 
na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce. 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v souvislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

IX. Změna smluvní ceny díla 

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který bude 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

2. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 
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3. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto 
smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací 
je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné 
ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být 
realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s § 222 zákona. 

4. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací, 
platných ke dni zjištění nezbytnosti provedení víceprací a vyhotovení příslušného 
změnového listu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení. 

5. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této 
smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením 
příslušného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného 
dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu. 

6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH 

ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

X. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 
skutečného postupu provedení prací, po řádném provedení a předání dokončeného díla po 
odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem. 

2. Čerpání finančních prostředků zhotovitelem v roce 2023 nesmí přesáhnout částku 
11 000 000,00 Kč včetně DPH. 

3. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu 
účtování zjišťovací protokol a soupis provedených prací dle smluvního rozpočtu, obsahující 
výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně 
provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce. 

4. Po podepsání Zjišťovacího protokolu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví 
zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací. 
 

5. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval 
účtování, který je 1x za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je den potvrzení 
zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální 
zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u 
zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního 
dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací v členění dle 
smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.   
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Zhotovitel bude takto fakturovat až do výše 90 % sjednané ceny díla s DPH. Zbývající část, 
tj. 10 % sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po předání a 
převzetí díla objednatelem. 

6. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena ve smyslu § 2611 občanského 
zákoníku na 30 kalendářních dní ode dne doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se 
rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez 
písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. 

8. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a 
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 

b) číslo dokladu; 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 
symbol; 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 

f) název díla, označení části díla; 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 

h) seznam příloh včetně soupisu provedených prací. 

9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej 

objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne 
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad 

doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po 
lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového 
účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

10. Objednatel může zvolit postup dle čl. X odst. 9 smlouvy také v případě, kdy mu bude 
zhotovitelem doručena faktura obsahující nesprávně rozdělené fakturované práce.  
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XI. Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v 

záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami 

bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v 

odpovídající záruční době, tj. 60 měsíců. Mimo záruky na každý individuální komponent 

poskytuje zhotovitel záruku na fungování celého systému kabeláže v rozsahu a v přenosových 

parametrech daných přenosovými standardy definovanými v tomto projektu.  

2. Jde-li o dodávky třetích osob, dle odstavce 1 neskončí záruční doba dříve než záruční doby 
určené jednotlivými dodavateli a výrobci. U výrobků a zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku 
kratší, platí tato záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců. Seznam výrobků a zařízení s kratší 
záruční dobou předá dodavatel při celkovém předání díla. 

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků 
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. 

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle 
této smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 
bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže 
uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady; 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám; 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody; 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla s 
uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 
uplatnění vady; 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od uplatnění vady; 
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c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
uplatnění vady; 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od 

uplatnění vady; 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady. 

10. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti k odstranění vad, které mají charakter havárie ve 

lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady 
uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, nebo e-mailem. 

11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, 
případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o 
skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v záruční 
době nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
nejpozději však do 2 měsíců od skončení záruční doby. 

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Náklady soudního znalce 
hradí zhotovitel. 

14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích 
osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, 
pokud objednatel současně: 

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
podobného nároku třetích osob; 

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se 
zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří; 

c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového 
nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 

XII. Bankovní záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 
záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % z objemu veřejné zakázky zaokrouhlené nahoru 
na celé tisíce.   

2. Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předložil 
objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 
podmínek a doby plnění díla) ve výši 464 000,00 Kč. V případě prodlení s předložením 
bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od 
smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle 
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harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany 
banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu 

plnění dle této smlouvy. 

3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po předání díla bez vad 
a nedodělků a na základě písemné žádosti zhotovitele.  

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. 

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt 
vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil 
nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy prosté kopie pojistných smluv, pokrývajících: 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí 
zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; 

b) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby; 

c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v 
rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

2. Pojistné smlouvy musí pokrývat minimálně: 

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč pojištění se plně vztahuje i na 

odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů, pojištění se bude vztahovat jak na 

škody na věcech, tak na škody na zdraví. 

- pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované zakázce) ve 

výši minimálně 1 000 000,- Kč; 

- pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve 

výši minimálně 5 000 000,- Kč. 

3. Pojistné smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby 
objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 
Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši. 

4. Pojištění bude pokrývat případnou škodu zhotovitele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to 
počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a 
odpovědnost zhotovitele. 
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5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, 
budou hrazeny zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy 
zhotovitele s případnými poddodavateli. 

6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 
objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může 
vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad 
a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s 
jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými. 

7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele 
za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

XIV. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem; 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem); 

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele; 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady; 

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na 
svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen 
získat objednatel; 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
podle zvláštních předpisů. 

3. V případě využití poddodavatelů zhotovitel zodpovídá za jejich služby tak, jako by služby 
prováděl zhotovitel sám. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu 
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ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je 
zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, 
která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost 
zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením 
dotčena. 

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani tehdy, pokud jde o materiály a technologie. 
Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, 
případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět 
použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, 
přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či 
technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

5. Za změnu závazku se ve smyslu § 222 odst. 7 zákona nepovažuje záměna jedné nebo více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že: 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v 
souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 

na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na 
svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve 
znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné 
porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana 
umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na 
takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen 
bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby 
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
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(zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady 
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu 
příčinu. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 
taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou 

objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, 
ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v 
souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným 
k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o 
porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci 
předané objednatelem. 
 

XV. Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, 
zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle 
daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. 
Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla. 

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, 
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 

 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení 
díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se 

strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s 
vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, 
než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče. 
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XVI. Technický dozor investora (objednatele) a BOZP 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude určena při 
zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také 
kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn k takovým právním úkonům, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že 
musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně 
dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu 
jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku 
smlouvy. Zástupcem objednatele pro věci technické je
Objednatel je oprávněn i po podpisu této smlouvy o dílo určit další osoby pro výkon 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, a to zápisem odpovědné osoby do 
stavebního deníku. Obdobným zápisem budou prováděny i případné změny v těchto 
osobách. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit 
se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však 
oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný; 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla; 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 
osob; 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

U výše uvedených pozastavení nebo přerušení provádění díla se nejedná o pozastavení  

prací z viny objednatele, byť o nich rozhodne technický dozor investora. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

 

 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v 
případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 
v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové pokyny 
akceptovat. 

6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 
odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se 
podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní 
řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického 
dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez 
souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 
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7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci. 

8. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti jmenovanému technickému dozoru 
investora a také autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi BOZP. 

XVII. Kontrola provedení díla 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. První 
kontrolní den proběhne do 14dnů ode dne podpisu SOD a další vždy v pravidelných 
14denních lhůtách. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 
dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 
pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele 
termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též 
technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě 
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož 
vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 
technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v 

souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 

opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla a poskytnout tak možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších 
předpisů. 

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže 
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIX. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud 
zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s 
ustanovením článku XXV. odstoupit. 

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin 
předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li 

strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí 
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, 
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kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro 

případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, 
který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 
hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil 

souhlas. 

7. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí: 

veškeré stávající a nové sítě technické infrastruktury dotčené stavbou. 

8. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o 
provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo ke znepřístupnění jiných částí stavby a 
znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 
dokumenty ohledně těchto částí stavby. 

9. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit 
ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, 
které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé. 

10. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce 
odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít 
podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů 
či termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového 
plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání 
prací takovéto prodloužení bezprostředně nezpůsobuje. 

XVIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném 
předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla 
nejméně 7 kalendářních dnů předem. 

 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání – ověřuje se 
prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých 
zkoušek, revizí a atestů; 

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou 
rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet: 

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje; 

b) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických 
a elektronických zařízení. 
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4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby 
nesl zhotovitel. 

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací 
řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo 
jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané 
dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací 
řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru projektanta. 

6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen ve 2 vyhotoveních předložit objednateli zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci 
stavby; 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou; 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z 
platných ČSN; 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla; 

f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s 
příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.; 

g) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci; 

h) stavební a montážní deníky; 

i) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; 

j) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci 
stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež má být její součástí. 

8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu 
tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v 
objednatelem stanovené lhůtě. 

10. O předání a převzetí díla (i případných jednotlivých etap a následně předaného díla) se pořídí 
protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla; 

b) zhodnocení kvality předávaného díla; 



 

24 

 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje; 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků; 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků; 

f) výsledek přejímacího řízení; 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli; 

h) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. 

11. K vyhotovení protokolu je povinen objednatel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, 
proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v 
nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího 
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních 
stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu 
a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své 
pracovníky ke školení. 

XIX. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla; 

b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen 
jako závazný; 

c) s nevyklizením staveniště nad sedm dnů od převzetí díla; 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 
protokolu o předání a převzetí díla; 

e) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty; 

f) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo zákona.  

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 0,2 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 
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3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 0,05 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu 
dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu 
zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena. 

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 0,05 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu 
dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu 
zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 10.000 Kč za 
každý den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 1.000 Kč za 
každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý den prodlení. 

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 1.000 Kč za 
každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XXII 

smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně; 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle 

článku XIV odst. 7, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení; 

c) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení. 

9. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil 
zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 

10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z 
důvodu uvedeného v ustanovení článku XXV. odst. 1 této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v 
takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku VIII. smlouvy. 

K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši      
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

12. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 
pokuta týká. 

13. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany. 

XX. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které 
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 



 

26 

 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a 
převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, 

zejména zabezpečit střežení místa plnění. 

4. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků. 

XXI. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za 
účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s 
důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit 
žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je 
potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto 
skutečností obdobným způsobem zavázány. 

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 
stranou; 

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od 

druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně 
chránit; 

c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo 
jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn; 

d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně 
všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně 
všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, 
které obsahují důvěrné informace. 

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím 
osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy 

může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu. 

XXII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i 
při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
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2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla 
jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, jakož 
i zaměstnanci případných poddodavatelů byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce,  a že 
jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 
poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. 

4. Objednatel jmenuje vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), který 
bude provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti 
objednatelem jmenovanému dozoru nad bezpečností práce. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit stavbyvedoucího díla 
uvedeného v čl. III odst. 5, s možnými riziky. Stavbyvedoucí má povinnost před zahájením 
provádění díla seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance zhotovitele a poddodavatelů, 
kteří budou dílo provádět na místě plnění, případně na místech s provedením díla 
souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na 
provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a 
prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá 
zhotovitel objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců i 
zaměstnanců případných poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat v zákonných termínech. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše 
záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré 
úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze 
skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s 
provedením díla. 

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací. 

8. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice                  

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 

prostranství a komunikace). 

XXIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a 
předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 
každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
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odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v 

kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě 
objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatele, jakož i jména jejich pověřených 
zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů; 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn; 

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby; 

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků; 

f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní 
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může 
provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený 
projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po 
celou pracovní dobu. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 
zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 
pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné 
osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu 
objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno 
ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

XXIV. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat 
doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících 
kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a 
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technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 
díla. 

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující 
kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XXV. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od předání staveniště; 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s 
ustanovením článku XVII odst. 5; 

c) bezdůvodně přeruší provedení díla; 

d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen 
jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů; 

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů; 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele a konstatované vady neodstraní ve lhůtě 7 

dní. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly 
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, 
které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou 
zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli 
jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů; 



 

30 

 

b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení 
způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které 
nezpůsobil objednatel. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku 
smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu nebo byl uložen soudem nebo 
správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkající se živnosti, která je předmětem 
podnikání v souvislosti s touto smlouvou; 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany; 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku XXVI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 
posudku, je příslušný objednatel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

XXVI. Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 
němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují 
mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, 
pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto 
okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména 
považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, a 

přírodní katastrofy. 
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2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních 
předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu 
(zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná 
strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti 
nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při 
uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 
že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o 
této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i 
když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností jen na 

základě dohody obou smluvních stran, sjednané v dodatku smlouvy. Jestliže v důsledku vyšší 
moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní 
strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti 
smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. 

XXVII. Úkony, doručování, počítání času 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v 
odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. 
Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit 
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány. 

2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě 
statutárních orgánů a osob písemně zmocněných: 

a) na straně objednatele ve věcech technických s výjimkou cenových a smluvních otázek p. 

b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních ředitel Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje;  

c) na straně zhotovitele ve věcech technických

d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních Petr Šmeral. 

3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně 
proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za 
platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu: 
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a) objednatele: Krajské ředitelství policie, Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice 

b) zhotovitele PS HOME STAR, s. r. o., Semtín 101, 530 02 Pardubice 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu 
řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku nebo kterou strana 
písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k 
poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila. 

6. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v 
platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 
dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do 
vlastních rukou. 

7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o 
počítání času podle § 605 a 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XXVIII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na 
základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním 
roce. 

4. Pokud rozsah provedení díla není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou v časovém 
harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. 
Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém 
harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje 
písemnou formu a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy. 

 

XXIX. Celistvost smlouvy a vzdání se práv 

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v 
plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve 
vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody 
nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích. 
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2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání 
se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných 
odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností vysloveně stanovených v této 
smlouvě. 

 

XXX. Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

XXXI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od 
doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 
předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 
Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná. 

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo 
nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné 

 

  

nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu 
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen 
„kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude 
smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran 
se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

6. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 
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7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací. 

8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu o dílo.  

9. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou dokumentaci a 

účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let. 

10. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen minimálně po dobu 10let 

poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu 
(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na 
realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, 
ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z 
těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při 
provádění kontroly součinnost. 

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.  

12. Smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě. 

 

XXXII. Přílohy 

1. Vyplněný soupis prací (výkaz výměr)  
2. Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla 

3. Seznam poddodavatelů 

4. Čestné prohlášení dodavatele 

 

 

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 

 

v Pardubicích dne     v Pardubicích dne  

               
                Renata Kaňková 

  náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku               jednatel společnosti PS HOME STAR, s. r. o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18 689 913,42CZK

21,00% 15 446 209,44 3 243 703,98
0,0015,00% 0,00

2022127

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená 
(zadání)

15 446 209,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022127

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 875 793,981 550 242,96

187 550,00155 000,00

15 446 209,44 18 689 913,42

864 350,19

1 323 925,60

869 107,70

151 519,89

Cena s DPH [CZK]

702 959,39

755 686,71

568 701,21

8 573 106,90

249 133,58

2 568 078,28

1 094 153,39

125 223,05

Cena bez DPH [CZK]

2 122 378,74

205 895,52

470 001,00

580 958,17

7 085 212,31

718 270,83

624 534,47

10. 11. 2022

 

 

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená 
(zadání)

11 Elektroinstalace - silnoproud
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

714 339,00

08
09
10

07

Popis

Záchytný systém
ZTI

VZT
Nové konstrukce  - vestavba
Sprchy a WC muži - nové konstrukce
Nové konstrukce udržovací

Elektroinstalace - slaboproud

UT

Bourací práce pro vestavbu
Bourací práce udrožovací

Kód

04
05

01

06

03
02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 895,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 895,52 21,00% 43 238,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 133,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

01 - Bourací práce udrožovací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 895,52

HSV - Práce a dodávky HSV 118 217,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 239,87

    997 - Přesun sutě 64 977,21

PSV - Práce a dodávky PSV 62 424,84

    766 - Konstrukce truhlářské 1 395,31

    767 - Konstrukce zámečnické 7 152,62

    776 - Podlahy povlakové 44 225,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 253,60

01 - Bourací práce udrožovací

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 895,52

D HSV Práce a dodávky HSV 118 217,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 239,87

1 K 978011141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 444,780 37,48 16 670,35

2 K 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 1 217,361 30,04 36 569,52

D 997 Přesun sutě 64 977,21

3 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 18,709 157,36 2 944,05

4 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace

t 18,709 1 144,42 21 410,95

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 18,709 308,99 5 780,89

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 355,471 13,54 4 813,08

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,522 1 621,22 30 028,24

D PSV Práce a dodávky PSV 62 424,84
8 K R Demontáž dveřních křídel - dle popisu v PD kus 46,000 209,81 9 651,26

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

D 766 Konstrukce truhlářské 1 395,31

9 K 766662811
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k 
opětovnému použití

kus 31,000 45,01 1 395,31

D 767 Konstrukce zámečnické 7 152,62

10 K 767R100
Demontáž a zpětná montáž mříží po zhotovení podlahy 
- dle popisu v PD pozn. 4

sada 1,000 7 152,62 7 152,62

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

D 776 Podlahy povlakové 44 225,65

11 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 308,820 143,06 44 179,79

12 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 3,200 14,33 45,86

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 253,60

13 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 80,000 315,67 25 253,60

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

01 - Bourací práce udrožovací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 122 378,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 122 378,74 21,00% 445 699,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 568 078,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

03 - Nové konstrukce udržovací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 122 378,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 118 941,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 555,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 944 390,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 550,47

    998 - Přesun hmot 52 444,84

PSV - Práce a dodávky PSV 1 003 437,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 42 338,23

    766 - Konstrukce truhlářské 6 520,85

    766-1 - Výplně otvorů 262 670,16

    776 - Podlahy povlakové 477 380,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 78 669,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 135 858,24

03 - Nové konstrukce udržovací

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 122 378,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 118 941,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 555,15

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 31,412 608,35 19 109,49

2 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 19,500 64,79 1 263,41

3 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 19,500 111,91 2 182,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 944 390,98

4 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 133,434 88,35 11 788,89

5 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 444,780 74,89 33 309,57

6 K 611325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 444,780 372,75 165 791,75

7 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 428,028 75,56 32 341,80

8 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 217,361 59,49 72 420,81

9 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 62,824 278,51 17 497,11

10 K 612325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 1 217,361 302,90 368 738,65

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 556,770 18,01 10 027,43

12 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 300,000 36,27 10 881,00

13 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 180,000 58,73 10 571,40

14 K 632441220
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 
mm

m2 55,070 377,80 20 805,45

15 K 632453412
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro střední provoz tl přes 5 do 10 mm

m2 480,990 395,47 190 217,12

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: vyrovnání stáv podlah

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 550,47

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 556,770 52,59 29 280,53

17 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 556,770 126,21 70 269,94

D 998 Přesun hmot 52 444,84

18 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 56,152 933,98 52 444,84

D PSV Práce a dodávky PSV 1 003 437,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 338,23

19 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 28,080 419,03 11 766,36

20 M 59030586
podhled kazetový polozapuštěný rastr tl 10mm 
600x1200mm

m2 30,888 976,05 30 148,23

21 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,406 1 043,46 423,64

D 766 Konstrukce truhlářské 6 520,85

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

03 - Nové konstrukce udržovací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 766R100 Zpětná montáž prahů vč. nátěru - dle popisu v PD kus 31,000 210,35 6 520,85

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

D 766-1 Výplně otvorů 262 670,16

23 K 766-RDV
Dodávka a montáž vnitřních dveří 800 x 1970 mm oz.n 
D.2.1 a D.2.2 - dle popisu v PD

kus 23,000 5 763,72 132 565,56

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

24 K 766-RDV1
Dodávka a montáž vnitřních dveří 800 x 1970 mm oz.n 
D.2.4 a D.2.5 - dle popisu v PD

kus 16,000 5 015,13 80 242,08

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

25 K 766-RDV2
Dodávka a montáž vnitřních dveří 1700 x 1970 mm 
oz.n D.2.3 - dle popisu v PD

kus 1,000 8 287,98 8 287,98

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

26 K 766-RDV3
Dodávka a montáž vnitřních dveří 1250 x 1970 mm 
oz.n D.2.6 - dle popisu v PD

kus 1,000 7 278,28 7 278,28

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

27 K 766-RDV4
Dodávka a montáž vnitřních protipožárních dveří 800 x 
1970 mm oz.n D.3.1 - dle popisu v PD

kus 2,000 6 613,56 13 227,12

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

28 K 766-RDV5
Dodávka a montáž vnitřních protipožárních dveří 900 x 
1970 mm oz.n D.3.2 - dle popisu v PD

kus 2,000 7 202,55 14 405,10

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

29 K 766-RDV6
Dodávka a montáž vnitřních protipožárních dveří 800 x 
1970 mm oz.n D.3.3 - dle popisu v PD

kus 1,000 6 664,04 6 664,04

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

D 776 Podlahy povlakové 477 380,63

30 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 480,990 55,70 26 791,14

31 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 480,990 12,87 6 190,34

32 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 480,990 32,39 15 579,27

33 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 480,990 206,99 99 560,12

34 K 776221111R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC1 m2 154,410 779,15 120 308,55

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

35 K 776221112R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC2 m2 273,010 555,59 151 681,63

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

36 K 776221113R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC3 m2 53,570 475,23 25 458,07

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

37 K 776R100
Dodávka a montáž PVC krytiny na schodištích - dle 
popisu v PD

sada 1,000 30 728,64 30 728,64

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

38 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,323 466,15 1 082,87

D 783 Dokončovací práce - nátěry 78 669,19

39 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 108,195 54,44 5 890,14

40 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 108,195 4,38 473,89

41 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 108,195 116,96 12 654,49

42 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 216,390 147,25 31 863,43

43 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
polyuretanovým tmelem

m2 36,065 106,02 3 823,61

44 K 783R100 Nátěr otopných těles - dle popisu v pD sada 1,000 23 963,63 23 963,63

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: kompletní provedení vč, přesunu hmot a 
stavebních přípomocí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 135 858,24

45 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 724,965 15,40 26 564,46

46 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 724,965 63,36 109 293,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 624 534,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 624 534,47 21,00% 131 152,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 755 686,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

04 - Sprchy a WC muži - nové konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 624 534,47

HSV - Práce a dodávky HSV 186 094,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 72 980,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 524,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 405,61

    998 - Přesun hmot 11 184,04

PSV - Práce a dodávky PSV 438 440,01

    763 - Konstrukce suché výstavby 126 342,03

    766-1 - Výplně otvorů 32 394,93

    771 - Podlahy z dlaždic 54 520,12

    781 - Dokončovací práce - obklady 214 033,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 148,97

04 - Sprchy a WC muži - nové konstrukce

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 624 534,47

D HSV Práce a dodávky HSV 186 094,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 980,59

1 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 3,000 635,31 1 905,93

2 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 864,62 864,62

3 K 317142442R Dodávka a montáž překladu z jaklu - dle popisu v PD kus 1,000 7 377,49 7 377,49

4 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 2,727 526,29 1 435,19

5 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 23,941 679,48 16 267,43

6 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 46,524 935,11 43 505,06

7 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 13,000 124,99 1 624,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 524,22

8 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 183,781 84,39 15 509,28

9 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 183,781 66,44 12 210,41

10 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 
na stěnách

kus 2,000 2 387,11 4 774,22

11 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 92,806 311,08 28 870,09

12 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 90,975 213,34 19 408,61

13 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 92,806 63,25 5 869,98

14 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 33,930 20,11 682,33

15 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 30,000 40,51 1 215,30

16 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 15,000 65,60 984,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 405,61

17 K 766-F1 Dodávka a montáž fólie na okno - dle popisu v pD sada 1,000 3 289,33 3 289,33

18 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 33,930 58,74 1 993,05

19 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 33,930 140,97 4 783,11

20 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 0,350 3 721,64 1 302,57

21 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 200 do 225 mm
m 0,150 6 916,98 1 037,55

D 998 Přesun hmot 11 184,04

22 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 10,721 1 043,19 11 184,04

D PSV Práce a dodávky PSV 438 440,01

D 763 Konstrukce suché výstavby 126 342,03

23 K 763131471R SDK podhled dle popisu PD ze skladby S4 m2 33,930 1 124,53 38 155,30

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 33,930 45,39 1 540,08

25 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 37,323 34,30 1 280,18

26 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 33,930 82,23 2 790,06

27 K 763411111R
Dodávka a montáž Sanitární příčky do mokrého 
prostředí ve sprchových koutech - dle popisu v PD

m2 45,115 1 212,35 54 695,17

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

28 K 763411121R Dveře sanitárních příček - dle popisu v PD kus 6,000 4 370,10 26 220,60

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

29 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,425 1 165,36 1 660,64

D 766-1 Výplně otvorů 32 394,93

30 K 766-RDV
Dodávka a montáž vnitřních dveří 700 x 1970 mm oz. 
D1 vč. tiypizovné zárubně - dle popisu v PD

kus 2,000 6 146,23 12 292,46

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

31 K 766-RDV1
Dodávka a montáž vnitřních dveří 800 x 1970 mm oz.n 
D3 vč. typizované zárubně - dle popisu v PD

kus 1,000 6 475,27 6 475,27

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

32 K 766-RDV2
Dodávka a montáž vnitřních dveří 800 x 1970 mm oz.n 
D4 vč. typizované zárubně - dle popisu v PD

kus 2,000 6 813,60 13 627,20

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

D 771 Podlahy z dlaždic 54 520,12

33 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 33,930 14,38 487,91

34 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 33,930 55,73 1 890,92

35 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 33,930 209,58 7 111,05

36 K 771574111R
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 vč. soklu

m2 33,930 545,09 18 494,90

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

37 M 59761617R dlažba keramická - dle výběru investora m2 39,020 422,91 16 501,95

38 K 771577121
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 33,930 16,54 561,20

39 K 771577125
Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 33,930 55,07 1 868,53

40 K 771591112R
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách vč. bandáže

m2 33,930 81,67 2 771,06

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

41 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 97,900 41,26 4 039,35

42 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 1,234 642,83 793,25

D 781 Dokončovací práce - obklady 214 033,96

43 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 90,975 55,73 5 070,04

44 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 45,486 421,03 19 150,97

45 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 90,975 1 015,02 92 341,44

46 M 59761065R obklad keramický  - dle výběru investora m2 104,621 516,89 54 077,55

47 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 90,975 77,72 7 070,58

48 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování

m2 90,975 59,77 5 437,58

49 K 781494511R Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 206,900 129,69 26 832,86

50 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 46,200 46,61 2 153,38

51 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 2,955 642,83 1 899,56

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 148,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 126,736 17,20 2 179,86

53 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 126,736 70,77 8 969,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 085 212,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 085 212,31 21,00% 1 487 894,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 573 106,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 085 212,31

HSV - Práce a dodávky HSV 3 759 749,19

    1 - Zemní práce 70 904,16

    2 - Zakládání 283 464,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 363 222,54

    4 - Vodorovné konstrukce 228 959,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 860 090,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 071,25

    997 - Přesun sutě 141 574,28

    998 - Přesun hmot 460 463,23

PSV - Práce a dodávky PSV 3 325 463,12

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 62 944,39

    712 - Povlakové krytiny 130 671,19

    713 - Izolace tepelné 26 362,97

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 100 614,43

    762 - Konstrukce tesařské 227 302,23

    763 - Konstrukce suché výstavby 583 180,91

    764 - Konstrukce klempířské 9 757,44

    766 - Konstrukce truhlářské 101 041,33

    766-1 - Výplně otvorů 419 521,25

    766-2 - Vnitřní žaluzie 26 319,28

    767 - Konstrukce zámečnické 876 623,57

    771 - Podlahy z dlaždic 41 419,20

    776 - Podlahy povlakové 393 160,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 150 109,14

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 728,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 136 706,99

05 - Nové konstrukce  - vestavba

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 085 212,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 759 749,19

D 1 Zemní práce 70 904,16

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,634 524,75 6 629,69

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 7,110 1 248,98 8 880,25

3 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 7,564 1 985,78 15 020,44

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,308 78,71 2 149,41

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 136,540 24,26 3 312,46

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,308 20,49 559,54

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 27,308 1 257,96 34 352,37

D 2 Zakládání 283 464,42

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 8,422 1 824,04 15 362,06

9 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 8,422 1 868,97 15 740,47

10 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 18,529 3 324,61 61 601,70

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,842 59 393,78 50 009,56

12 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 7,821 3 324,61 26 001,77

13 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,626 66 132,86 41 399,17

14 K 275321311
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 8,320 3 135,92 26 090,85

15 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 29,127 413,33 12 039,06

16 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 29,127 76,20 2 219,48

17 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,499 66 132,86 33 000,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 363 222,54

18 K 310217861
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém kamenem tl přes 450 do 600 mm

kus 30,000 813,18 24 395,40

19 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 2,000 6 424,59 12 849,18

20 K 310279842
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,243 5 894,45 1 432,35

21 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm

m2 63,572 2 255,35 143 377,11

22 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 3,000 607,42 1 822,26

23 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 826,66 1 653,32

24 K 317142442R Dodávka a montáž překladu z jaklu - dle popisu v PD kus 1,000 3 162,88 3 162,88

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

05 - Nové konstrukce  - vestavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Bude upřesněno ve výrovní dokumentaci statiky

25 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 3,000 649,65 1 948,95

26 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 5,000 7 610,67 38 053,35

27 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,552 9 973,84 5 505,56

28 M 13010914 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 140 t 0,530 57 237,27 30 335,75

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Hmotnost: 12,30 kg/m

29 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,143 57 327,12 8 197,78

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m

30 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 1,950 503,18 981,20

31 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 36,113 649,65 23 460,81

32 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 52,635 894,05 47 058,32

33 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 52,000 69,19 3 597,88

34 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 52,000 119,51 6 214,52

35 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 12,000 764,66 9 175,92

D 4 Vodorovné konstrukce 228 959,28

36 K 411354203
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý

m2 211,332 658,63 139 189,60

37 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm

m2 211,332 168,93 35 700,31

38 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm

m2 211,332 48,16 10 177,75

39 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 
300 mm

kus 48,000 260,58 12 507,84

40 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,541 3 630,12 5 594,01

41 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 24,660 449,27 11 079,00

42 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 24,660 91,65 2 260,09

43 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,185 67 300,97 12 450,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 860 090,03

44 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 192,120 94,35 18 126,52

45 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 192,120 79,97 15 363,84

46 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 192,120 343,24 65 943,27

47 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 1 019,968 80,69 82 301,22

48 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 019,968 63,53 64 798,57

49 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 
na stěnách

kus 1,000 2 282,30 2 282,30

50 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 955,199 297,42 284 095,29

51 K 612321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 34,998 168,03 5 880,71

52 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 955,199 60,47 57 760,88

53 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 479,532 19,23 9 221,40

54 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 300,000 38,73 11 619,00

55 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

m2 250,000 863,50 215 875,00

56 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 250,000 794,31 198 577,50

57 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 600,000 62,72 37 632,00

58 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 192,101 69,73 13 395,20

59 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 192,101 52,56 10 096,83

60 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 57,630 326,17 18 797,18
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61 K 622151011
Penetrační  nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 192,101 56,43 10 840,26

62 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm
m2 5,775 822,17 4 748,03

63 M 28376450
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 180mm

m2 6,064 1 060,28 6 429,54

64 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 
špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm

m 18,625 266,87 4 970,45

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: množství kotev je dle popisu TZ str. 5 odstavec d)

65 M 28376470
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 200kPa tl 20mm

m2 7,171 105,13 753,89

66 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 161,248 879,67 141 845,03

67 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno  tl 180mm

m2 161,968 799,70 129 525,81

68 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 53,025 256,98 13 626,36

69 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno tl 30mm

m2 20,415 134,78 2 751,53

70 K 622225144
Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální 
vlny tl přes 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2

kus 1,000 1 949,84 1 949,84

71 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 167,023 42,32 7 068,41

72 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 37,730 124,90 4 712,48

73 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 41,503 121,30 5 034,31

74 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 159,302 54,63 8 702,67

75 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 51,552 30,46 1 570,27

76 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 40,207 11,05 444,29

77 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m

m 62,981 38,28 2 410,91

78 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 20,488 52,39 1 073,37

79 K 622335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 192,101 164,43 31 587,17

80 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 5,775 611,91 3 533,78

81 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn
m2 179,807 360,32 64 788,06

82 K 624635301 Tmelení tmelem spáry průřezu do 200mm2 m 18,625 95,25 1 774,03

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS 
POLYMEROVÝM TMELEM

83 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 75,460 10,24 772,71

84 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 31,450 32,71 1 028,73

85 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 192,101 68,56 13 170,44

86 K 631341112 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého m3 19,212 5 633,87 108 237,91

87 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,921 59 393,78 114 095,45

88 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

m2 87,232 611,91 53 378,13

89 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 192,120 17,25 3 314,07

90 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 87,232 47,98 4 185,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 071,25

91 K 941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 193,000 68,29 13 179,97

92 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 11 580,000 2,69 31 150,20

93 K 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 193,000 47,53 9 173,29

94 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 598,750 39,72 23 782,35
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95 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 35 925,000 1,49 53 528,25

96 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 598,750 31,45 18 830,69

97 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 193,000 19,14 3 694,02

98 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 11 580,000 0,34 3 937,20

99 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 193,000 12,85 2 480,05

100 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 479,532 56,16 26 930,52

101 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 75,460 116,81 8 814,48

102 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 479,532 134,78 64 631,32

103 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 30,000 287,53 8 625,90

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: prostupy stěnou

104 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 48,000 417,82 20 055,36

105 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 42,840 252,49 10 816,67

106 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 0,750 3 558,24 2 668,68

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: prostupy stěnou

107 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,450 4 995,91 2 248,16

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: prostupy stěnou

108 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 250 do 300 mm
m 0,450 8 006,03 3 602,71

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: prostupy stěnou

109 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 350 do 400 mm
m 0,500 10 063,70 5 031,85

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: prostupy stěnou

110 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 30 %

m2 192,101 40,97 7 870,38

111 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 192,000 156,35 30 019,20

D 997 Přesun sutě 141 574,28

112 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 29,380 148,26 4 355,88

113 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 29,380 2 722,59 79 989,69

114 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 29,380 291,13 8 553,40

115 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 558,220 12,76 7 122,89

116 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 26,442 1 401,73 37 064,54

117 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,938 1 527,53 4 487,88

D 998 Přesun hmot 460 463,23

118 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 284,697 1 617,38 460 463,23

D PSV Práce a dodávky PSV 3 325 463,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 62 944,39

119 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 87,232 10,24 893,26

120 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 73 950,19 2 588,26

121 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 8,336 22,37 186,48

122 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 73 950,19 221,85

123 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 87,232 104,23 9 092,19

124 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 109,040 206,67 22 535,30
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125 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 109,040 191,39 20 869,17

126 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 8,336 120,40 1 003,65

127 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 10,420 206,67 2 153,50

128 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 10,420 191,39 1 994,28

129 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 1,283 1 096,22 1 406,45

D 712 Povlakové krytiny 130 671,19

130 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji

m2 35,000 172,52 6 038,20

131 M 28322036
fólie střešní mPVC s pochůznou úpravou na horním 
povrchu tl 1,5mm dle popisu PD

m2 43,750 481,62 21 070,88

132 K 712361705R

Provedení úpravy atiky dle v.č. D.1.1.3.6 - komepltní 
provedení vč. demontáže a nových konstrukcí vč. 
oplechování a vrchní folie

m 43,450 2 381,14 103 460,53

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

133 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,085 1 195,06 101,58

D 713 Izolace tepelné 26 362,97

134 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 192,120 42,77 8 216,97

135 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 211,332 85,45 18 058,32

136 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,082 1 069,27 87,68

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 100 614,43

137 K 725R100
Dodávka a montáž vybavení WC ozn. A1 - dle popisu v 
PD

sada 5,000 3 144,90 15 724,50

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

138 K 725R101
Dodávka a montáž vybavení WC ozn. A2 - dle popisu v 
PD

sada 1,000 6 792,99 6 792,99

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

139 K 725R102
Dodávka a montáž vybavení umyvydel ozn.A3 - dle 
popisu v PD

sada 6,000 2 282,30 13 693,80

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

140 K 725R103
Dodávka a montáž vybavení sprch ozn.A4 - dle popisu 
v PD

sada 8,000 1 132,17 9 057,36

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

141 K 725R104
Dodávka a montáž vybavení předsíní ozn.A5 - dle 
popisu v PD

sada 5,000 1 134,86 5 674,30

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

142 K 725R105 Dodávka a montáž zrcadla ozn.A13 - dle popisu v PD sada 9,000 862,60 7 763,40

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

143 K 725R106
Dodávka a montáž koupelnového sprchového žlabu 
ozn.A14 - dle popisu v PD

sada 8,000 4 097,36 32 778,88

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

144 K 725R107
Dodávka a montáž sprchového závěsu  ozn.A15 - dle 
popisu v PD

sada 4,000 2 282,30 9 129,20

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

D 762 Konstrukce tesařské 227 302,23

145 K 762511272
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 384,240 530,14 203 700,99
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146 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 384,240 46,36 17 813,37

147 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 3,082 1 877,96 5 787,87

D 763 Konstrukce suché výstavby 583 180,91

148 K 763111444R SDK příčka tl 125 mm dle popisu PD m2 142,667 1 590,42 226 900,45

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

149 K 763121421R SDK stěna předsazená tl 62,5 mm dle popisu PD m2 5,486 824,37 4 522,49

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

150 K 763131471R
Dodávka a montáž SDK kazetového akustického 
podhledu dle skladby S6 - dle popisu v PD

m2 130,960 16,05 2 101,91

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

151 K 763131472R
Dodávka a montáž SDK podhledu dle skladby S7 - dle 
popisu v PD

m2 43,840 2,81 123,19

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

152 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 232,540 43,40 10 092,24

153 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 255,794 32,80 8 390,04

154 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 232,540 78,62 18 282,29

155 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 48,690 447,48 21 787,80

156 M 59030586R
podhled kazetový polozapuštěný rastr tl 10mm 
600x1200mm

m2 53,559 1 245,02 66 682,03

157 K 763164727
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
2xDFH2 12,5

m 33,000 1 410,71 46 553,43

158 K 763164737
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 
2xDF 12,5

m 60,300 1 877,96 113 240,99

159 K 763411111R
Dodávka a montáž Sanitární příčky do mokrého 
prostředí ve sprchových koutech - dle popisu v PD

m2 14,605 2 408,10 35 170,30

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

160 K 763411121R Dveře sanitárních příček - dle popisu v PD kus 4,000 3 459,40 13 837,60

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

161 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 13,908 1 114,19 15 496,15

D 764 Konstrukce klempířské 9 757,44

162 K 764216606
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 18,625 514,87 9 589,45

163 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,082 2 048,68 167,99

D 766 Konstrukce truhlářské 101 041,33

164 K 766R100
Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. T1 - dle popisu 
v PD

sada 1,000 32 796,87 32 796,87

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

165 K 766R101
Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. T2 - dle popisu 
v PD

sada 1,000 53 598,17 53 598,17

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

166 K 766R200
Dodávka a montáž parapetu 2400mm ozn. T3 - dle 
popisu v PD

kus 6,000 1 482,60 8 895,60

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

167 K 766R201
Dodávka a montáž parapetu 925mm ozn. T4 - dle 
popisu v PD

kus 1,000 1 599,41 1 599,41

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

168 K 766R202
Dodávka a montáž parapetu 900mm ozn. T5 - dle 
popisu v PD

kus 2,000 2 075,64 4 151,28

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí
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D 766-1 Výplně otvorů 419 521,25

169 K 766-AL 1
Dodávka a montáž AL prosklené stěny 900 x 1970 + 
900 x 1550 mm - dle popisu v PD

kus 1,000 67 929,95 67 929,95

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

170 K 766-AL 2
Dodávka a montáž AL prosklené stěny 2750 x 2020 
mm - dle popisu v PD

kus 1,000 77 562,34 77 562,34

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

171 K 766-R111 Podřezání stávajících dveří - dle popisu v PD sada 1,000 14 825,98 14 825,98

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

172 K 766-RDV
Dodávka a montáž vnitřních dveří 700 - 900 x 1970 mm 
vč. tiypizovné zárubně - dle popisu v PD

kus 14,000 3 818,81 53 463,34

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

173 K 766-RDV1
Dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří 1200 x 
1970 mm vč. typizované zárubně - dle popisu v PD

kus 1,000 8 050,96 8 050,96

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

174 K 766-RDV2

Dodávka a montáž vnitřních protipožárních dveří 700-
800 x 1970 mm  vč. typizované zárubně - dle popisu v 
PD

kus 6,000 13 082,80 78 496,80

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

175 K 766-RDV3

Dodávka a montáž vnitřních protipožárních 
dvoukřídlých dveří 1250 x 1970 mm  vč. typizované 
zárubně - dle popisu v PD

kus 1,000 23 047,66 23 047,66

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

176 K 766-RO1
Dodávka a montáž oknav 900 x 600 mm kompletní 
provedení - dle popisu v PD

kus 3,000 11 231,80 33 695,40

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

177 K 766-RO2
Dodávka a montáž oknav 2000x1500  mm kompletní 
provedení - dle popisu v PD

kus 1,000 13 028,89 13 028,89

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí.

178 K 766-ROD7
Dodávka a montáž speciálních dveří D7 do zbrojního 
skladu

kus 1,000 49 419,93 49 419,93

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: -vnitřní interiérové dveře plné jednokřídlé 
800x1970 mm -bezpečnostní zámek -kování nerez -systém klika-klika -
povrch folie RAL 7035, zárubeň kovová RAL 7000 -zarážka v podlaze - 
dveře musejí být v kategorii A proti vloupání - musí být splněn 
požadavek ČSN 74 7731. Podmínky jsou rovněž splněny, pokud je 
zaručena odolnost dveří v bezpečnostní třídě 4 podle ČSN P ENV 1627. 
Dveře a zárubně mohou byt pouze z nehořlavých hmot nebo dřevěné, 
jsou-li chráněny prostředky snižujícími stupeň hořlavosti na stupeň B 
podle ČSN EN 13 501-1, bez prahů a těsné po celém svém obvodu - 
dodávka včetně speciální zárubně -PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ 
VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMUNETACE -
PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

D 766-2 Vnitřní žaluzie 26 319,28

179 K 766-2R1
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A6 - dle popisu 
v PD

kus 2,000 2 650,71 5 301,42

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

180 K 766-2R2
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A7 - dle popisu 
v PD

kus 1,000 1 322,66 1 322,66

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

181 K 766-2R3
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A8 - dle popisu 
v PD

kus 1,000 1 390,95 1 390,95

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

182 K 766-2R4
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A9 - dle popisu 
v PD

kus 6,000 2 733,37 16 400,22

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí
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183 K 766-2R5
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A10 - dle 
popisu v PD

kus 1,000 434,90 434,90

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

184 K 766-2R6
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A11 - dle 
popisu v PD

kus 2,000 434,00 868,00

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

185 K 766-2R7
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií ozn. A12 - dle 
popisu v PD

kus 1,000 601,13 601,13

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

D 767 Konstrukce zámečnické 876 623,57

186 K 767R1001

Dodávka a montáž ocelové konstrukce dle statky vč. 
stavebních přípomocí, povrchových úprav a PBŘ - dle 
popisu v PD

sada 1,000 758 016,52 758 016,52

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky

187 K 767R1002
Dodávka a montáž ocelového zábradlí schodiště 2NP - 
dle popisu v PD

sada 1,000 16 757,85 16 757,85

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky

188 K 767R1003
Dodávka a montáž zpevněné hrany garážových vrat - 
dle popisu v PD

m 2,520 409,74 1 032,54

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

189 K 767R1004
Dodávka a montáž garážových vrat ozn. V1 - dle 
popisu v PD

kus 1,000 34 683,81 34 683,81

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

190 K 767R1005 Dodávka a montáž  hydrantu - dle popisu v PD kus 2,000 15 724,52 31 449,04

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

191 K 767R1006
Dodávka a montáž  nové podlahy podesty dle 
poznámky 3

sada 1,000 34 683,81 34 683,81

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky

D 771 Podlahy z dlaždic 41 419,20

192 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 23,990 13,75 329,86

193 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,990 53,28 1 278,19

194 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 23,990 200,38 4 807,12

195 K 771574111R
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 vč. soklu

m2 23,990 521,16 12 502,63

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

196 M 59761617R dlažba keramická - dle výběru investora m2 27,589 584,05 16 113,36

197 K 771577121
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 23,990 15,81 379,28

198 K 771577125
Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 23,990 52,65 1 263,07

199 K 771591112R
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách vč. bandáže

m2 23,990 78,08 1 873,14

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

200 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 59,230 39,45 2 336,62

201 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,872 614,60 535,93

D 776 Podlahy povlakové 393 160,64

202 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 323,400 59,48 19 235,83

203 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 323,400 13,75 4 446,75

204 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 323,400 34,59 11 186,41

205 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 323,400 221,04 71 484,34
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206 K 776221111R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC1 m2 103,930 679,30 70 599,65

207 K 776221112R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC2 m2 75,610 679,30 51 361,87

208 K 776221113R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC3 m2 17,430 679,30 11 840,20

209 K 776221114R Dodávka a montáž vinylové podlahy - PVC4 m2 126,430 1 204,05 152 228,04

210 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,562 497,79 777,55

D 781 Dokončovací práce - obklady 150 109,14

211 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 86,493 53,28 4 608,35

212 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 43,247 402,55 17 409,08

213 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 86,493 557,10 48 185,25

214 M 59761065R obklad keramický  - dle výběru investora m2 99,467 584,05 58 093,70

215 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 86,493 74,31 6 427,29

216 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování

m2 86,493 57,15 4 943,07

217 K 781494511R
Nerezové profily ukončovací/rohové  lepené flexibilním 
lepidlem

m 62,000 118,61 7 353,82

218 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 31,500 44,57 1 403,96

219 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 2,741 614,60 1 684,62

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 728,16

220 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 38,500 12,94 498,19

221 K 783932171
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 
stěrkou tloušťky do 3 mm

m2 38,500 204,87 7 887,50

222 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 38,500 206,67 7 956,80

223 K 783947151
Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 
nátěr betonové podlahy

m2 77,000 303,71 23 385,67

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 136 706,99

224 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 625,529 16,44 26 723,70

225 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 625,529 67,66 109 983,29
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Objekt:
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Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 001,00

PSV - Práce a dodávky PSV 470 001,00

    751 - Vzduchotechnika 313 686,00

    D3 - Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.I 9 044,00

    D4 - Vzduchotechnické potrubí SPIRO 78 071,00

    D5 - izolace přívodního i odvodního potrubí do jednotky 21 700,00

    D6 - ost 47 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 470 001,00

D PSV Práce a dodávky PSV 470 001,00

D 751 Vzduchotechnika 313 686,00

1 K 751R1

Rekuperační jednotka s max. výkonem 1500m3/h, 
nástřešní provedení v/š/h 25600/1605/1055mm, vč. 
digitální

kpl 1,000 215 000,00 215 000,00

2 K M001
kabeláž tras napájení a komunikace mezi 
vzduchotechnickou jednotkou, ovladači a čidly CO2

kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

3 K M002 Tlumič hluku IAA200 ks 3,000 6 850,00 20 550,00

4 K M003 Vyústka přívodní s regulací R1 425x125 ks 1,000 3 750,00 3 750,00

5 K M004 Mřížka stěnová 625x325 12,5 ks 2,000 2 900,00 5 800,00

6 K M005 Mřížka stěnová 425x225 12,5 ks 2,000 2 450,00 4 900,00

7 K M006 talířový ventil plastový DN200 ks 4,000 365,00 1 460,00

8 K M007 talířový ventil plastový DN160 ks 8,000 352,00 2 816,00

9 K M008 talířový ventil plastový DN125 ks 10,000 341,00 3 410,00

D D3 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.I 9 044,00

10 K M009 potrubí do obvodu 1200mm/50% tvarovek bm 7,000 365,00 2 555,00

11 K M010 potrubí do obvodu 1000mm/50% tvarovek bm 6,000 329,00 1 974,00

12 K M011 potrubí do obvodu 900mm/30% tvarovek bm 15,000 301,00 4 515,00

D D4 Vzduchotechnické potrubí SPIRO 78 071,00

13 K M012 Spiro potrubí pozink D200/30% tvarovek bm 28,000 995,00 27 860,00

14 K M013 Spiro potrubí pozink D160/30% tvarovek bm 18,000 812,00 14 616,00

15 K M014 Spiro potrubí pozink D125/40% tvarovek bm 39,000 710,00 27 690,00

16 K M015 Izolované flexi potrubí D203 bm 6,000 290,00 1 740,00

17 K M016 Izolované flexi potrubí D160 bm 15,000 215,00 3 225,00

18 K M017 Izolované flexi potrubí D127 bm 15,000 196,00 2 940,00

D D5 izolace přívodního i odvodního potrubí do jednotky 21 700,00

19 K M018 Tepelná izolace tl. 100mm z minerální vaty do plechu m2 18,000 450,00 8 100,00

20 K M019 požární izolace s al. polepem  s odolností EI45 m2 15,000 560,00 8 400,00

21 K M020 požární ucpávky kpl 8,000 650,00 5 200,00

D D6 ost 47 500,00

22 K M021
Pomocný, závěsný, těsnící a spojovací materiál, 
uvedení do provozu

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

23 K M022 doprava kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

24 K M023 Montáž kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

25 K M024 Stavební přípomoce kpl 1,000 6 500,00 6 500,00
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DPH základní 580 958,17 21,00% 122 001,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 959,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 580 958,17

D1 - Dodávka PZTS 103 245,62

D2 - Dodávka EKV 61 518,14

D3 - Dodávka CCTV 44 361,12

D4 - Dodávka UKS 363 333,29

D5 - Ostatní 8 500,00

07 - Elektroinstalace - slaboproud

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 580 958,17

D D1 Dodávka PZTS 103 245,62

1 K Pol1
KX15DTAM Duální detektor digitální s držákem, vějíř 
15m, vestavěné EOL a funkce AM

ks 13,000 1 009,75 13 126,75

2 K Pol2
MC370-S12 MG plastový polarizovaný zápustný s 

pracovní mezerou 25mm, kabel 2m, do kovu
ks 6,000 601,22 3 607,32

3 K Pol3
RKZ121 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 

pájecích svorek, provedení do omítky
ks 4,000 295,99 1 183,96

4 K Pol4
MC270-S78T MG hliníkový polarizovaný s pracovní 

mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
ks 1,000 1 246,38 1 246,38

5 K Pol5
MAS-TH Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a 
pamětí poplachu, stupeň 4

ks 2,000 770,80 1 541,60

6 K Pol6 MK7 LCD klávesnice ks 3,000 3 379,19 10 137,57

7 K Pol7
CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice pro ústředny 
Galaxy Flex a Dimension

ks 1,000 4 385,85 4 385,85

8 K Pol8
G8P Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 

PGM výstupy
ks 3,000 2 461,16 7 383,48

9 K Pol9
P026-B Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s 

vestavěným koncentrátorem
ks 1,000 6 014,55 6 014,55

10 K Pol10
GVM16PLED Signalizační tablo v krytu pro 16 LED 
diod

ks 1,000 6 120,15 6 120,15

11 K Pol11
RM12 Univerzální signalizační LED tablo v plastovém 
krytu, 12+1 LED dioda

ks 3,000 3 221,94 9 665,82

12 K Pol12 Lišta vkládací  40x 15 bílá LV 2m m 30,000 87,33 2 619,90

13 K Pol13
Trubka ohebná 125N 28,5mm LPE-2 2323/LPE-2 bílá 

100m
m 170,000 30,52 5 188,40

14 K Pol14
Trubka ohebná 125N 21,2mm LPE-2 2316/LPE-2 bílá 

100m
m 140,000 26,67 3 733,80

15 K Pol15 KAB ZAB K6EZS m 360,000 17,81 6 411,60

16 K Pol16 Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix m 100,000 19,19 1 919,00

17 K Pol17 Vodič CYA   1,5 H07V-K rudá m 50,000 13,33 666,50

18 K Pol18 Vodič CYA   1,5 H07V-K světle modrá m 50,000 13,33 666,50

19 K Pol78 Programování sys. Na jeden expandér 8 vstupů 4,000 686,01 2 744,04

20 K Pol79 Programování základních parametrů ústř. 4,000 1 057,80 4 231,20

21 K Pol80 Rozeb. a sklád. podhledu 1ks 60x60 20,000 38,54 770,80

22 K Pol81 Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér 120,000 61,66 7 399,20

23 K Pol82 Průchod zdivem do 30 cm D30 20,000 65,52 1 310,40

24 K Pol83 Průchod složeným stropem D30 1,000 400,82 400,82

25 K Pol25 TP 12-18 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,000 770,03 770,03

D D2 Dodávka EKV 61 518,14
26 K Pol26 Řídící jednotka čtečky ks 2,000 7 511,45 15 022,90

27 K Pol27 Čtečka bezkontaktní kompatibilní s technologií PČR ks 3,000 3 973,47 11 920,41

28 K Pol28
Čtečka bezkontaktní kompatibilní s technologií PČR 
venkovní

ks 2,000 4 050,55 8 101,10

29 K Pol29 Tlačítko pro odblokování dveří ks 2,000 1 217,86 2 435,72

30 K Pol30 El.otvírač Profi, 12V DC 100%ED, cívka E41 11211 ks 3,000 1 429,06 4 287,18

31 K Pol31 Kabel STP Cat.6a LSOH m 240,000 24,28 5 827,20

32 K Pol14
Trubka ohebná 125N 21,2mm LPE-2 2316/LPE-2 bílá 

100m
m 140,000 26,67 3 733,80

33 K Pol81 Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér 40,000 61,66 2 466,40

34 K Pol83 Průchod složeným stropem D30 1,000 400,82 400,82

35 K Pol82 Průchod zdivem do 30 cm D30 14,000 65,52 917,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol84 Programování a oživení EKV na 1 čtečku 5,000 917,25 4 586,25

37 K Pol85 Propojení EKV do stávajícího systému 4,000 454,77 1 819,08

D D3 Dodávka CCTV 44 361,12

38 K Pol34
01707-001 AXIS M3065-V - Vnitřní IP dome kamera, 
2MP, 3.1mm, WDR 115dB, HDMI

ks 4,000 8 296,89 33 187,56

39 K Pol31 Kabel STP Cat.6a LSOH m 300,000 24,28 7 284,00

40 K Pol35 Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a 1m ks 4,000 62,85 251,40

41 K Pol86 Programování záznamového zařízení / kamera IP 4,000 686,01 2 744,04

42 K Pol87 Programování a SW nastavení kamery 4,000 223,53 894,12

D D4 Dodávka UKS 363 333,29

43 K Pol38
NKZI 100x250x0,80_F Kabelový žlab s integrovanou 
spojkou

m 32,000 751,53 24 048,96

44 K Pol39 NO 90x100x250_F Oblouk 90 ks 1,000 685,40 685,40

45 K Pol40 NPS 250_F Podpěra na stěnu ks 32,000 231,09 7 394,88

46 K Pol41 Instalační materiál kpl 1,000 462,48 462,48

47 K Pol42
NKZI 100x125x0,80_F Kabelový žlab s integrovanou 
spojkou

m 24,000 506,42 12 154,08

48 K Pol43 NO 90x100x125_F Oblouk 90 ks 3,000 410,07 1 230,21

49 K Pol44 NT 100x125_F T-kus ks 1,000 440,13 440,13

50 K Pol45 NPS 125_F Podpěra na stěnu ks 24,000 125,79 3 018,96

51 K Pol46 Instalační materiál kpl 1,000 308,32 308,32

52 K Pol47
19" Patch panel 48portů Cat.6A, stíňěný, 1U, plně 
osazený

ks 2,000 6 620,40 13 240,80

53 K Pol48 Kanál parapetní 140x70D m 124,000 413,15 51 230,60

54 K Pol49 Přístrojová podložka pro parapetní kanály (trojnásobná) ks 19,000 62,57 1 188,83

55 K Pol50 Kryt spojovací 140x70 8462_HB ks 50,000 82,48 4 124,00

56 K Pol51 Kryt odbočný 140x70 8464 ks 9,000 137,20 1 234,80

57 K Pol52 Kryt roh vnitřní 140x70 8465 ks 10,000 178,36 1 783,60

58 K Pol53 Přístrojová krabice pro parapetní kanály KP PK HF_HB ks 57,000 704,51 40 157,07

59 K Pol31 Kabel STP Cat.6a LSOH m 4 390,000 24,28 106 589,20

60 K Pol35 Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a 1m ks 79,000 62,85 4 965,15

61 K Pol54 Jednozásuvka 1xrj45 Cat.6A STP bílá Tango ks 79,000 335,30 26 488,70

62 K Pol55 Instalační materiál kpl 1,000 1 233,28 1 233,28

63 K Pol88 Průchod složeným stropem D30 1,000 400,82 400,82

64 K Pol89 Průchod zdivem do 30 cm D30 19,000 65,52 1 244,88

65 K Pol90 Měření a značení UTP segmnetu, měřící protokol 79,000 42,39 3 348,81

66 K Pol59
Kabel VGA propojovací 15m, male konektory: 2xD-Dub 

DE-15 (VGA), pozlacené konektory
ks 1,000 118,70 118,70

67 K Pol60
Q7131912-- Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19 Typ A 

male,Ferrit/Gold, délka 15m
ks 1,000 2 374,06 2 374,06

68 K Pol61
Zásuvka HDMI konektor (předzapojený), 1-modulová 
Polar

ks 2,000 622,04 1 244,08

69 K Pol62
Zásuvka VGA konektor (předzapojený), 1-modulová 
(samičí)

ks 2,000 512,58 1 025,16

70 K Pol63 Krabice montážní na omítku 3-násobná Polar ks 2,000 197,71 395,42

71 K Pol64 Rámeček montážní kovový ks 2,000 223,53 447,06

72 K Pol65 Vchodová signalizační jednotka SJ-01.5 ks 1,000 2 545,00 2 545,00

73 K Pol66 Svítidlo signalizační LED SS-07L ks 1,000 1 050,00 1 050,00

74 K Pol67 Táhlo nouzového volání TH-07.2 ks 1,000 1 050,00 1 050,00

75 K Pol68 Hlavní terminál HC-01.5 ks 1,000 35 155,00 35 155,00

76 K Pol69
Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm 

spojovatelná
ks 3,000 25,67 77,01

77 K Pol70 Kabel STP Cat.6a LSOH m 55,000 24,28 1 335,40

78 K Pol71 Trubka ohebná 320N 1416 m 40,000 19,27 770,80

79 K Pol81 Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér 15,000 61,66 924,90

80 K Pol82 Průchod zdivem do 30 cm D30 2,000 454,77 909,54

81 K Pol91 Programování systému 3,000 2 312,40 6 937,20

D D5 Ostatní 8 500,00
82 K Pol73 Projektová dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

83 K Pol74 Doprava kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K Pol75 Výchozí dílčí revize PZTS kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

85 K Pol76 Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

86 K Pol77 Účast na kontrolním dnu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 223,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 223,05 21,00% 26 296,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 519,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 223,05

N01 - Ostatní 125 223,05

08 - Záchytný systém

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 223,05

D N01 Ostatní 125 223,05
1 K R101 Neztužený sloupek - 16mm - dl.900mm kus 17,000 4 960,65 84 331,05

2 K R102 montážní lano - 30m m 1,000 292,00 292,00

3 K R103 montáž záchytného systému kus 1,000 25 600,00 25 600,00

4 K R104 vstupní revize sada 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K R105 tahová zkouška sada 1,000 5 000,00 5 000,00

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

08 - Záchytný systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 094 153,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 094 153,39 21,00% 229 772,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 323 925,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

09 - ZTI

 

Strana 38 z 55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 094 153,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 228 264,14

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 420 271,45

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 136 539,08

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 61 088,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 478,76

Ostatní - Ostatní náklady 223 511,14

09 - ZTI

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 094 153,39

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 228 264,14

1 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC DN 
110 - dodávka a montáž

m 54,000 404,99 21 869,46

2 K 721174024
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 - dodávka a 
montáž

m 36,000 538,76 19 395,36

3 K 721174025
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 - dodávka a 
montáž

m 14,400 707,35 10 185,84

4 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 a DN 40 - 
dodávka a montáž

m 15,600 441,64 6 889,58

5 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - dodávka a 
montáž

m 54,000 486,53 26 272,62

6 K 721174045
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 - dodávka 
a montáž

m 28,800 764,16 22 007,81

7 K 721194104
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 a DN 
40

kus 7,000 77,15 540,05

8 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 13,000 85,49 1 111,37

9 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 127,36 764,16

10 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 8,000 2 611,34 20 890,72

11 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 202,800 24,28 4 923,98

12 M 721XK101
Zátkování hrdla potrubí kanalizačního - dodávka a 
montáž

kus 7,000 6 322,18 44 255,26

13 M 721XK102
Čistící kus na odpaadním potrubí do PP 110 - dodávka 
a montáž

kus 7,000 870,45 6 093,15

14 M 721XK103 Propojení na stávající potrubí kanalizace kus 2,000 1 374,39 2 748,78

15 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 200,000 201,58 40 316,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 420 271,45

16 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 4,800 623,97 2 995,06

17 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32
m 50,400 678,03 34 172,71

18 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40
m 46,800 781,57 36 577,48

19 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 20x2,8 mm - dodávka a montáž
m 108,000 328,94 35 525,52

20 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm - dodávka a montáž
m 136,800 402,24 55 026,43

21 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm - dodávka a montáž
m 54,000 480,12 25 926,48

22 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 50x6,9 mm - dodávka a montáž
m 36,000 788,90 28 400,40

23 K 722181113
Doplňková ochrana vodovodního potrubí plstěnými 
pásy do DN 25 mm - dodávka a montáž

m 200,000 73,76 14 752,00

24 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí studené vody 

přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 
mm DN do 42 mm včetně tvarovek - dodávka a montáž

m 193,700 70,83 13 719,77

25 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí studené vody 

přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 
mm DN do 63 mm včetně tvarovek - dodávka a montáž

m 39,000 79,16 3 087,24

26 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí teplé vody a cirkulace 

přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 42 mm - dodávka a montáž

m 120,000 164,01 19 681,20

27 K 722220151
Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2 - 
dodávka a montáž

kus 36,000 163,09 5 871,24

28 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem - dodávka a montáž

kus 1,000 602,90 602,90

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 722220235
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým 
vnitřním závitem - dodávka a montáž

kus 1,000 835,63 835,63

30 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 
závitem - dodávka a montáž

kus 15,000 278,54 4 178,10

31 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit - dodávka a montáž

kus 3,000 435,22 1 305,66

32 K 722232124
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit - dodávka a montáž

kus 6,000 634,05 3 804,30

33 K 722232125
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit - dodávka a montáž

kus 1,000 879,61 879,61

34 K 722232126
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit - dodávka a montáž

kus 3,000 1 356,06 4 068,18

35 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový - dodávka a montáž

kus 3,000 9 895,59 29 686,77

36 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 419,800 56,44 23 693,51

37 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 800,000 44,53 35 624,00

38 K 722V01
Propojení na stávající potrubí vodovodu - vsazení 

odbočky, nepředvídatelné práce
kus 2,000 3 206,91 6 413,82

39 K 722V02
Potrubní oddělovač, riz. třída 4, mosaz, 65°C, DN 40, 
ochrana rozvodů pitné vody

kus 1,000 33 443,44 33 443,44

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 136 539,08

40 K 725112021

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný vč. klozetového 
sedátka - dodávka a montáž

kus 5,000 5 955,68 29 778,40

41 K 725112021.1

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný vč. klozetového 
sedátka - zvýšená instalalce pro imobilní - dodávka a 
montáž

kus 1,000 9 070,96 9 070,96

42 K 725121521
Pisoárový záchodek automatický s infračerveným 
senzorem - dodávka a montáž

kus 3,000 8 676,97 26 030,91

43 K 725211617

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. připojovací sady 
a zápachové uzávěrky - dodávka a montáž

kus 6,000 4 901,98 29 411,88

44 K 725211617.1

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. připojovací sady 
a zápachové uzávěrky - zvýšená instalalce - dodávka a 
montáž

kus 1,000 1 786,70 1 786,70

45 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 - dodávka a montáž

kus 16,000 248,31 3 972,96

46 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm - dodávka a montáž

kus 2,000 1 136,16 2 272,32

47 K 725822611
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 

standardní - dodávka a montáž
kus 7,000 1 493,50 10 454,50

48 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové - dodávka a montáž kus 8,000 2 428,09 19 424,72

49 K 725980123
Revizní dvířka plechová magnetická 300mm x 300mm 
k čistícím kusům - dodávka a montáž

kus 7,000 619,39 4 335,73

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 61 088,82

50 K 726131041

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu a volitelnou výškou instalace pro 
zvýšenou instalaci - dodávka a montáž

kus 6,000 9 052,64 54 315,84

51 K 726191001
Zvukoizolační souprava pro zařizovací předměty - 
dodávka a montáž

kus 6,000 262,97 1 577,82

52 K 726191002
Souprava pro předstěnovou montáž - dodávka a 
montáž

kus 6,000 865,86 5 195,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 478,76
53 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 24,000 350,93 8 422,32

54 K HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 8,000 450,80 3 606,40

55 K HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 4,000 350,01 1 400,04

56 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 16,000 574,49 9 191,84

57 K HZS3122
Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí 
odborný

hod 4,000 464,54 1 858,16

D Ostatní Ostatní náklady 223 511,14

58 K 0007510001 Doprava na místo stavby a ostatní režijní náklady h 12,000 1 374,39 16 492,68

59 K 0007510002

Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné 
atypické ocelové konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, 
apod.

kus 1,000 24 647,44 24 647,44
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60 K 0007510003

Pomocné zařízení při montáži zařízení výšky do 3 m ( 
lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže 
a demontáže

kus 1,000 5 955,68 5 955,68

61 K 0007510004

Kompletní demontáž stávajícího vedení vodovodu, 
vedení kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a 
ostatních zařízení v rozsahu řešených prostor

h 40,000 568,08 22 723,20

62 K 0007510005
Kompletní ekologická likvidace demontovaného 

materiálu a odvozu na skládku
h 40,000 87,96 3 518,40

63 K 0007510006

Vrtané prostupy pro vodovodní potrubí do průměru 
60mm vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi 

- konstrukce jsou betonové a zděné
kus 47,000 2 519,69 118 425,43

64 K 0007510007

Vrtané prostupy pro kanalizační potrubí do průměru 
120mm vodorovnými a svislými stavebními 

konstrukcemi - konstrukce jsou betonové a zděné
kus 11,000 2 886,21 31 748,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 714 339,00

PSV - Práce a dodávky PSV 524 530,62

    713 - Izolace tepelné 82 412,15

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 180 997,99

    734 - Ústřední topení, armatury 64 399,81

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 196 720,67

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 120,06

Ostatní - Ostatní náklady 164 688,32

10 - UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 714 339,00

D PSV Práce a dodávky PSV 524 530,62

D 713 Izolace tepelné 82 412,15

1 K 713411121

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými drátem 1x - potrubí bude kompletně a 
souvisle izolováno vč. všech spojů

m 218,400 167,90 36 669,36

2 M 63154012
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 15/50 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787)

m 85,800 88,56 7 598,45

3 M 63154013
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 18/50 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787)

m 31,200 102,40 3 194,88

4 M 63154570
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 22/50 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787)

m 39,000 139,30 5 432,70

5 M 63154571
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 28/50 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787)

m 31,200 142,99 4 461,29

6 M 63154602
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 35/50 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787)

m 31,200 246,31 7 684,87

7 M 700700191 Al páska šířky 50mm bm 250,000 51,66 12 915,00

8 K 722181113
Ochrana připojení otopných těles a potrubí v 
prostupech plstěnými pásy do DN 15 mm

m 60,000 74,26 4 455,60

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 180 997,99

9 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 4,000 265,68 1 062,72

10 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 2,000 294,28 588,56

11 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 2,000 392,99 785,98

12 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1_dodávka a montáž

m 170,400 435,43 74 197,27

13 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1_dodávka a montáž

m 28,800 488,93 14 081,18

14 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1_dodávka a montáž

m 36,000 563,66 20 291,76

15 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1_dodávka a montáž

m 28,800 814,58 23 459,90

16 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5_dodávka a montáž

m 28,800 1 060,89 30 553,63

17 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 44,000 184,50 8 118,00

18 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1

kus 2,000 200,19 400,38

19 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 mm

kus 4,000 345,02 1 380,08

20 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 292,800 20,76 6 078,53

D 734 Ústřední topení, armatury 64 399,81

21 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový_dodávka a montáž

kus 21,000 273,99 5 753,79

22 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit_dodávka a montáž

kus 2,000 885,61 1 771,22

23 M 734OTX01
Termostatická hlavice otopných těles s regulačním 
rozsahem 6°C - 28°C se zabezpečením proti zcizení 
pomocí bezpečnostního kroužku_dodávka a montáž

kus 19,000 691,89 13 145,91

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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24 M 734OTX02
Svěrné šroubení otopných těles pro měděné trubky 
15x1_dodávka a montáž

kus 38,000 331,18 12 584,84

25 M 734OTX03
Radiátorový ventil pro samotížné a jednotrubkové 
soustavy 1/2" rohový_dodávka a montáž

kus 19,000 876,39 16 651,41

26 M 734OTX04
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" přímé 
s vypouštěním_dodávka a montáž

kus 19,000 544,28 10 341,32

27 M 734OSX01 Příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení kus 1,000 4 151,32 4 151,32

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 196 720,67

28 K 735000912 Vyregulování radiátorových ventilů kus 19,000 132,84 2 523,96

29 K 735151573

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm_dodávka a 
montáž

kus 2,000 4 114,41 8 228,82

30 K 735151575

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm_dodávka a 
montáž

kus 1,000 4 806,30 4 806,30

31 K 735151577

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm_dodávka a 
montáž

kus 7,000 5 479,74 38 358,18

32 K 735151580

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm_dodávka a 
montáž

kus 3,000 6 872,73 20 618,19

33 K 735151581

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm_dodávka a 
montáž

kus 5,000 7 564,62 37 823,10

34 K 735151697

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm_dodávka a 
montáž

kus 1,000 11 346,84 11 346,84

35 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 19,000 27,12 515,28

36 K 735191910 Napuštění vody do otopného systému m2 2 000,000 13,56 27 120,00

37 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 2 000,000 22,69 45 380,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 120,06
38 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 24,000 353,32 8 479,68

39 K HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 8,000 453,88 3 631,04

40 K HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 8,000 352,40 2 819,20

41 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 16,000 578,42 9 254,72

42 K HZS3122
Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí 
odborný

hod 2,000 467,71 935,42

D Ostatní Ostatní náklady 164 688,32

43 K 0007510001 Doprava na místo stavby a ostatní režijní náklady h 8,000 1 383,77 11 070,16

44 K 0007510002

Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné 
atypické ocelové konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, 
apod.

kus 1,000 15 590,50 15 590,50

45 K 0007510003
Topná, provozní a dilatační zkoužka, včetně uzavření a 
zabezpečení konců potrubí

h 24,000 115,31 2 767,44

46 K 0007510004

Kompletní demontáž stávajícího otopného systému v 
rozsahu řešených prostor, zahrnující demontáž 
armatur, demontáž rozvodných potrubí, demontáž 
litinových článkových otopných těles, odstranění 
tepelných izolací

h 48,000 784,14 37 638,72

47 K 0007510005
Kompletní ekologická likvidace demontovaného 

materiálu a odvozu na skládku
h 48,000 109,78 5 269,44

48 K 0007510006

Vrtané prostupy do průměru 40mm vodorovnými a 
svislými stavebními konstrukcemi - konstrukce jsou 

betonové a zděné
kus 36,000 2 398,77 86 355,72

49 K 0007510007

Pomocné zařízení při montáži zařízení výšky do 3 m ( 
lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže 
a demontáže

kus 1,000 5 996,34 5 996,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 550 242,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 490 067,96

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 490 067,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 50 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

11 - Elektroinstalace - silnoproud
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Místo:  Datum: 10. 11. 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 550 242,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 490 067,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 490 067,96

1 K 741110053

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

m 20,000 34,69 693,80

2 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 21,000 30,22 634,62

3 K 741110513

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm
m 230,000 134,89 31 024,70

4 M 3457122 kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm m 241,500 356,50 86 094,75

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: parapetní žlab pro přístroje 45x45

5 M RMAT0001 příslušenství k parapetním žlabům kpl 1,000 3 468,60 3 468,60

6 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 474,000 26,98 12 788,52

7 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 222,000 9,87 2 191,14

8 M 11.225.038 KOPOS Krabice KP 80 PK HB do kanálu PK kus 252,000 60,69 15 293,88

9 K 741112102

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové 
příčky s montáží svorkovnic

kus 30,000 26,98 809,40

10 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 30,000 52,57 1 577,10

11 K 741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 
16 mm2

m 440,000 34,69 15 263,60

12 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 115,000 10,64 1 223,60

13 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 115,000 32,78 3 769,70

14 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 230,000 39,46 9 075,80

15 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

m 46,000 66,21 3 045,66

16 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 1 435,000 20,04 28 757,40

17 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 1 650,250 12,74 21 024,19

18 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 4 175,000 26,98 112 641,50

19 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 4 801,250 23,97 115 085,96

20 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 32,37 4 208,10

21 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 126,500 20,43 2 584,40

22 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 23,000 35,38 813,74
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23 K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 150,000 29,29 4 393,50

24 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 172,500 66,21 11 421,23

25 K 741122033

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2

m 30,000 37,00 1 110,00

26 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 34,500 164,06 5 660,07

27 K 741122223

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 30,000 50,10 1 503,00

28 M 34111610
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x25mm2

m 34,500 307,70 10 615,65

29 K 741124701

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 40,000 12,26 490,40

30 M 1203472 KABEL SYKY 2X2X0,5 m 46,000 5,89 270,94

31 K 741130021

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 2,5 mm2

kus 360,000 16,96 6 105,60

32 K 741130022

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 4 mm2

kus 20,000 16,96 339,20

33 K 741130024

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 10 mm2

kus 10,000 20,81 208,10

34 K 741130026

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2

kus 20,000 65,52 1 310,40

35 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 192,70 192,70

36 M 35711111R Rozvaděč RV kus 1,000 5 401,00 5 401,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: náplň dle výkresové dokumentace

37 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 1 156,20 1 156,20

38 M 35717503 elektroměrový rozvaděč, EI30 kus 1,000 6 282,02 6 282,02

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: náplň dle PD

39 K 741210004
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

kus 1,000 4 239,40 4 239,40

40 M 35711112R skříňový rozvaděč R1, EI30 kus 1,000 75 605,46 75 605,46

41 K 741210201

Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez 
zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 1,000 5 010,20 5 010,20

42 M 35717504 zapuštěný rozvaděč , 144 modulů, EI30 kus 1,000 62 497,23 62 497,23

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: náplň dle výkresové dokumentace

43 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 75,000 85,00 6 375,00

44 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky

kus 75,000 123,02 9 226,50

45 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 2,000 85,00 170,00

46 M 34535008
ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, 
šroubové svorky

kus 2,000 129,65 259,30

47 K 741310231

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-sériových

kus 14,000 85,00 1 190,00

48 M 34535002
přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, 
šroubové svorky

kus 14,000 155,70 2 179,80

49 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 2,000 85,00 170,00
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50 M 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, 
šroubové svorky

kus 2,000 127,34 254,68

51 K 741310238

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 2,000 85,00 170,00

52 M 34535007
přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 
6+6(6+1), šroubové svorky

kus 2,000 230,47 460,94

53 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo 
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 5,000 85,00 425,00

54 M 34535025
přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, 
řazení 1, IP44, šroubové svorky

kus 5,000 142,75 713,75

55 K 741310263

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo 
mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 2,000 85,00 170,00

56 M 34535048
přístroj přepínače zápustného střídavého, s krytem, 
řazení 6, IP44, šroubové svorky

kus 2,000 158,71 317,42

57 K 741311003
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu vestavného

kus 21,000 147,00 3 087,00

58 M 114900R POHYBOVE CIDLO IR20 180ST. VESTAVNE BILE kus 21,000 323,74 6 798,54

59 K 741311004
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného

kus 1,000 170,00 170,00

60 M 1724896 POHYBOVE CIDLO NASTENNE 360° IP55 BILA kus 1,000 477,90 477,90

61 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 252,000 100,20 25 250,40

62 M 1213696R PRISTROJ ZASUVKY 16A/250V červená kus 190,000 158,01 30 021,90

63 M 1213697R
PRISTROJ ZASUVKY 16A/250V s estavěnou 
přepěťovou ochranou-červená

kus 62,000 786,22 48 745,64

64 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

kus 81,000 105,00 8 505,00

65 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 81,000 137,97 11 175,57

66 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

kus 5,000 100,20 501,00

67 M 34555204
zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou 
přepěťovou ochranou, šroubové svorky

kus 5,000 707,59 3 537,95

68 K 741313082

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P 
+ PE

kus 12,000 85,00 1 020,00

69 M 34555229R zásuvka  s víčkem, IP44, šroubové svorky kus 12,000 88,64 1 063,68

70 M 34555239R
zásuvka  s víčkem, s vestavěnou přepěťovou ochranou 
IP44, šroubové svorky

kus 2,000 741,20 1 482,40

71 K 741313085

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P 
+ N + PE

kus 3,000 77,90 233,70

72 M 35811345
zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
bezšroubové svorky

kus 3,000 489,46 1 468,38

73 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 
0,09 do 0,36 m2

kus 273,000 200,00 54 600,00

74 M 3481112R svítidlo A kus 24,000 1 750,00 42 000,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD, vč. rámečku

75 M 3481113R svítidlo B kus 35,000 1 750,00 61 250,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD, vč, rámečku

76 M 3481114R svítidlo C kus 2,000 2 650,00 5 300,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD, vč, rámečku

77 M 3481115R svítidlo D kus 110,000 2 999,00 329 890,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD, vč, rámečku

78 M 3481116R svítidlo F kus 11,000 1 900,00 20 900,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

79 M 3481117R svítidlo G kus 4,000 2 650,00 10 600,00

Strana 51 z 55



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

80 M 3481118R svítidlo H kus 8,000 3 890,00 31 120,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

81 M 3481119R svítidlo I kus 3,000 3 999,00 11 997,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

82 M 3481121R svítidlo J kus 24,000 1 020,00 24 480,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

83 M 3481122R svítidlo K kus 2,000 1 300,00 2 600,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

84 M 3481123R svítidlo L kus 7,000 1 020,00 7 140,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

85 M 3481124R svítidlo M kus 20,000 1 300,00 26 000,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

86 M 3481125R svítidlo O kus 3,000 400,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

87 M 3481126R svítidlo N kus 20,000 700,00 14 000,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: specifikace  PD

88 M 34825002
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-
450mm 1200-1900lm

kus 1,000 1 999,00 1 999,00

89 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 10,000 112,80 1 128,00

90 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,500 103,73 674,25

91 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 63,92 639,20

92 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 10,000 14,42 144,20

93 K 741430002
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
zděnou

kus 2,000 451,20 902,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 175,00

94 K HZS2233
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-demontáž 
stávající instalace

hod 60,000 235,00 14 100,00

95 K HZS2234
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-úprava 
jímací soustavy

hod 15,000 235,00 3 525,00

96 K HZS2232
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář -zednické 
přípomoce

hod 80,000 235,00 18 800,00

97 K HZS4211
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik

hod 25,000 550,00 13 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

98 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 000,00 21,00% 32 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem 
zařízení staveniště manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí 
dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu)

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:�
Poznámka k položce:

4 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího 
majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou 
dotčených prostor

5 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:�
Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na 
dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků

6 K 090001000R Velmi ztížený přístup a ruční manipulace při vestavbě Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

17102022 - Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená (zadání)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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AKCE

OBDOBÍ REALIZACE

MĚSÍCE REALIZACE

TÝDNY REALIZACE 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Předání díla do: 30.6.2024

1 Předání staveniště

2 Příprava a zařízení staveniště

3 Bourací práce

4 Zemní práce, základy

5 Svislé konstrukce

6 Zámečnické konstrukce

7 Vodorovné konstrukce

8 Izolace proti vodě

9 Střecha 

10 Výplně otvorů - okna

11 ZTI

12 ÚT

13 VZT

14 Elektroinstalace-silnoproud+slaboproud

15 SDK

16 Úpravy povrchů

17 Bourací práce 

18 Ostatní práce a konstrukce

19 Přesun hmot

20 Přesun suti

21 Záchytný systém

22 Tesařské konstrukce

23 Klempířské práce

24 Obklady a dlažby

25 Truhlářské práce

26 Podlahy

27 Malby a nátěry

28 Žaluzie

29 VRN - doklady

30 Výplně otvorů - dveře

31 Dokončovací práce - předání stavby
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Předpokládaná fakturace

Fakturace 2023 a 2024

Fakturace celkem (bez DPH)

ÚNOR BŘEZEN

Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP 2, Prodloužená, Pardubice

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

1100000

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN

500000 500000 1000000 1000000 1100000 1100000

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC

8500000 6946209,44

15446209,44

Předpokládaný plán fakturací 2023/2024

1100000 900000 900000 746209,44

2023 2024

1100000 1100000 1100000 1100000 1100000



 

 

 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky 

 

V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. 

 

Poddodavatel A ………………………………………………………………………………..…………… 

se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 

zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel A poskytovat: 

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo 
služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 
 

Poddodavatel B ………………………………………………………………………………..…………… 

se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 

zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel B poskytovat: 

 

 

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo 
služeb), které bude tento poddodavatel realizovat:  
 

Poddodavatel C  ………………………………………………………………………………..…………… 

se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 

zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat: 

 

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo 
služeb), které bude tento poddodavatel realizovat:  

 

(další poddodavatele uvést na novém listu) 
 

 

 

 

V…………………………..  
 

 Dne: …………………….. 

podpis osoby oprávněné jednat jménem 
či za dodavatele 



 

Čestné prohlášení dodavatele 

o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu 
k veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky:  

Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP 2, Prodloužená  

Dodavatel veřejné zakázky:  

PS HOME STAR, s. r. o. 

zastoupený:  

Petr Šmeral 

čestně prohlašuje, že při své činnosti 

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance 

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce, 

- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních 

předpisů v oblasti zaměstnanosti,  

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně 

s dodavatelskými řetězci, 

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 

minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,  

- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, 

apod. 

 

V Pardubicích  dne 14.12.2022 

 

Podpis a razítko: 

      
 

 


