

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2017/086

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň - LS Plasy, č. telefonu:
[REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební
činnost KŘ Plzeň, (zastupitelnost), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (zastupitelnost), č. telefonu:
[REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Daniela Škubalová

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

místem podnikání: U Bachmače 1644/29 Plzeň 32600

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna Plzeň-Slovany, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„LC Houpavá“

„LC Hraběcí“

„LC Sidor – Kamenná Hora“

„LC Zelený Důl – Švédský kámen; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S930/2017/086

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**
z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 15. 5. 2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **23. 6. 2017**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

- Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
- Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
- Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději **do 14. 7. 2017**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
- Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
- Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
- Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatel písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

- Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **271.980 Kč** bez DPH, slovy dvěsetšedesátjednatísícdevětsetosmdesátkorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
- Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2.000 Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
- Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
- Zálohy objednatel neposkytuje.
- Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatel zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – [REDAKCE] [REDAKCE] ČKAIT 0200643, tel. [REDAKCE], e-mail [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy jedno sto korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,

- pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne 27.4.2017

V Plzni dne: 27.4.2017





Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Houpavá**
Druh realizace: **stavební úprava**
Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **LS Plasy, revír Lipí** Obec s rozšířenou působností: **Kralovice**

k.ú.: **Radějov u Manětína (p.p.č. 160/1)** Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

Stávající lesní cesta LC Houpavá (312 358), kategorie 2L 3,5/20, je používáním značně opotřebovaná. Jedná se o lesní cestu se značně narušeným šterkovým krytem, vyjetými kolejemí, výtluky, podmáčením. Stávající odvodnění je nefunkční, příkopy, z části trubní propustky jsou zanesené, hospodářské sjezdy jsou poškozeny provozem. Jedná se o důležitou odvozní cestu v dané lokalitě, zhoršený stav komplikuje odvoz dřeva z této lokality a přístup pro další lesnické činnosti. Stavba je na pozemcích investora.

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme vyhotovit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení a provádění stavby včetně kompletní inženýrské činnosti – až do stavu vydání příslušného stavebního povolení, případně ohlášení.

Bude navržena oprava stávající lesní cesty třídy 2L 3,5/20 v délce cca 730 m, odstranění jejího opotřebení za účelem uvedení lesní cesty do stavu plně provozuschopného v tomto rozsahu: oprava podélného a příčného odvodnění – pročištění příkopů, výměna nefunkčních trubních propustků, doplnění konstrukčních vrstev, oprava krytu hospodářských sjezdů, lesních skladů. Na obou koncích bude LC napojena na stávající lesní cesty. Případné kácení stromů bude zajištěno investorem. U jednotlivých použitých materiálů bude přesně specifikována případná frakce, kde bude zohledněna i její dostupnost v regionálních kamenolomech.

Během realizace stavby je požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu **3 návštěvní dny**.

Předpokládaný náklad na stavbu: **900.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **23. 6. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **14. 7. 2017**

Projekt bude vyhotoven **v 6 samostatných paré a elektronické podobě (CD)**.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst. 6 stavebního zákona) je stanoven v příloze č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení, pro provádění stavby a pro výběrové řízení bude mimo jiné obsahovat:

- **Průvodní zpráva**, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků a jejich záborů
- **Souhrnné řešení stavby**
 - Situace širších vztahů 1:10 000
 - Přehledná situace 1:5 000
 - Situace se zákresem do katastrální mapy 1: 000
 - ZOV
- **Stavební část**
 - Technická zpráva
 - Situace a vytyčovací schéma 1:500
 - Podélný profil 1:1 000/100
 - Vzorové příčné řezy 1:50
 - Vzorové příčné řezy HS zemních a trubních 1:50
 - Příčné řezy propustků 1:50 jednotlivě
 - Detail křižovatek, hospodářských sjezdů či propustků
- **Doklady:**
 - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob
 - vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
 stanovisko Policie ČR, DI
 závazné stanovisko státní správy lesů, orgánu ochrany přírody a krajiny

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- Krycí list
- Rekapitulace nákladů
- Položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- dokumentace skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby.

Ostatní požadavky:

- Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 23. 3. 2017


Dne: 23. 3. 2017

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Zpracovatel:

LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy





Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Hraběcí**
Druh realizace: stavební úprava
Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **LS Plasy, revír Lipí** Obec s rozšířenou působností: **Kralovice**

k.ú.: **Radějov u Manětína (p.p.č. 160/1)** Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

Stávající lesní cesta LC Hraběcí (312 357), kategorie 2L 3,5/20, je používáním značně opotřebovaná. Jedná se o lesní cestu se značně narušeným šterkovým krytem, vyjetými kolejiemi, výtluky, podmáčením. Stávající odvodnění je nefunkční, příkopy, z části trubní propustky jsou zanesené, hospodářské sjezdy jsou poškozeny provozem. Jedná se o důležitou odvozní cestu v dané lokalitě, zhoršený stav komplikuje odvoz dřeva z této lokality a přístup pro další lesnické činnosti. Stavba je na pozemcích investora.

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme vyhotovit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení a provádění stavby včetně kompletní inženýrské činnosti – až do stavu vydání příslušného stavebního povolení, případně ohlášení.

Bude navržena oprava stávající lesní cesty třídy 2L 3,5/20 v délce cca 1 520 m, odstranění jejího opotřebení za účelem uvedení lesní cesty do stavu plně provozuschopného v tomto rozsahu: oprava podélného a příčného odvodnění – pročištění příkopů, výměna nefunkčních trubních propustků, doplnění konstrukčních vrstev, oprava krytu hospodářských sjezdů, lesních skladů. Na obou koncích bude LC napojena na stávající lesní cesty. Případné kácení stromů bude zajištěno investorem. U jednotlivých použitých materiálů bude přesně specifikována případná frakce, kde bude zohledněna i její dostupnost v regionálních kamenolomech.

Během realizace stavby je požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu **3** návštěvní dny.

Předpokládaný náklad na stavbu: **1 500.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **23. 6. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **14. 7. 2017**

Projekt bude vyhotoven **v 6 samostatných paré a** elektronické podobě (CD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst. 6 stavebního zákona) je stanoven v příloze č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení, pro provádění stavby a pro výběrové řízení bude mimo jiné obsahovat:

- **Průvodní zpráva**, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků a jejich záborů
- **Souhrnné řešení stavby**
 - Situace širších vztahů 1:10 000
 - Přehledná situace 1:5 000
 - Situace se zákresem do katastrální mapy 1: 000
 - ZOV
- **Stavební část**
 - Technická zpráva
 - Situace a vytyčovací schéma 1:500
 - Podélný profil 1:1 000/100
 - Vzorové příčné řezy 1:50
 - Vzorové příčné řezy HS zemních a trubních 1:50
 - Příčné řezy propustků 1:50 jednotlivě
 - Detail křižovatek, hospodářských sjezdů či propustků
- **Doklady:**
 - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob
 - vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
stanovisko Policie ČR, DI
závazné stanovisko státní správy lesů, orgánu ochrany přírody a krajiny

Výsledky projednání budou zapracovány do projektové dokumentace.

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- Krycí list
- Rekapitulace nákladů
- Položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zapracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- dokumentace skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby.

Ostatní požadavky:

- Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 23. 3. 2017

Dne: 23. 3. 2017

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Zpracovatel:

LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Sidor – Kamenná Hora**
Druh realizace: stavba nově zahajovaná
Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **LS Plasy, revír Nečtiny** Obec s rozšířenou působností: **Kralovice**

k.ú.: **Kamenná Hora (p.p.č. 1216, 984/2, 927)** Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

V současné době je na místě plánované stavby technologická linka, která je vedena po neupraveném terénu. V lokalitě je plánována těžba, popř. pěstební zásahy, je třeba vytvořit dopravní spojení uvnitř lesního komplexu, propojit lokalitu se stávajícími lesními odvozními cestami. Plánovaná stavba je v celé délce na pozemcích investora.

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme vyhotovit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení a provádění stavby včetně kompletní inženýrské činnosti – až do stavu vydání příslušného stavebního povolení, případně ohlášení.

Bude zpracováno zřízení lesní svážnice (3L) šíře 3,5 m, délky cca 1 400 m s provozním zpevněním v celé délce, sjízdou pro traktory, speciální vyvážecí a přibližovací prostředky s rozšířením stávající technologické linky, úpravou příčného profilu. K usměrnění povrchového odtoku vody budou použity převážně odvodňovací rýhy. Na obou koncích bude LC napojena na stávající lesní cesty. Případné kácení stromů zajistí investor. Na svážnici budou zřízeny hospodářské sjezdy. U jednotlivých použitých materiálů bude přesně specifikována případná frakce, kde bude zohledněna i její dostupnost v regionálních kamenolomech.

Během realizace stavby je požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu **3** návštěvní dny.

Předpokládaný náklad na stavbu: **800.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **23. 6. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **14. 7. 2017**

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré** a elektronické podobě (CD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst. 6 stavebního zákona) je stanoven v příloze č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení, pro provádění stavby a pro výběrové řízení bude mimo jiné obsahovat:

- **Průvodní zpráva**, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků a jejich záborů
- **Souhrnné řešení stavby**
 - Situace širších vztahů 1:10 000
 - Přehledná situace 1:5 000
 - Situace se zákresem do katastrální mapy 1: 000
 - ZOV
- **Stavební část**
 - Technická zpráva
 - Situace a vytyčovací schéma 1:500
 - Podélný profil 1:1 000/100
 - Vzorové příčné řezy 1:50
 - Vzorové příčné řezy HS zemních a trubních 1:50
 - Příčné řezy propustků 1:50 jednotlivě
 - Detail křížovatek, hospodářských sjezdů či propustků
- **Doklady:**
 - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob
 - vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- Krycí list
- Rekapitulace nákladů
- Položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:
 - 4 ks zkoušky na plániMísta zkoušek určí investor stavby. Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací
- dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby

Ostatní požadavky:

- Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.



Dne: 23. 3. 2017

Dne: 23. 3. 2017

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Zpracovatel:

LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Zelený Důl – Švédský kámen**
Druh realizace: rekonstrukce
Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **LS Plasy, revír Zelený Důl** Obec s rozšířenou působností: **Kralovice**

k.ú.: **Vysoká Libyně (p.p.č. 1250/1, 1168, 1166/1)** Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

Stávající lesní cesta LC Zelený Důl – Švédský kámen (390 175), kategorie 2L 3,5/20, je se šterkovým krytem. Lesní cesta je v celé délce bez hospodářských sjezdů v místech připojování technologických linek, popř. svážnic. Jedná se o důležitou odvozní cestu v dané lokalitě, v současné době je možnost odvozu dřeva z této lokality a přístup pro další lesnické činnosti velmi omezena. Stavba je na pozemcích investora.

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme vyhotovit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení a provádění stavby včetně kompletní inženýrské činnosti – až do stavu vydání příslušného stavebního povolení, případně ohlášení.

Bude navrženo doplnění hospodářských sjezdů v úseku od začátku LC ke křížení s lesní cestou SV Ke krajské hranici (216 013), v délce 850 m, rozšíření LC v tomto křížení s výměnou nevyhovujícího propustku, zpřístupnění stávajícího lesního skladu a úprava podélného odvodnění, případně zřízení příčného propustku. Případné kácení stromů bude zajištěno investorem. U jednotlivých použitých materiálů bude přesně specifikována případná frakce, kde bude zohledněna i její dostupnost v regionálních kamenolomech.

Během realizace stavby je požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu **3** návštěvní dny.

Předpokládaný náklad na stavbu: **600.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **23. 6. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **14. 7. 2017**

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré a** elektronické podobě (CD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst. 6 stavebního zákona) je stanoven v příloze č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení, pro provádění stavby a pro výběrové řízení bude mimo jiné obsahovat:

- **Průvodní zpráva**, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků a jejich záborů
- **Souhrnné řešení stavby**
 - Situace širších vztahů 1:10 000
 - Přehledná situace 1:5 000
 - Situace se zákresem do katastrální mapy 1: 000
 - ZOV
- **Stavební část**
 - Technická zpráva
 - Situace a vytyčovací schéma 1:500
 - Podélný profil 1:1 000/100
 - Vzorové příčné řezy 1:50
 - Vzorové příčné řezy HS zemních a trubních 1:50
 - Příčné řezy propustků 1:50 jednotlivě
 - Detail křížovatek, hospodářských sjezdů či propustků
- **Doklady:**
 - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob
 - vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
 - stanovisko Policie ČR, DI
 - závazné stanovisko státní správy lesů, orgánu ochrany přírody a krajiny

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- Krycí list
- Rekapitulace nákladů
- Položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- dokumentace skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby.

Ostatní požadavky:

- Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 23. 3. 2017



Dne: 23. 3. 2017

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Zpracovatel:

LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy





Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: „ Lesní cesta Houpavá – délka 730 m“

Zhotovitel PD:

IČO: 13890450
DIČ: CZ5651090258
zastoupení :
Banka: Česká spořitelna Plzeň - Slovany
č. ú.:
tel.:
fax:

Součástí nabídky je zpracování projektové dokumentace úpravy lesní cesty.

Stanovení ceny :

1. Geodetické zaměření	7 200,- Kč
2. Průzkumné práce	6 000,- Kč
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby	40 000,- Kč
4. Soupis prací, rozpočet	5 000,- Kč
5. Inženýrská činnost	4 000,- Kč

Celkem cena bez DPH	62 200,- Kč
DPH 21%	13 062,- Kč
Celkem včetně DPH	75 262,- Kč

Z uvedené ceny poskytují slevu 10%.

Celkem cena bez DPH	55 980,- Kč
DPH 21%	11 756,- Kč
Celkem včetně DPH	67 736,- Kč

Autorský dozor – jeden kontrolní den 4 x 500,- = 2 000,- Kč

Termín: dle zadání a smlouvy o dílo

V Plzni dne 3.4.2017



Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: „ Lesní cesta Hraběcí – délka 1520 m“

Zhotovitel PD:

IČO: 13890450
DIČ: CZ5651090258
zastoupení :
Banka: Česká spořitelna Plzeň - Slovany
č. ú.:
tel.:
fax:

Součástí nabídky je zpracování projektové dokumentace úpravy lesní cesty.

Stanovení ceny :

1. Geodetické zaměření	14 400,- Kč
2. Průzkumné práce	14 000,- Kč
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby	65 000,- Kč
4. Soupis prací, rozpočet	6 000,- Kč
5. Inženýrská činnost	4 000,- Kč
Celkem cena bez DPH	103 400,- Kč
DPH 21%	21 714,- Kč
Celkem včetně DPH	125 114 ,Kč

Z uvedené ceny poskytují slevu 10%.

Celkem cena bez DPH	93 060,- Kč
DPH 21%	19 543,- Kč
Celkem včetně DPH	112 603,- Kč

Autorský dozor jeden kontrolní den 4 x 500,- = 2 000,- Kč
Termín: dle zadání a smlouvy o dílo

V Plzni dne 3.4.2017



Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: „ Sidor – Kamenná Hora, délka 1400 m“

Zhotovitel PD:

IČO: 13890450
DIČ: CZ5651090258
zastoupení :
Banka: Česká spořitelna Plzeň - Slovany
č. ú.:
tel.:
fax:

Součástí nabídky je zpracování projektové dokumentace úpravy lesní cesty.

Stanovení ceny :

1. Geodetické zaměření	13 500,- Kč
2. Průzkumné práce	6 000,- Kč
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby	60 000,- Kč
4. Soupis prací, rozpočet	5 000,- Kč
5. Inženýrská činnost	2 000,- Kč

Celkem cena bez DPH	86 500,- Kč
DPH 21%	18 165,- Kč
Celkem včetně DPH	104 665,- Kč

Z uvedených cen poskytují slevu 10%.

Celkem cena bez DPH	77 850,- Kč
DPH 21%	16 349,- Kč
Celkem včetně DPH	94 199,- Kč

Autorský dozor jeden kontrolní den 4 x 500,- = 2 000,- Kč





Termín: dle zadání a smlouvy o dílo

V Plzni dne 3.4.2017

Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: „ Lesní cesta Zelený Důl – Švédský kámen, délka 850 m“

Zhotovitel PD:

Ing. 


IČO: 13890450
DIČ: CZ5651090258
zastoupení : 
Banka: Česká spořitelna Plzeň - Slovany
č. ú.: 
tel.: 
fax: 

Součástí nabídky je zpracování projektové dokumentace úpravy lesní cesty.

Stanovení ceny :

1. Geodetické zaměření	8 100,- Kč
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	35 000,- Kč
3. Soupis prací, rozpočet	5 000,- Kč
4. Inženýrská činnost	2 000,- Kč

Celkem cena bez DPH	50 100,- Kč
DPH 21%	10 521,- Kč
Celkem včetně DPH	60 621,- Kč

Z uvedených cen poskytnu slevu 10%.

Celkem cena bez DPH	45 090,- Kč
DPH 21%	9 469,- Kč
Celkem včetně DPH	54 559,- Kč

Autorský dozor jeden kontrolní den 4 x 500,- = 2 000,- Kč

Termín: dle zadání a smlouvy o dílo

V Plzni dne 3.4.2017

