
Výpomocné práce lodní technikou při demontáži konstrukce starého mostu Loubí v Děčíně 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo zhotovitele:  
Evidenční číslo objednatele: 
Číslo akce zhotovitele:   
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:  DT Mostárna, a.s. 
Adresa sídla:  Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11 
Statutární orgán: Ing. Jiří Schulmeister, předseda představenstva 
 Ing. Jan Furiš, místopředseda představenstva 
 
Osoba oprávněné k podpisu: Ing. Jiří Schulmeister, předseda představenstva 
 Ing. Jan Furiš, místopředseda představenstva 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXX 
    tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX 
  XXXXXXX 
    tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX  
IČO:   27701042 
DIČ:   CZ27701042 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Brně oddíl B vložka 4709 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
 
Adresa závodu:  závod Roudnice nad Labem 
  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,   
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 19. 1. 2023 
pro zakázku nazvanou „Výpomocné práce lodní technikou při demontáži kon-
strukce starého mostu Loubí v Děčíně“. 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1. V rámci akce zhotovitel pro objednatele provede vlastní technikou výpomocné práce 
v rámci demontáže konstrukce starého mostu Loubí v Děčíně. Služba proběhne v roz-
sahu uvedeném v cenové nabídce ze dne 19. 1. 2023.  
 
V rámci akce bude použita tato technika zhotovitele: 
- TR Kopisty (Ústí) 
- Vana BPP 400 
- Nosič pod jeřáb 

 

4. Doba plnění díla 
 

4.1. Předpokládaný termín splnění předmětu smlouvy: 02/2023 – 31. 8. 2023 
 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 
 
5.1. Cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Cena 

je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 1. 2023. Cena za provedení díla je 
stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 
Cena za výpomocné práce při demontáži mostu (část 1) při předpokládaném provádění 
prací dle cenové nabídky činí 1 027 745,-Kč bez DPH. 
 
Cena za výpomocné práce při přesunu podpůrné konstrukce do pravého mostního pole 
při předpokládaném provádění prací dle cenové nabídky činí 497 710,-Kč bez DPH. 
 
Cena za výpomocné práce při demontáži mostu (část 2) při předpokládaném provádění 
prací dle cenové nabídky činí 1 027 745,-Kč bez DPH. 
 
Ostatní režijní náklady činí 5 % z ceny. Předpokládaná cena za ostatní režijní náklady 
činí 127 660,-Kč bez DPH. 
 
Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1., při dodržení předpokládaného objemu 
prováděných prací dle cenové nabídky ze dne 19. 1. 2023, dohodou smluvních stran činí 
2 680 860,-Kč bez DPH. 
 

5.2. V celkové ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 
plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu ne-
předvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. 
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5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za prove-

dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. 
 

5.4. Zhotovitel bude zasílat faktury objednateli elektronicky na e-mailovou adresu              
XXXXXXXXXXXXX, popřípadě v písemné formě na adresu objednatele, a to nejpoz-
ději do 15 dnů od zdanitelného plnění. 
 

5.5. K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo. 
 

5.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 
 

5.7. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené záko-
nem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data 
splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané 
zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu. 
 

5.8. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

5.9. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splat-
nosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky připsány ve pro-
spěch účtu zhotovitele. 

 

6. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 
 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 
 

7.  Odpovědnost za vady 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny po-
rušením jeho povinností. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou spojené se stavbou podpěrné konstrukce, 
bouráním hlavy pilíře, zřízením železobetonové hlavice, montáží ložisek, demontáží 
podpěrné konstrukce.  

7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného od-
kladu po jejich zjištění. 

7.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pra-
covních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího od-
stranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 
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tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může ob-
jednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

 

8.  Závěrečná ustanovení 

8.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

 v této smlouvě,  
 v cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 1. 2023,  
 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném. 

8.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

8.3. Obě strany se dohodly, že se ze strany zhotovitele jedná o nepovinné plnění smlouvy, 
které v případě naléhavých provozních potřeb zhotovitele umožňuje okamžitý odjezd 
veškeré mechanizace z místa plnění. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré práce zhotovitele budou přerušeny v období níz-
kých či vysokých vodních stavů. Pro účely této smlouvy je mezní hodnotou pro nízký 
vodní stav hodnota 160 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Při dosažení této hodnoty a při 
nižším vodním stavu bude plnění díla přerušeno. Hraniční hodnotou pro vysoký vodní 
stav je hodnota 380 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Při dosažení této hodnoty a při 
vyšším vodním stavu bude plnění díla přerušeno. 

8.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifiko-
vaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

8.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

8.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

8.8. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní pod-
nik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

8.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv. 

 
 
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19. 1. 2023 
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Za zhotovitele:       Za objednatele:   
       
 
 
 
...................................        ................................ 
 Ing. Marián Šebesta                     Ing. Jiří Schulmeister 
 generální ředitel      předseda představenstva 
 podepsán elektronicky                                                         podepsán elektronicky 
 
 
 
 
 
                                           ................................ 
                       Ing. Jan Furiš 
        místopředseda představenstva 

podepsán elektronicky 
 


