
S M L O U V A  O  D Í L O  
na zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Okresní soud v Opavě 

se sídlem    Olomoucká 297/27, 746 77 Opava 

zastoupená   JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu 

IČO:    00025259 

DIČ:     není plátce DPH 

bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava  

č.ú.:    xxxxxx/yyyy: 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2 Ing. Karel Grygera  

se sídlem   Lesní 69/4, 747 06, Opava - Podvihov 

IČ     15437191  

DIČ     CZ5501231824  

bankovní spojení:   Raiffeisen Bank a.s.  

č.ú.:     xxxxxxxxx/yyyy 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

a) Nabídka zhotovitele ze dne 11. 4. 2017. 

b) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 4. 2017. 

 

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu 

a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

III. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení projektové 

dokumentace (dále jen „Dílo“) na akci „OS Opava – rozšíření parkovací plochy“ a 

výkon dalších činností v tomto rozsahu: 

a) Provedení stavebně-technického průzkumu staveniště, v případě potřeby 

i archeologického dohledu (dále jen „Stavebně-technický průzkum“) 
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b) Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavební povolení (dále jen 

„Dokumentace pro stavební povolení“)  v počtu 3 výtisků. 

c) Zhotovení realizačního projektu stavby (dále jen „Realizační projekt stavby“) 

v souladu s pravomocným stavebním povolením v počtu 6 výtisků. 

(Body čl. III odst. 1 písm. a) – c) dále jen „Výkonová fáze projektové 

dokumentace“). 

d) Provádění autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“) 

e) Podrobný rozsah díla obsahuje Příloha č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, 

předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo 

k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.  

 

Součástí Díla je rovněž: 

a) kladné projednání Dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy 

a organizacemi pověřeným výkonem státní správy, včetně podání žádosti o stavební 

povolení.  

b) kladné projednání Dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 

s orgány státní správy a organizacemi pověřeným výkonem státní správy, včetně 

podání žádosti o kolaudační souhlas. 

 

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 

technickými normami a dle pokynů objednatele. 

 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech: 

 

a) projednaná Dokumentace pro stavební povolení, včetně žádosti o stavební povolení, 

bude předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy,      

b) Realizační projekt stavby, který bude v souladu s pravomocným stavebním 

povolením, bude předán do 20 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy,  

c) Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované 

projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí. 

 

2. Místem plnění Výkonové fáze projektové dokumentace  je  sídlo objednatele. Místem 

plnění Autorského dozoru je místo provádění stavby, tj. sídlo organizační jednotky 

objednatele. 
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V. 

Cena Díla 

 

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě 

nabídky ceny zhotovitele následovně:  

 

Položka cena v Kč 
DPH v 

Kč 

cena včetně DPH 

v Kč 

Stavebně technický, v případě nutnosti 

i archeologický dohled 
20.000,00 4.200,00 24.200,00 

Dokumentace pro stavební povolení 40.000,00 8.400,00 48.400,00 

Realizační projekt stavby  30.000,00 6.300,00 36.300,00 

provádění Autorského dozoru při realizaci 

stavby 
15.000,00 3.150,00 18.150,00 

Celkem 105.000,00 22.050,00 127.050,00 

(částky doplnit i slovním vyjádřením) 

 

2. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III 

Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě 

obecně závazného předpisu. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným 

dodatkem k Smlouvě. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 

stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech 

upravovat. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy bude prováděna 

v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystavovány po skončení 

realizace jednotlivých výkonových fází předmětu plnění uvedených v čl. VI odst. 5 

Smlouvy, na základě vystavených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 

prací. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV odst. 1 písm. c) Smlouvy bude prováděna 

v české měně, na základě příslušných faktur, vystavovaných postupem dle čl. VI., 
odst. 5 písm. c) Smlouvy. 

 

4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou 

osobou, kterou je Bc. Eduard Myšák. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít 

náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 

doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu 

k úhradě peněžnímu ústavu/okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. 
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Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

objednateli. 

 

5. Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází Díla na 

základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to: 

 

a) za Stavebně technický, v případě nutnosti i archeologický dohled, Dokumentaci pro 

stavební povolení a zajištění tohoto povolení až po vydání stavebního povolení 

opatřeného doložkou právní moci, 

b) za Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného 

oběma smluvními stranami, 

c) za provedení Autorského dozoru na základě splátek až do výše maximálně stanovené 

částky ve Smlouvě.  

 1. splátka do výše 35% ceny za autorský dozor je splatná poté, co bude 
zhotovitelem stavby zhotoveno bez vad a nedodělků a vyfakturováno 50% ceny 

stavby,  

 2. splátka do výše 35% ceny za autorský dozor je splatná poté, co bude 

zhotovitelem stavby zhotoveno bez vad a nedodělků a vyfakturováno 90% ceny 

stavby,  

 poslední splátka ve výši 30% ceny za autorský dozor je splatná do 30 dnů od 
dokončení stavby, závěrečné prohlídky stavby, odstranění vad a nedodělků 

a nabytí právní moci kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.  

Pokud nebude vykonáván autorský dozor dle potřeb stavby, budou splátky 

pozastaveny až do nápravy. 

 

6. Pokud objednatel o to požádá, pozastaví zhotovitel práce na zhotovení Díla. 

Pozastavení prací je důvodem ke změně dohodnutých lhůt nikoli však k zániku 

závazku smluvních stran. Trvá-li pozastavení déle než šest měsíců, může kterákoli ze 

stran od Smlouvy odstoupit. 

 

 

VII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování Díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 

v souvislosti se zhotovením Díla. 

 

3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení 

o uvedení částí stavby do předčasného užívání. 

 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
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5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 

stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

 

VIII. 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v počtu 6 pare. Objednatel splní 

svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. K podepsání 

zápisu je oprávněn Ing. Karel Grygera za zhotovitele a Bc. Eduard Myšák za 

objednatele. 

 

2. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze Díla budou řádně provedeny a předány:  

a) Dokumentace pro stavební povolení, či oznámení, příslušným rozhodnutím ve věci 

stavebního úřadu s vyznačením doložky právní moci. 

b) Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného 

oběma smluvními stranami. 

c) Autorský dozor na základě protokolu o předání a převzetí Díla zhotovovaného podle 

projektové dokumentace, který je předmětem Smlouvy podepsané oběma smluvními 

stranami, řádně učiněným oznámením o dokončení stavby stavebnímu úřadu 

a vydáním jeho kolaudačního souhlasu. 

 

3. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, 

v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob 

týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že zhotovitel 

je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy 

k plnění a uzavřít s objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. 

V případě, že se uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, zhotovitel 

odpovídá objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za 

skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění anebo jeho části, 

zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná 

opatření k výkonu práv objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocní. Vlastnictví 

k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění zaznamenáno a k ostatním materiálům 

přechází na objednatele podpisem zápisu o předání a převzetí díla.  

 

5. Objednatel je oprávněn užívat plnění jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, 

v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. 

Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah plnění a spojovat je 

s jinými dokumenty. Cena za udělení této licence je již zahrnuta v ceně plnění dle této 

Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do plnění a dalších předaných 

materiálů, je oprávněn rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám 

a umožnit jejich použití třetími osobami. 
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IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, 

jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 

Vadou je i vada právní. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční 

dobu v délce 72. měsíců po předání Díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím 

záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace 

zhotovené podle Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které 

mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout 

s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval 

v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit 

objednateli, zda vady odstraní do 7 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu 

navrhuje k odstranění vad. 

 

 

X. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý 

den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. IX. odst. 5 

Smlouvy, a to za každou vadu zvlášť. 

 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

 

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut 

platí obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

 

7. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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XI. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 

zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se 

závazek ruší vždy od počátku. 

 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení smlouvy. 

 

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

    

 

XII. 

Zvláštní ujednání 

 

1. V průběhu rozpracovanosti Díla bude objednatel vyzýván zhotovitelem písemně ke 

konzultaci navrhovaného Díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením 

čistopisu. Konzultace budou prováděny minimálně jedenkrát měsíčně. Z průběhu 

každé konzultace bude pořízen zápis. 

 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

3. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
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4.  „Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy 

(§ 147a zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), 

popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu 

jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění 

zvláštní právní předpis.“ 

 

5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání 

kontaktních osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý právní předpis 

jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo 

v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského 

zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  

Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle 

a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 

měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních 

stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této 

Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace 

smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dva výtisky. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 
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9. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Obě strany souhlasí se zveřejněním celé této Smlouvy v plném znění v registru smluv 

na dobu neurčitou, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

XIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1. Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo 

Příloha č. 2. Harmonogram postupu vyhotovení projektové dokumentace. 

Příloha č. 3. Nabídka zhotovitele ze dne 11. 4. 2017 

 

 

V Opavě dne ............       V Opavě dne ............ 

. 

 

 

...............………………….     ...............………………… 

za objednatele       za zhotovitele 

JUDr. Marta Kožušníková     Ing. Karel Grygera 

předsedkyně okresního soudu     
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Příloha č. 1 

PŘEDMĚT DÍLA 

 

1) Předmětem plnění této smlouvy zpracované na základě průzkumu trhu ze dne 

18. 4. 2017, vedeného pod 33Spr 1795/2016, zadaného v souladu se zásadami 

upravenými ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je zhotovení kompletní 

prováděcí projektové dokumentace stavby včetně provádění inženýrské činnosti 

spojené s povolením stavby a výkon autorského dozoru při provádění stavby 

u Okresního soudu v Opavě, a to: 

 provedení stavebně technického průzkumu staveniště  

 zhotovení projektové dokumentace na zbudování parkovacích míst a místa 

pro odkládání kol ve dvoře budovy Okresního soudu v Opavě  

 výkon inženýrské činnosti spojené s povolením stavby a výkon autorského 
dozoru v průběhu realizace stavby až do doby úplného odstranění 

případných zjištěných vad a nedodělků při přejímce dokončených 

stavebních objektů předaných do užívání. 

 

2) Projektová dokumentace pro provedení stavby na zbudování parkovacích míst 

a místa pro odkládání kol ve dvoře budovy Okresního soudu v Opavě musí 

zároveň obsahovat položkový a souhrnný rozpočet stavby a výkaz výměr. 

Prováděcí projekt bude předán objednateli v šesti vyhotoveních i v elektronické 

podobě ve formátech programu Autocad (“.dwg“) a formátech programů Microsoft 

office (např. „.doc“ a „.xls“) 

 

3) Předpokládaný objem maximálních finančních nákladů akce „OS Opava – 

rozšíření parkovací plochy“ je limitován přidělenými finančními zdroji 

a předpokládá na dodání díla maximálně 570.000,00 Kč včetně DPH. 

 

4) Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zhotovitelem provedena 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů 

objednatele v 6 vyhotoveních, z toho: 

 pro stavební řízení v počtu 3 výtisků 

 pro provedení stavby v počtu 1 výtisku 

 pro potřeby objednatele v počtu 2 výtisků  

 v elektronické podobě na DVD nosiči v počtu 6 kopií. 
 

5) Rozsah požadovaného řešení projektových prací: 

 

A) Rozsah předprojektové a projektové přípravy  
 

Dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb.“) 

a jeho prováděcími vyhláškami, a to vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, dále doplněna o povinnosti, vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na stavbách (dále jen „BOZP“), včetně prováděcího nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“).  

Před zahájením zpracování projektu je zhotovitel povinen zajistit stanovisko příslušného 

státního orgánu na úseku státní památkové péče a jeho připomínky a podněty respektovat při 

zpracování projektu. 

 

Projektová dokumentace bude v rozsahu pro provedení stavby. 

1. Zaměření - aktualizace stávajícího stavu travnaté plochy u vjezdu z Lidické ulice 

a vnitřní části dvora,  

2. Stavebně technický průzkum, mj. bude provedeno zaměření kanalizace, vodovodní 

přípojky a přívodu napojení elektřiny pohonu brány v místě stavby, napojení 

střešních svodů do dešťové kanalizace. 

3. Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby: 

a) zpevněná plocha o rozloze cca 120 m
2
, 8 parkovacích míst 

b) kolárna zapracovaná do dvora historické budovy pro cca 25 kol, 

uzamykatelné stojany na centrální klíč 

c) vyřešení odvodu vody ze zpevněné plochy 

d) veškeré zásahy do stávajících konstrukcí v objektu budovy 

soudu v minimálním rozsahu s ohledem na skutečnost, že objekt je 

nemovitou kulturní památkou, rejstříkové číslo 23861/8-2993 

e) vyřešit opatření k zamezení zaprášení vnější fasády dvora a oken 

při výkopových a stavebních pracích 

Vše v nezbytném rozsahu určeném stavebníkem a platnými právními předpisy 

 

Při zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace zadavatel požaduje účinnou 

spolupráci dodavatele projektu s odpovědnými zaměstnanci zadavatele, kteří budou 

schvalovat a přebírat zpracovaný projekt, jsou to: 

- za systémy IT – Ing. Lubomír Samek, informatik OS; 

- za systémy EPS, PZTS, CCTV, požárně bezpečnostní řešení a BOZP 

a zajištění bezpečnosti budov v rámci realizace akce – Bc. Eduard Myšák, 

bezpečnostní ředitel OS; 

- za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických 

zařízení - Bc. Jana Holleschová, ředitelka správy OS a Bc. Eduard Myšák, 

správce budov OS; 

 

4. Autorský dozor projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu: 

 účast při kontrolních dnech, minimálně však 2x měsíčně  

 účast při předání staveniště zhotoviteli stavby 

 účast na stavbě při zakrývání konstrukcí, dále při řešení veškerých změn oproti 
projektové dokumentaci pro provedení stavby a dle potřeby konzultací investora 

či zhotovitele stavby při provádění stavby (předpoklad minimálně 2x měsíčně) 

 účast při předání dokončeného díla zhotovitelem stavby objednateli 

 spolupráce projektanta při výběru zhotovitele stavby  

 účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

5. Inženýrská činnost spojená se zajištěním vyjádření nutných k vydání stavebního 

povolení a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. 

6. Zajištění stavebního povolení a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. 
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7. Předání staveniště stavby a určených venkovních prostor generálnímu dodavateli 

stavby. 

 

B) popis prací nutných k splnění požadavků  

Stavební práce spojené s:  

 zřízením zpevněné plochy pro parkování (výkopové, pokládka dlažby, …),  

 odvod vody ze zpevněné plochy parkovacích míst,  

 výroba a instalace stojanů pro parkování jízdních kol a vybavení kolárny. 
 

Likvidace odpadů: v rámci projektové dokumentace  

 

Požárně bezpečnostní řešení:  

- aktualizace stávajícího požárně bezpečnostního řešení v souladu s platnými normovými 

podklady. 

 

6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady 

a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, 

zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 

 

7) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele 

vlastnické právo k předmětu díla.  

 

8) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

9) Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování 

závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních 

povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na 

základě výslovného souhlasu objednatele. 

 

 


