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Smlouva o dílo

ID:159812
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava podlah a izolací“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564 602 362, +420 564 602 419
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

K.A.D.A. S.r.o.
Prusinovského 48, 664 42 Modříce
Petrem Vimrem, jednatelem společnosti
Petr Vimr, jednatel společnosti
Ing. Michal Hrdý
Ing. Zdeněk Pikolon
+420 770 617 999
634 75 723
CZ63475723
FIO banka, a.s.
2600745371/2010
KS v Brně, oddíl C, vložka 20402

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Trojlístek 
Kamenice nad Lipou ~ Oprava podlah a izolací“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026, pod názvem „Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava podlah a 
izolací". Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den 
předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn 
rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce 
a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
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stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku.
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Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněpraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
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2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: budova Trojlístku, Vítězslava Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: duben 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. srpna 2023.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
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- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:

DPH 15%:

Cena díla celkem s DPH činí: 

405 000 Kč

60 750 Kč

465 750 Kč

slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc sedm set padesát korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody
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a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5,5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Strana 7 (celkem 17)



------- rmm1", ■

Kraj Vysočina .

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plněni přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitosti je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava podlah a izolací”. Faktura, 
která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.
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Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1, Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentací skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

~ doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7,7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
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- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nej později však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

Strana 10 (celkem 17)



Kraj vysoana

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Zpúsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele
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8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědností z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
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nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovíte! 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné Či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislostí s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
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11.1.1. Př prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2, Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1,4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad vtermínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj, do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,
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12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl 2 odst 2.12 této smlouvy,
12.1.8, ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12,1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12,5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13- Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
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o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem čl jeho poddodavateli,

13.3, Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13,4. . Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že pří plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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Kraj Vysoa na

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a 
objednatel obdrží po dvou stejnopisech.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Modřících dne 2 3 02. 2023 V Jihlavě dne 28. 02. 2023

Za zhotovitele Za objednatele

/ K.A.D.A. s.
—3,, - 44 _ awoeca“

Kraj Vysočina
Mm 1582/57, $86 91 Mhkeva

42 Brno - Modříce
" IČO: 63475723
Tel,: + 420 770 197 666

Petr Vimr 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22-020
Stavba: Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací

KSO: 8017613
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 63475723
K.A.D.A. s.r.o. DIČ: CZ63475723

Projektant: ÍČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, dopiňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.;
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRAC ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy,.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava RS..
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele,:
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 405 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
0,00 

405 000,00

Výše daně
0,00

60 750,00

Cena s DPH V CZK 465 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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AAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
g 22-020

Kód

stavba: Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací

F Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o. Zpracovatel:

Cena bez DPH {CZK] Cena s DPH [CZKPopis

Náklady z rozpočtů 405 000,00 465 750,00

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 20 000,00 23 000,00
VRN Vedlejší a ostatní náklady 20 000,00 23 000,00

SO-01 Dětský domov 327 743,04 376 905,19
01 00 Bourání 43 282,93 49 775,37
01_01 Architektonicko - stavební řešeni 284 460.71 327 129,82

10-01 Zpevněné a nezpevněné plochy 57 256,36 65 844,81
10-01 Zpevněné a nezpevněné plochy 57 256,36 65 844,81
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KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Trojtístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

8017613
Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: ÍČ: 63475723
K.A.D.A. s.r.o. DIČ: CZ63475723

Projektant: IC; 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, dopiňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, prováděni 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby.

Cena bez DPH 20 000,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

20 000,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00 

3 000,00

Cena s DPH v CZK 23 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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AKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

gtavba:
( Trojlístek Kamenice nad Lípou - oprava podlah a izolací
Objekt

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kamenice nad Lipou, ul, Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 3. 6. 2022

PROJEKT 
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní
002 - Vedlejší a ostatní náklady

20 000,00

20 000.00

20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Datum: 3. 6. 2022

„ . . PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

‘e
z

Zkoušky akutní toxicity s naredénlm vodnim výluhem odpadu dle přílohy 
č 10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1 a 10.2..

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D OST Ostatní 20 000,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 20 000,00

1 K 0101 Zařízení staveniště, BOZP Lkp 1,000 9 000,00 9 000.00

pp

Veškeré náklady a činnosti souvisejici s vybudováním, provozem a 
likvidaci staveniště v četné zajšténí připojení na elektrickou energii, 
vodu a odvodněni staveniště, prováděni každodenního hrubého úklidu 
staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou 
osobou. Čištění a úkíkl příjezdových a přístupových komunikaci.

Standardni prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplaceni, 
výstražně značeni, přechody výkopů vč oploceni, zábradlí, atd - vč. 
jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povínosti vyplývající z plánu SOZPvů připomínek příslušných úřadů.

2 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro 
umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu 
vstavbv

kpi 1,000 2 000,00 2 000,00

pp
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybaveni pracovním stolem 
a 4 židlemi (napf. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, 
■ .)

3 k 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpt 1,000. 5 000,00 5 000,00
pp Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištén a 1x 

elektronicky na CD

4 K 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí díla kpl 1,000 500,00 500,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených Zkouškách a měření, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní 
zprávy-bez závad, doklady o oprávněni k provádění prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x dštěné a 
1x na CD nosiči

S K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů ko 1,000 500,00 500,00
pp Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového 

harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy.

6 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací

Objekt:
SO-01 - Dětský domov

Soupis:
01_00 - Bourání

KSO: 8017613
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
K.A.D.A. s.r o.

IČ: 63475723
DIČ: CZ63475723

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U vesKerycn aoaaveK a vyrODKu ouce oo ceny zanmuta jejicn montaz VC. aoaavKy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto Činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých Části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod, - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrofu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: C. 1.0 Technická zpráva (D.1.1, D1.2) 1.1.1 Půdorys 1.NP 
-stávající stav + bourání 1 1.2 Řez A-A - stávající stav + bourání 1.1.3 Pohledy - 
stávaiicí stav + hnu rán i

Cena bez DPH 43 282,93

Základ daně
dph základní 0,00

snížená 43 282,93

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 6 492,44

Cena s DPH v CZK 49 775,37

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ ___ ________ __ ___ Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací 
Objekt:

SO-01 - Dětský domov
Soupis:

01 00 - Bourání
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 3. 6. 2022
PROJEKT 

Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

43 282,93

HSV - Práce a dodávky HSV 33 044,43
1 - zemní práce 2 057,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 655,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 194,26

997 -■ Přesun sutě 5 137,26

PSV- Práce a dodávky PSV 10 238,50

721 ■■ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 837,32

741 ■■ Elektroinstalace - silnoproud 3 251,78

764 ■■ Konstrukce klempířské 3 149,40
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OPIS PRACÍ

gavba:
" Trojlistek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací

/ objekt:
‘ SO-01 - Dětský domov

Soupis:
01_00 • Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Datum: 3. 6. 2022

. PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 282,93

d HSV Práce a dodávky HSV 33 044,43

D 1 Zemní práce 2 057,03
t K 131213701

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy téžitelnosti I skupiny 3 ručn

m3 1,200
1 1 18,16 1 341,79cs ÚRS 2022 01

pp Hloubení nezegaženych jam ručně s urovnáním dna do předepsaneno
profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 soudržných

W D6
w rro.s o,6oo
v D10
W 1*ro.6 0.600
W Součet 1,200

2 K 133212811

.....—.. .... ...
Hloubeni nezapažených šachet v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,324 2 207,54 715,24 CS ÚRS 2022 01

pp Hloubení nezapažených Šachet ručně v horninách třídy téžitelnosti 1
skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

W D4+D5
W 0,6*0,6*0,9 0,324
w Součet 0.324

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 655,88
3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 138,550 76,911 10 655,88 CS ÚRS 2022 01

pp 
w 
w

D

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytim 
69,275*2 138,550
Součet 138.550

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15194,26

4 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2

m2 24,500 63,58 1 557,71 CS ÚRS 2022 01 
_______ __— . _

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kalm2. o výšce lešeňove podlahy do 1,9

w (4,5+1+10+1+8)*1 24,500
W Součet 24,500

5 k 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 12,000 84,83! 1 017,96 CS ÚRS 2022 01

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2. o výšce isšeňové podlahy přes 1,9 do 3.5 m

V V dešťové svody
W 3*4 12,000
w Součet 12,000

6 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z lítého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 
m2

m3 0,036 6148,17 185,33 CS ÚRS 2022 01

Bourání mazanin balonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochy 
do m2

W D4+D5
VV 0,6’0,6*0,1 0,036
w Součet 0,036

7 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,036

1
1 978,931 71,24 CS ÚRS 2022 01

pp Bourání mazanin Příplatek k cenám 2a bourání mazanin betonových se
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

i 8 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 7,200 225,44 1 623,17CS ÚRS 2022 01
pp Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez

madel a zábradlí
W půdorys inp bouráni - pozn.2
W 3*2 6,000
W 1,2 1,200
w Součet 7,2001 ....

k
977312112

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 1,800
292,00 525,60cs ÚRS 2022 01

pp Řezáni stávajscich betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50
do 100 mm

W D4+D5
W 0,6*3 1-800
w Součet 1,800

:10 K [978023251 Vyškrabání spár zdivá kamenného režného m2 80,750 73,78 5 957,74/CS ÚRS 2022 01

pp Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá kamenného režného z 
lomového kamene

w půdorys 1 np bouráni - pozn,4
w Z
w 4,5’2,55 11,475
W 3.5*(1,85+1,65)/2 6,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
8 O

Cenová SOus* 
. - "v C

8,8 0ú
" g

W 6'1.65 9,900 -© O
W J
w 10*2,55 25,500
w V
w 8*(2,55+2,25)/2 19,200
w 2,55(2,25+1,35)/2 4.500
w 3’1,35 4,050
w Součet 80,750

11 K 990001-1 Demontáž stávající venkovní kovové skříně, uložení 
pro další použití - viz půdorys 1np bouráni pozn.5 kus 1,000 2 455,51 2 455,51

%

12 K 990002-1 Provedení sondy v podlaze místnost č.1.23 kus 1,000 1 800,00 1 800,00

D 997 Přesun sutě 5 137,26
13 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,654 928,01 1 534,93 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
svisle ručně pro budovy a haly výky de 6 m

14 k 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,654 314,45 520,10 CS RS 2022 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 41,350 13,74 568.15 CS URS 2022 01

PP

w 
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km 
přes 1 km
1,654’25
Součet

41,350
41,350

16 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

1 1,654 1 520.00 2 514,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek 28 uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Kataloqu odpadú ood kódem 1701 07

D PSV Práce a dodávky PSV 10 238,50
D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 3 837,32

17 k 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 kus 4,000 15,56 62,64 i CS ÚRS 2022 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN125

18 K 721171916 Potrubí z PVC propojení potrubí DN 125 kus 4.000 763,46 3O53,84|CS ÚRS 2022 01

pp Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DM 125

19
k

721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 - uložení 
pro další použití kus 4,000 180,21 720,84 CS ÚRS 2022 01

pp Demontáž lapačů střešních splavenin DN110

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 251,78
20 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm kolmý svod • 16,000 133,70 2 139,20 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnosti svodových 
dláto nebo lan kolmého svodu, průměru do 6 mm

21 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného kus 6,000 142.65 855,90 CS ÚRS 2022 01

pp Demontáž hromosvodného vedeni podpěr svislého vedeni zazděného

22 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 2,000 128,34 256,68 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž hromosvodnéto vedení doplňků ochranných úhelníků, délky 
přes 1,4m

D 764 Konstrukce klempiřské 3 149,40
23 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použiti, uložení na stavbě m 20,000 157,47 3 149,40 CS ÚRS 2022 01

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Demontáž klempířských konstrukci svodu k dalšímu použití
D4+D5
5’2
D6
6
010
4
Součet

10,000

6,000

4.000
20.000
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WRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací
Objekt

SO-01 - Dětský domov
Soupis:

0101 • Architektonicko - stavební řešení

KSO: 8017613
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: ič- 63475723
K.A.D.A, s.r.o. DIČ: CZ63475723

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništni dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhi. č 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: C.1.0 Technická zpráva (D.1.1, D1.2) 1.1.4 Půdorys 1.NP 
- návrh 1.1,5 Řez A-A,B-B‘ - návrh 1.1.6 Pohledy - návrh

Cena bez DPH 284 460,71

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

284 460,71

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

42 669.11

Cena s DPH 
i V CZK 327 129,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací
Objekt:

SO-01 - Dětský domov
Soupis:

01 01 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Kamenice nad Lipou, ul, Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Datum: 3. 6. 2022

PROJEKT 
Projektant. CENTRUM NOVA
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

*3 . AS $ g .
\ g ¥

"9 # *

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 284 460,71

HSV - Práce a dodávky HSV 241 714,80

1 - Zemní práce 922,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 216 925,83

8 - Trubní vedení 2 405,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 775,67

998 - Přesun hmot 8 685,41

PSV - Práce a dodávky PSV 42 745,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 492,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 905,07

764 - Konstrukce klempířské 29 348,60
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AUPIS PRACÍ
/átavba:
‘ Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací

Objekt:

$-01 - Dětský domov
Soupis:

01_01 - Architektonicko * stavební řešení
Místo: Kamenice nad Lipou, ui. Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Pč Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 6. 2022

. PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

284 460,71

d HSV Práce a dodávky HSV 241 714,80

d 1 Zemní práce 922,61,__ _ . .. .. ,
1 K 174111102

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 1,524 605,39 922,61 [CS ÚRS 2022 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně $ uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutnn/m v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu

zásypu
W viz bourni zemni práce
W 1.2 1,200
W 0,324 0,324
W Součet 1,524

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 925,83 .

2 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášeny ručně

m2 80,750 95,82 7 737,47[CS ÚRS 2022 01

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
polymercemenlový spojovací můstek nanásený ručně sten

W vÍ2 vyškrabáni spár
W 80,75 80,750
W Součet 80,750

3 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 80,750 84,38
6 813,69|cS ÚRS 2022 01

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový
postřik nanášeny ručně celoplošně stěn _

4 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 5,000 49,82 249,10 CS ÚRS 2022 01

Montáž om itkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP upevněných vtiačenim do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s

tkaninou .

5 M 63127464
profil rohový A! 15x15mm s výztužnou tkan/nou š 
10Ůmm pro ETICS

m 5,000 31.00 155.00 CS ÚRS 2022 01 
... ... . ..

PP profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

6 k 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm

m2 80,750 310.14 25 043,81 ’CS ÚRS 2022 01
.. I .... ..............

pp Omítka vápenocemantová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá,
touštky do 15 mm hladká stěn _ „ .

7 K 622321191
Příplatek k vápenocementová omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 161,500 83.74 13 524,01 CS ÚRS 2022 01

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek
PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm touštky omítky přes 15

mm stěn
w 80,75’2 161,500
W Součet 161,500

8 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 80,750 59.42 4798,17|CS ÚRS 2022 01
pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

nanášená ručně sten . _ ..

9 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá tl přes 80 do 120 mm

m2 80,750 836,72

I
67 565,14 |cS ÚRS 2022 01

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
pp z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z

' tehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových,
tloušťky desek ořeš 80 do 120 mm . .... _ . _ ..... ... _ .

10 M 28376355
deska perímetrickě pro zatepleni spodních staveb 
ZOOkPa Á=0,034 tl 120mm

m2 84,788 537,00 45 531,16 CS ÚRS 2022 01

p deska perimetrická pro zatepleni spodních staveb 200KPa A-0,034 tl

120mm

W 80,75’1,05 84,788
W Součet 84,788
k

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 80,750 53,77 4 341,93 CS ÚRS 2022 01

pp Penetran í nátěr v nějštch pastovitých tenkovrstvých omftek
mozaikových akrylátový stěn

12 K 622511102 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka 
vnějších stěn

m2 80,750 509,80 41 166,35|cS ÚRS 2022 01

pp Omítka tenkovrsivá akrylatová vnějších ploch probarvend bez
penetrace mozaiková jemnozmná stěn

o 8 Trubní vedeni 2 405,28

í 13 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG2000DN 125

kus 8,000 237,06 1 896,48 CS ÚRS 2022 01

pp Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC
nebo zpolypropylenu v otevřeném výkopu jedroosých DN 125

\14 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30" kus 8,000 63,60 508,80 ’CS ÚRS 2022 01
PP koleno kanalizace PVC KG 125x30°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soust8,8 A

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 775,67
A *

15 K 94-9101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 24,500 63,58 1 557,71 CS ÚRS 2022 01 \

pp Lešenl pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do " ‘
150 ka/m2. o výšce lesehové podlahy do 1,9 o?

W (4,5*1+10+1+8)*1 24.500
W Součet 24,500

16 « 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 12,000 84,83 1 017.96 CS ÚRS 2022 01

pp Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2. o výšce lešeové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

w dešťové svody
W 3*4 12,000
W Součet 12.000

17 K 990001-2 Zpětná montáž stávající venkovní kovové skříně 
vč.doplnění kotvení - viz půdorys 1np návrh pozn,4 3 800,00

i I
kus 1,000 3 800,00

18 K 990002-2 Obnova podlahy po provedení sondy v podlaze 
místnost č. 1,23 kus 1,000 2 800.00 2 800.00

19 K 990003 Zpětná montáž madel vč.úpravy kotvení - víz půdorys 
1np návrh pozn.2 kus 7,200 500,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 8 685,41
20 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,245 1 655,94 8 685.41 CS ÚRS 2022 01 í

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

d PSV Práce a dodávky PSV 42 745,91

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 492,24
21 K 721249116 Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 

ostatní typ kus 4,000 373,06 1 492,24 CS ÚRS 2022 01
pp Lapače střešních splaven in montáž lapačů střešních splavenin ostatních

typů polypropylenových DN 125

D 741 Elektroinstalace -silnoproud 11 905,07
22 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou m 16,000 202.80 3 244,80 CSÚRS 2022 01
pp Montáž hromosvodného vedeni svodových drátů nebo lan s podpěrami.

0do 10 mm

23 M 35441077 drát D 8mm AIMgSi kg 2,160 322.40 696.38 CSÚRS 2022 01
pp drát D &mm AIMgSi

w 16'0,135 2.160
24 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 2.000 115,70 231,40/cs ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

25 M 35431014 svorka uzemněni AIMgSi zkušební, 81 mm kus 2.000 65,00 130,00 CSÚRS 2022 01
PP svorka uzemnění AMMMgSi zkušební, 81 mm

26 K 741420042 Montáž vedení hromosvodné-podpěra boční do zdivá kus 6,000 144,30 865,80 CS ÚRS 2022 01
pp Montáž hromosvodného vedeni podpěr do zdivá bočních pro klečový

hromosvod

27 M 35441674 podpěra vedení hromosvodu do zdivá - 250mm, FeZN kus 2,000 102,70 205,40 CS ÚRS 2022 01
PP podpěra vedení hromosvodu do zdivá ■ 250mm, FeZn

28 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn kus 4.000 100,20 436.8O\CS ÚRS 2022 01
PP držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn

29 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelnik nebo trubka s 
držáky do zdivá kus 2,000 356,20 712,40 CSÚRS 2022 01

pp Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubak
s držáky do zdivá

30 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 2,000 370.50 741,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn

31 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 4 550,00 4 550.00/ ÚRS 2022 01

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celkov prohlídka a 
PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč -

REVIZE HROMOSVODU
32 | K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 

6 do 12 m t 0,013 4 628,00 60,16 CSÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hotnost přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 8 do 12

33 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,013 2 379,00 30,93 CS ÚRS 2022 01

PP materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro iakoukotiv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 29 348,60

34 K 764311614 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 38,000 346,26 13 157,88 CS ÚRS 2022 01s povrchovou úpravou rš 330 mm
Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční

PP nebo homni ravné. střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 
mm

35 k 764508131 Montáž kruhového svodu l m | 20,000 160,881 3 217,60/cs ÚRS 2022 01
pp Montáž svodu kruhového, prňměru svodu

36 k 764508132 Montáž objímky kruhového svodu | kus j 20,000 59,86 1 197,20 jCS ÚRS 2022 01
pp Montáž svodu kruhového, průměru obiimek

37 M 55344335A objímka svodu Pz 100mm doplnění pro zatepíovaci , |
plášť . *uS 8,000 1 200,00 9 600,00
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V” Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
K

754508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus 8,000 115,24 921,92Cs URS 2022 01

.w__—
/ pp Montáž svodu Kruhového, průměru kolen horních dvositych

/39 M 55344348 koleno kruhové 72° lisované Pz WOmm | kus 8,000 122,00 976,00 CS ÚRS 2022 01
" pp koleno kruhově 72" lisované Pz 100mm

40 | K
998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v .... . .

1 1 0,121 2 297,53 278,00 CS ÚRS 2022 01
jobjektech v do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovaný z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objextech vvSky Co 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolaci 
Objekt;

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
Soupis:

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

KSO:
Místo

8017613
Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 63475723
K.A.D.A. s.r.o. DIČ: CZ63475723

Projektant; iC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ.
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhí. Č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkovho soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází die vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: C.1.0 Technická zpráva (D.1.1, D1.2) 1.1.1 Půdorys 1.NP 
- stávající stav + bourání 1.1.4 Půdorys 1NP - nvrh

Cena bez DPH 57 256,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 

snížená
0,00 21,00% 0,00

57 256,36 15,00% 8 588,45

Cena s DPH v CZK 65 844,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Strana 15 z 19

Razítko



^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
výtavba:
‘ Trojlístek Kamenice nad Lipou - oprava podlah a izolací 
Objekt:

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
Soupis:

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Místo: Kameníce nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka Datum: 3. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 256,36

HSV - Práce a dodávky HSV 57 256,36
1 - Zemní práce 23 007,49
2 - Zakládáni 1 029,80

5 - Komunikace pozemní 9 182,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 646,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 692.04

997 - Přesun sutě 3 328,95
998 - Přesun hmot 3 369,01

Strana 16 z 19



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lípou - oprava podlah a izolací
Objekt

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
Soupis:

10-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Vítězslava Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Datum: 3. 6. 2022

. PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel'

pp

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 256,36

d HSV Práce a dodávky HSV 57 256,36

D 1 Zemní práce 23 007.49
I 1 K 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,000 73,83 369,15CSURS 2022 01

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemistěnim hmot na skládku 
pp na vzdálenost do 3 nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ruině z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

j 2 K 113106123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší ručné m2 9,500 96,54 917,13 CS ÚRS 2022 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku 

pp na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručné ze zámkově 
dlažby

3 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 14,500 590,03 8 555,44 ÚRS 2022 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s

pp přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 db 200 mm

W 5 5,000
W 9,5 9,500
w Součet 14,500

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1,000 51,00 51,00ICS ÚRS 2022 01
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP vzdálenost do 3 nebo s naložením na dopravní prostředek
záhonových

5 K 132212131
Hloubení nszapažených rýh Šikydo 800 mm v 
soudržných horninách třídy téžiteinosti I skupiny 3 
ručné

m3 3.600 1 390,51 5 005,84 CS ÚRS 2022 01

Hloubení nszapažených rýh šífhy do 800 mm ručně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžiteinosti! skupiny 3

soudržných
W (7,5+10,5)*1 '0,20 3,600
w Součet 3,600

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžiteinosti í skupiny 1 
až 3

m3 1.500 327,54 491,31 CS URS 2022 01

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením Dez

rozhrnutí z horniny třídy téžiteinosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV 3,6 3,600
W -10,5*0,20 -2,100
w Součet 1,500

7 K 
____

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy téžiteinosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
pres 10000 m

m3 24,000 25,26 606,24 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy téžiteinosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

W 1,5*16 24,000
W Součet 24,000

8 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,850 1 360,00 3 876,00 CS ÚRS 2022 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 1,5* 1,9 2,850
w Součet 2,850

9 K 181311103 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 10,500 206,73 2 170,67 CSÚRS 2022 01 :

pp Rozprostřel i a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
ručně pR souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

10 K 181411131 Založení partiového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 10,500 22,68 238,14 CS ÚRS 2022 01

pp Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

11 M 00572410 osivo smés travní parková kg 0,210 100,00 21,00 ICS ÚRS 2022 01 J
PP osivo směs travní parková
W 10,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,210

12 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy téžiteinosti i skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 14,500 48,66 705,57 CSÚRS 2022 01
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdilít ručně v homin třidy 
téžiteinosti ; skupiny 3 se zhutněním
9,5+5w 14,500
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g Typ Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód
O

 J
2

Součet

Zakládání

14.500

1 029,80

' 13 K 211971110 Zřízení podkladu geotextilií y rýze nebo zářezu sklonu 
do 1:2 m2 14,500 33,53 486,19 CS ÚRS 2022 01

14 M 69311081 geotextilie netkaná separační. ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 16,675 32.60 543,61 CS ÚRS 2022 01

pp gsotextille netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 14,5*1,15 16.675
VV Součet 15.675

D 5 Komunikace pozemní 9 182,19
15 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 14.500 217,28 3 150,56CSúRS 2022 01

pp Podklad ze štěrkodrti ŠDs rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutněni ti. 150 mm

16 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9,500 400,24 3 802,28 CSÚRS 2022 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pra pěší 
méně $ ložem z kameniva těženého nebo drceného (1. do 40 mm, s

pp vyplnénIm spár s dvojitým huinĚním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici 9.60 mm skupiny A. pro plochy do 50 
m2

17 M 59245018 dlažba zámková betonová ti.60mm přírodní m2 0,950 383,00 363,85 CS ÚRS 2022 01
w doplnění 10%
w 9,5’0,10 0.950
w Součet 0,950

18 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z 
kameniva velikosti pres 0.09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 5,000 324,00 1 620,00 CSÚRS 2022 01

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci

pp pro péši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého u. do 30 mm velikost 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0.25 m2, pro plochy do 50 m2

19 M 59245601 dlažba betonová 500x500x50mm přírodní m2 0,500 491,00 245,50 CSÚRS 2022 01 i
PP dlažba betonová 500x500x50mm přírodní
W doplnění 10%
W 5*0,10 0,500
W Součet 0,500

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 1 646,88
20 K 624631212 Tmelení akrylátovým tmelem spár š přes 15 do 20 mm 

včetně penetrace m 0,900 157,11 141,40 CS ÚRS 2022 01

vv venkovní ocelová skříň x zalepleni
W 0,9 0.900
vv Součet 0,900

21 K 637111112A Okapový chodník z kameniva 16/32 t! 150 mm s 
udusáním m2 7,500 200,73 1 505,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 692,04

22 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 21,500 263,99 5 675,79 CS ÚRS 2022 01

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
PP vypfněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou

z betonu prostého, do lože z batonu prostého
W 20.5+1 21,500
W Součet 21,500

23 M 59217001 obmbník betonový 1000x50x250mm m | 21,930 114,00 2 500,02 CSÚRS 2022 01
PP obrubník betonový 1000x50x250mm

W 21.5*1,02 21.930
W Součet 21.930

24
—

K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 1,075 3 693,33 3 970,33 CSÚRS 2022 01

pp bože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého

W 21,5*0,25*0,2 1,075
W Součet 1,075

25 K 965042221
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pí do 
1 m2

m3 0,128 4 291,50 549,31 CS ÚRS 2022 01

pp Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti, přes 100 mm,
plochy do 1 m2

w půdorys pozn.7
vv 0,9’0,15*0,15 0,020
W venkovní schody
W (2,7+0,9)0,15*0,20 0,108
VV Součet 0,128

26 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu t! přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 0,222 3 717,66 825,32 CS ÚRS 2022 01

pp Šouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu #. přes 100 mm,
olochy do 4 m2

W betonový žlab
W 7,4*0,2*0,15 0,222

. VV Součet 0,222

07 2/ K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hi do 150 mm m 1,200 325.80 390,96 CS ÚRS 2022 01

pp Rezní stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100
do 150 mm

W půdorys pozn.7
W 0.9+0,15*2 1.200
w Součet 1.200

28 K 977311114 Řezáni stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm m 3,600 448,92 1 616,11

CSÚRS 2022 01 !
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....... ....... ........ ..... ............
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Řezáni stávajících betonových mazanin bez vyztuženi hloubky přes 150
do 200 mm

w odříznutí stávajících schodů
w 2,7+0,9 3,600
vv Součet 3.600

18
82

/5
3,

 $.8
4 6

129 K 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 0,500 118,20 59,10

M
O8o0 ď9
 

wO

Očistění vybouraných prvků při překopech inženýrských šití od 92 43
spojovaciho materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a " #6%

PP spojovacího matenáfu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením *s
na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním «402
vvpinnim spár kamenivem těženým asaš

30 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2

L ...

i
0,900 116,78 105,10 CS ÚRS 2022 01 c5

*-.

pp

D 997

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských síti od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skiádku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

Přesun sutě 3 328,95
31 | K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 5,389 52.42 282,49 CS ÚRS 2022 01

pp Vodorovná doprava suti bez naioženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km

W 8.760 8,760
W -90% dlažeb
w -1.275*0,90 -1,148
VV -2,470*0,90 -2,223
W Součet 5,389

32 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 134,725 12.44 1 675,98 Cs ÚRS 2022 01

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 5,389*25 134.725
w Součet 134,725

33 K 997221861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1,184 124,00 146,82cs ÚRS 2022 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadú pod

kódem 1701 01
W 5.389 5,389
vv 4,205 -4,205
w Součet 1,184

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklsčr skládce
PP (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod

kódem 17 05 04

i
34 K [997221873

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do í t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |

4,205 291,00

____________ i______________

1 223,66 ICS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 3 369,01
K

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t í 14,432
5

233,44 3 369,01 CS ÚRS 2022 01

pp
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