
Objednatel:

a

Zhotovitel:

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce (opravy)
spočívající ve výměně kabelů, plastových komor a mìkrotrubiček v úseku mezi SSZ přechod
Štouračova-ÚMČ Bystrc a SSZ Žarošická-Blatnická-Žarošická-Vlčnovská. Stěmito pracemi souvisí
znovupřipojení všech dotčených SSZ do koordinované skupiny, kontrola Zařízení SSZ v podřízeném
režimu, připojení na centrální technický dispečink a komplexní vyzkoušení. Zpětná úprava povrchů
bude provedena na jednu spá ru dle typu současného povrchu. Předmět této smlouvy bude realizován
dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy
s názvem „Oprava sdělovacích kabelů SSZ včetně montáže plastových komor a vodičů

SMLouvA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen

Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: /ÍÍN -ˇ ,ĹJfl/ďfl/f

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
ıčoz 05244955
Dıčz CZ05244955
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy
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voutdoorovém provedení vtrase 1. Optický rozvaděč přechod Štouračova-ÚMČ BySłľC, 2- 552
Žarošická-Blatnická-Žarošická-VIčn0vská", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „đÍ|0”)-

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava sdělovacích kabelů SSZ včetně montáže plastových komor a vodičů
v outdoorovém provedení v trase 1. Optický rozvaděč přechod Stouračova-ÚMČ Bvstrc, 2. SSZ
Žarošická-Blatnická-Žarošická-Vlčnovská“

Stavbou je oprava plastových komor a mikrotrubiček v úseku mezi SSZ přechod Štouračova-ÚMČ
Bystrc a SSZ Žarošická-Blatnická-Žarošická-Vlčnovská. Stěmito pracemi souvisí Znovupřipojení
všech dotčených SSZ do koordinované Skupiny, kontrola zařízení SSZ vpodřízeném režimu,
připojení na centrální technický dispečink a komplexní vyzkoušení. Zpětná úprava povrchů bude
provedena na jednu spáru dle typu současného povrchu

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ien ,,DSPS")

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jakje
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS ,zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i V obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo *.x|S×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovite| poskytuje objednateli výhradnía neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

5.Dokumentace ve stupni DSPS bude obsahovat jednoznačné informace o kabelových vedeních ve
správě BKOM v oblasti (lokalitě) prováděné rekonstrukce, rozdělené následovně:

I kabelová vedení stávající, nadále využívaná,
0 kabelová vedení stávající, rušená (příp. určit body přerušení u částečně rušených vedení),
0 kabelová vedení nová.

Výše uvedená rozlišení je třeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření a
situačních schématech.

c) Geodetické Zaměření stavby

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je Zhotovitel povinen Zaštítit kompletní geodetické
Zaměření.
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2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 X
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

(dále také „dílo“ a „Stavba”).

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- geodetická dokumentace položení stávajících HDPE trubek a optických rozvaděčů,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: do 30 dnů ode de nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od
01.03.2023.
Provádění stavby bude zahájeno: do 7 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení Stavby a vyklizení stavby: do 90 dnů ode dne předání staveniště.
Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů od dokončení stavebních prací.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 533 501,22 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesné položkové rozpočty na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brnø - šťýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na výzvu, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti
smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
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mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky Č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra ny zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
Zhotovitel zejména povinen Zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních

signalizačních zařízení (semafory).
iv. Umístění, údržbu, přemístění a Odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se 0 takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.



Vlll.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutiveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstra nění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, O dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné Sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce Stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, Stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění Smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech praci, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
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občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. lll. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole musí být písemná, doručená objednateli
nejméně dva pracovní dny před dnem kontroly. V případě porušení této povinnosti je
Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

› zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
~ originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této Smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného V projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se Stranyjinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni díla záruku

- Záruka za stavební část: 60 měsíců
- Záruka za technologickou část: 24 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se Strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby dila. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení Záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno v timto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,
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- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícímí ze zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalostí o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-|i v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovite| i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
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prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně Opozdí S platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli Zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 10.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele Sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu O udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč Za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč Za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
V případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli O více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojìštěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečností práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní Strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvnístrany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského Zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklostí, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
V registru smluv dle zákona Č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.
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(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za objednatele:

ŽL -02- Z023
V Brně dne

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 14.2.2023

František Slováček
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Brno

_ vStavba: Oprava propojení optické trasy mezi SSZ 4.58 Zarošická - Blatnická a SSZ 4.56 Zarošická - Vlčnovská

KSO: 822 29
CC-CZ: 21129Místo: Brno - Vinohrady Daìum: 14. 11. 2022CZCPV: 45316212-4
CZCPA: 42.22.22

Zadavatei:
IC: 60733098Brněnské komunikace, a.s. DÍČ: CZ60733098

Uchazeč: .
IC:_ Vyplň údaiVyplň údaj
DEC: Vyplň údaj

Proiektant:
IC? 11941707PK SSZ Obrdlík, 51.0. D;ćz CZ11941707

Zpracovatel:
IC:Ing. Luděk Obrdlík DřČ:

Poznámka:
soupıs praci Je sestaven S vyuzıtim uenove soustavy UKS. Poıozky, Ktere pocnazi Z teto cenove soustavy, jsou ve sıoupcı 'Uenovasoustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínkypoužití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webuDodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH
1 941 811,56

Sazba carıě Základ dané Výše daněDPH Zákiadní 21,00% 1 947 811,56 409 040,43Snížená 15,00% 0,00 0,00
cønzsDPı-ı

x i 'z
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Brno

Stavba: Oprava propojení optické trasy mezi SSZ 4.58 Žarošická - Blatnická a SSZ 4.56 Žarošická - Vlčnovská

Místo: Brno - Vinohrady Daum: 14. 11. 2022

Zadavateř: Brněnské komunikace, a.S. Projektant: PK SSZ Obrdlík, s.r.O.
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 947 811,56 2 356 851,99

PS401 Trasa pro optickou sit' BKOM 1 947 811,56 2 356 851,99 PRO
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_
KRYcí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

Oprava propojení optické trasy mezi SSZ 4.58 Žarošická Blatnioká a SSZ 4.56
Žarošická - Vlčnovská

Obiekt:
PS401 - Trasa pro optickou Síť BKOM

KSO: 822 29 CC-CZ: 21129
Místo: Brno - Vinohrady Datum: 14. 11. 2022
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 60733098

Brněnské komunikace, a.s. DIČ: CZ60733098
Uchazeč: IC; Vyplň údai

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Proiektant: IC: 11941707

PK SsZ ohfdıik, S.r.0. DIČ: CZ11941707
ZpracovateI: IC:

Ing. LudëK Obrúıik DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 1 947 811 ,56

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH Základní 1 947 811,56 21,00% 409 040,43

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 2 356 851,99
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Oprava propojení optické trasy mezi SSZ 4.58 Žarošicka' Blatnická a SSZ 4.56
Žarošická - Vlčnovská

Obiekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

Místo“. Brno - Vinohrady Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.S. Projektant: SÍÍSZ Obrdlík'

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 947 811,56

HSV - Práce a dodávky HSV 397 445,46

1 - Zemní práce
z ,Př 75W i Př' i z z

i'

5 - Komunikace pozerýriniýí
i' rìý 7Ý n

"ŽE 608,52'

0 - Ostatní kønszvnkćšáìšnazaì*
i* i

_§Q7_;PřeSun S_u_tě_š_ _ __ ÝW 85 237,68

M - Práce a dodávky M 1 396 106,10
ì-RÄ - čıøšívíšlhiážø

"i 'ý
"P05 žà080

22-|lA Ĺ
46-llA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady i 154 260,00
ň

7
VRN3 - Zařízení staveniště

7
113 300,00
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souPıs PRAcí

Stavba:
Oprava propojení Optické trasy mezi SSZ 4.58 Žarošická - Blatnická a SSZ 4.56
Zarošická - Vlčnovská

Objekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

Misto: Brno - Vinohrady Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Projektant: :ŤŽSZ Obrdhk'
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: lng. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupısu celkem 1 947 311,55
D HSV Práce a dodávky HSV 397 445,46
D 1 Zemní práce 59 820,18

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší S přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo I1 K 113106123 S naložením na dopravní prostředek s ložem m2 66,773 108,20 7 224,84 CS URS 2022 02
Z kameniva nebo živice a S jakoukoliv výplní spár
ručně ze zámkové dlažby

Ofllìfle P50 Lıttııšf//ıžšzđflıiflkv-ıefšzšlűššm/CS URS 2022 02/113105123
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - odstranění stávajících povrchů chodníků Z dlažby tloušťky

60mm - odměřeno v AutoCadu:
VV 14,387+50,989+1,397 66,773

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
2 K 113107330 '°d",°"'ˇ° °° 50 m2 s °ř°m'$'°["m. "mm "a skäqk“ "a m2 109,217 241,70 26 397,75 cs URS 2022 02vzdalenost do 3 m nebo S nalozenım na dopravnı

prostředek Z betonu prostého, O tl. vrstvy do 100 mm
Oflliflë P$C łıLľJš-/Ăpedmirdm-ťıègflˇí/Lfêmlë .U.R_$ 2412.2 QZ/ıtëlüäâü
VV PS401 v.č. 02 - Sltuace
W ~ odstranění povrchu chodníku Z litého asfaltu - finěřeno v

AutoCadu:
VV 109,217 109,217

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemistěním hmot na skládku na -3 K 113107341
Vzdálenost do 3 m nebo s naıožením na dopravní

m2 109,217 70,20 7 667,03 CS URS 2022 02
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC izttpy//flqdıvzv/njgwzçìgzfitęnvzcs URS 2922 D2/ıJ3J073-/ıı
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - odstranění povrchu chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v

AutoCadu:
VV 109,217 109,217

4 4 I K 1121112003 Šgàmrzsfmme '“°"° P" 5°“ˇ'$'° °'°5°“ "“ ˇmˇy °° I m2 I 19,228! 205,80 3 957,12 cs URS 2022 O2
Online PSC łıiftgg://gggıpˇıgl_‹y.uršıçfltęıgr/CS URS 2022 0P/12l_112_Q03

VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu:
VV 19,228 19,228

Rozprostření a urovnání orníce v rovině nebo ve svahu
5 K 181351103 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do m2 19,228 70,00 1 345,96 CS ÚRS 2022 02

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online FSC httpfl//Dndnıí/ikv.ursçZ/itęm/CS URS Z022 02/181351103
VV PS401 v.č. 02 ~ Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměıˇeno v

AutoCadu:
VV 19,228 19,228

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
6 K 181411141 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v m2 19,228 32,60 626,83 CS ÚRS 2022 02

rovině nebo na svahu do 1:5
Online FSC 41g -g;nyni.niwqfřzxgflxęıqz/cs URS 2022 02/1S1411141
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - osetí plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu:
vv 19,228 19,228

Í 7 l M 100572420 osivo směs travní parková Okrasná kg 1 0,385 145,00` 55,83 CS ÚRS 2022 02
VV PS401 v.č. 02 - Situace

- oseti plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v
AutoCadu:

VV 19,228/SO 0,385
Chemické odplevelení půdy před založením kultury,
trávníku nebo zpevněných ploch ručně O jakékoli z8 K 184813511 výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do m2 19228 450 88'“ CS URS 2022 02
1:5

Online FSC /ıttpsž//Püdniíıı/tv.ursmzfiteıryCS URS 2022 02/184813511
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odméřeno v

AutoCadu:
VV 19,228 19,228

Chemické odplevelení po Založení kultury ručně v9 K 184813521
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 19228 720 138'44 CS URS 2022 02

Online PSC iynpgz//pndnvin/QI,nfąçgfiçønn/cs URS 2022 02/184815521
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odrněřeno v

AutoCadu:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,228 19,228

1
10

1
K 185803111 goseııtııšnı

travnıku jednorazove v rovıne nebo na svahu m2
1 192281 5,401 103183168

ÚRS 2022 O2

Online PSC [vtënžł/[Peđminky-urflzçzfifšfızı/CS. UR5..20.22,0.2/1ëš.58031.11
VV P8401 v.č. 02 - Situace

W
- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v
AutoCadu:

VV 19,228 19,228

1 11 1 K 185804311 1Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 1 m3 1 0,1541 549,901 84,681CS ÚRS 2022 02
Online PS0 /ıfšpšž/Äıšodťčılnkyz'Iıšzššűëšm/QS URS 2.0.22 1127185304311
VV P8401 v.č. 02 › Situace

W
‹ zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměrˇeno v
AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 I/m2
VV 19,228*0,001*8 0,154

1 12 1 M 1082113200 1voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,154 42,60 6,56 CS ÚRS 2022 02
VV P8401 v.‹ˇ:. O2 - Situace

W
- Zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v
AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 I/m2
VV 19,228*0,001'8 0,154

1
13

1
K 185851121 1zovoz

vody pro Zalıvku rostlın na vzdalenost do 1000
1 m3 1 0,1541 449,801 69127105 ÚRS 2022 02

Oflliflë P50 brľızëzı//ııšıđfflf/ı/w-urššwtęmlfì.URS 202.2 02/185851121
VV PS401 v.č. 02 - Situace

W
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v
AutoCadu:

VV Zalévánl trávníku vodou 8x po 10 I/m2
VV 19,228"0,001*8 0,154

1141 K 185851129 D°Y°ř ˇ°°V R“ Éa"ˇk“ '°Ť"'" P“P'at°k k °°"° za 1 m3 1 0,9231 27,401 25,291cs ÚRS 2022 O2kazdych dalsich ı započatych 1000 m
Online PSC Ilttpąı//pczdmíıılrvuràczfiteıjn/CS LJVRSWZOZZ, 02/185851129

VV PS401 v.č. 02 - Situace
W

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - příplatek za dalších
6 km:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 I/m2
vv 19,228*0,001*B*6 . 0,923

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
15 K 171201201 hutnéní s upravením uložené sypaniny do m3 11,608 28,20 327,35 CS ÚRS 2022 02

předepsaného tvaru
Online FSC fqtfggűpgçiľrziızky.uręùrzfltggı/CSÄURS 2,022 02[1712_01Z01
VV PS401 v.č. 02 › Situace
W

- uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odmèřeno v
AutoCadu:

VV 45"0,35*0.2 3,150
W

- uložení přebytečné zeminy Z výkopu 50 x B0 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 10'0,5"0,2 1,000
W

- uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04,58:

VV 0,8"1,0"1,5 1,200
W - uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ

optického rozvaděče 04,56:
VV 0,8'1,0"1,5 1,200
W - uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ

elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58:
VV 0,4"0,6*1 ,O 0,240
W

- uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.56:

VV 0,4'0,6'1,0 0,240
W

- uložení přebytečné zeminy Z výkopú jam pro kabelové
komory KK-1 a KK-21

VV (3,14'(0,9^2)'O,9)*2 4,578
VV Součet 11,608

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
16 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 19,734 335,20 6 614,84 CS ÚRS 2022 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Oľılìľte PSC __1p§:/_/porłı_r7›ı`/1Ly.uıjs,çąflręnďç USS 2022 (JZ/171201231
VV PS401 v.č. 02 - Situace

W - uložení přebytečné zeminy Z výkopu 35 x 60 - odmêřeno v
AutoCadu:

VV 45"0,35'0,2*1,7 5,355
- uložení přebytečné zeminy Z výkopu 50 x 80 - odmêřeno v
AutoCadu:

VV 10*0,5'0,2'1,7 1,700

W - uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.58:

VV 0,8'1,0"1,5"1,7 2,040

W - uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.56:

VV 0,8*1,0*1,5*1,7 2,040

W v uložení přebytečne' zeminy z výkopu jámy pro základ
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58:

vv 0,4*0,6*1,0*1,7 0,408

W
- uložení přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.56:

VV 0,4"0,6*1,0*1,7 0,408

W
- uložení přebytečné zeminy Z výkopú jam pro kabelové
komory KK-1 a KK-2:

vv (3,14*(0,9^2)'0,9)'2'1,7 7,783
VV Součet 19.734

17 K 181951112 UWÉˇŤ pfféme YYľ°ˇ"a"'.m vysk9ˇy°h '.°z°"" S"°J".°Y vn2 175,990 28,90 5 088,11 cs ÚRS 2022 02hornıne trıdy tezıtelnostı l, skupıny 1 az 3 se zhutnenım
Online PSC hIUVSvI//ıwdmfflkv-.HffizçwľfıflíââURS 20.22. 02/1819511122
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l

VV PS401 v.č. 02 - Situace
VV PS401 v.č. 02 - Situace

W - kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 14,387 14,387
W - kladení přírodní zámkové dlažby tvam l 200x165x60mm -

odměřeno v AutoCadu:
\/V 50,989 50,989

- kladení přírodní reliéfní zámkové dlažby tvaru IW
200x165x60mm - odměřeno V AutoCadu:

VV 1,397 1,397
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 109,217 109,217
VV Součet 175,990

D 5 Komunikace pozemní 244 608,57
Litý asfalt MA 8 (LAJ) S rozprostřením Z

18 K 578132113 nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 m2 109,217 705,30 77 030,75 CS ÚRS 2022 02
mm

Oflllfle P50 lıLwšJ/ızQäm/'ıkhilzšaqzliľšnjšëÄQÄZ (Fi/ălêlăălłë
VV P8401 v.č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 109,217 109,217

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
19 K 585175111 kameľˇ? Stmd"°”.".'.'° ' QKS) s '°Zp'°`°'"°""" a . . m2 109,217 794,80 86 805,67 cs URS 2022 O2Zhutnenım v pruhu Sirky pres 1,5 do 3 m, po zhutnenı

tl. 100 mm
Oľlliflë P50 hštıššž//Uqđcflifl/fv-'ťržzëfitžm/CS,URS 2022 02/,555175111
VV PS401 v.č. 02 - Situace
VV ~ povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno vAutoCadu:
VV 109,217 109,217

1
20

1
K 573191111

'Pâsrtırızk
ınfiltracnı katıonaktıvnı emulzı v mnozstvi 1,00

1
m2

1 109,217 27,00 2 948,86 CS ÚRS 2022 02
Oflllfle P50 btľpšżllıšzäı“'Iiľıóurá-.çzläšmćěéi Mříž. .2Q_2_Z_.Q2/.5_.7_3.l2.1,1l1
VV P5401 v.č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 109,217 109,217

21 K 564851011 Eızżfięfezz
Online PSC hyınx//pqdmınľ/QI.nfęçzfizøın/cąuns 2022 02/554851011
VV PS401 v.č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
vv 109,217 109,217

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného
drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a v22 K 578901111
s odstraněnmı přebytečného mmeriálu s povrchu, v m2 109,217 18,60 2 031,44 CS URS 2022 02
množství 4 kg/m2

Ofllifië P50 hxrnal/.vqšiui/ˇfı/žxvvršzçšátžťzi/CS lłRâ 202.2 02/573501111
VV P8401 v.č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 109,217 109,217

Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší ručně s ložem Z kameniva
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním v23 K 596211111
spár s dvojitým hutněním' vibrováním a se smetenim m2 66,773 397,50 26 542,27 CS URS 2022 02
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC hygąsi/ørzdwızvvˇnjv.ıırgxzflgfflv/fs,URS 2,022 [72/596211111

W - kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 14,387 14,387
W - kladení přírodní zámkové dlažby tvaru l 200x165x60mm -

odměřeno v AutoCadu:
VV 50,989 50,989

- kladení přírodní reliéfní zámkové dlažby tvaru lW
200x165x60mm - odměřeno v AutoCadu:

VV 1 ,397 1,397
VV Součet 66,773

Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší ručně s ložem Z kameniva
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, S vyplněním

24 K 596211114 spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se Smetením m2 14,387 37,50 539,51 CS ÚRS 2022 O2
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu Z prvků
dvou barev

Online PSC hçgnxx//nøđınin/niı.vzˇxxzflzflm/cs URS 2022 02/596211114
VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v

AutoCadu:
vv 14,387 14,387

1131 M 159245006 ťgaäffogfggľgıefáfeìfıtgmˇa pm ”*"'”"°'"° 1 m2 1,4671 781,20 1 146,02 1cs ÚRS 2022 02 _1
l

VV PS401 v.č. 02 - Situace
W - červená reliéfní zámková dlažba 200x100x60 mm - s

využitím 90% Stávající dlažby:
VV 14,387*O,1”`1,02 1,467

1_26 1 M 159245015 Iáıažha zámková tvaru I 2O0x185x60mm pfirøđni m2 ` 5,201 1 403,001 2 096,00 10s ÚRS 2022 02 1
VV PS401 v.č. 02 - Situace

W - přírodní zámková dlažba tvaru I 200x165x60mm - s využitím
90% stávající dlažby:

VV 50,989*0,1*1,02 5,201
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dražba zámková :varu ızákıadnı' pro nevidomé
l l

.
l27 l M 159245221 R zooxmsxsomm přírodní

m2 z 0,142 901,30 127,98 R pO/ozka

VV PS401 v.č. 02 - Situace

W
- přírodní reliéfní Zámková dlažba tvaru I 200x165x60mm - S
využitím 90% stávající dlažby:

VV 1,397*0,1*1,02 0,142

Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a Zhutrıěním z
28 K 564851011

pıochyjednotıivě do 100 m2, po zhutnění "_ 150 mm m2 66,773 262,30 17 514,56 CS URS 2022 02

Online PS0 hıwšflflżrżšfflifluhflazffım/.fıı/,RS 24722 02/.554851011 í
VV PS401 v.č. 02 - Situace

W
‹ kladení červené reliéfní dlažby 2001100160 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 14,387 14,387

W
- kladení přírodní zámkové dlažby tvaru l200x165x60mm
odměřeno v AutoCadu:

VV 50,989 50,989
- kladení přírodní reliéfní zámkové dlažby tvaru IW
200x165x60mm - odměřeno v AutoCadu:

VV 1,397 1.397
VV Součet 66,773

l
29

l
K

lvypınênr
spár mezi Sııničnimi drıei jaKèKøıiv ııøušťky

l l l l l
›

l599141111 ._ _. . . m 9,500 120,40 1 143,80 CS URS 2022 02
Zıvıcnou zalıvkou

Ofllmë P50 'JĂEBSI/ĹPQIĂEIZÍIIÉÄ/zlćfžšš/LÍŘWĹCÄlłfië 2.02? 025321411!!
VV PS401 v.č. 02 ~ Situace
VV - napojení povrchů Z litého asfaltu:
vv 2+2+2.5+3 9,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouránl 93 016,71

l
30

l
K 919735111

lRezanı
stavajıcıho Zıvıcneho krytu nebo podkladu

l
m

l 951ml 91,6ol efløyzolcs
ÚRS 2022 02

lhloubky do 50 mm
Oľllifle P50 łıL0Z§-;[PKÍL71I`LI9'_-I1_'LI/IˇLm@5...l!ì 2.02.2 Që/ëłžlìžłll
VV PS401 v.č. 02 - Situace
VV - napojení povrchů z litého asfaltu:
VV 2+2+2,5+3 9,500

Styčnà pracovní spára při napojení nového živičného
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou

31 K 919732211 asfaltovou hmotou S posypem vápenným hydrátem m 9,500 130,90 1 243,55 CS ÚRS 2022 02
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání
spáry

Online PSC łjıjtgpg/[pgdrpín/gy.lırsıçfltçgı/Q URS 2022 92/949732211
VV PS401 v.č. O2 - Situace
VV v napojení povrchů z litého asfaltu:
VV 2+2+2,5+3 9.500

UcTšfivyDouranycn prvKu KomunTkacı od
spojovaclho materiálu S odklizením a uložením

32 K 979054451 očištëných hmot a spojovaclho materiálu na skládku m2 60,095 84,00 5 047,98 CS ÚRS 2022 02
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním
enár knmnníunm

Online FSC /jttpsz//podrzvl/ızgj/.ı/IVS., 'terp/CS URS 2022 02/979054-/151
VV PS401 v.č. 02 - S ce
W

- kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - 90% stávající -
odměřeno v AutoCadu:

VV 14.38709 12,948
- kladení přírodní zámkové dlažby tvaru I 200x165×60mm -
90% stávající - odmšřeno v AutoCadu:

VV 50,989*0,9 45,890
- kladení přírodní reliéfní zámkové dlažby tvaru I
200x165x60mm - 90% stávající - odmèřeno v AutoCadu:

VV

VV 1,397'0,9 1,257
VV Součet 60,095

D 997 Přesun sutě 85 237,68
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

33 K 997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 19,734 62,60 1 235,35 CS ÚRS 2022 02
vzdálenost do 1 km

Online PSC Izttpˇsˇr/[podminjçyı/ıgıcgýfpgvzfi U_RS 2022 02/597221551

VV PS401 v.č. 02 - Situace

W
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu 35 x 60 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 45*0,35*0.2*1,7 5.355

W
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu 50 x 80 - odmêřeno v
AutOCadu:

w 1o*o.5*o.2*1,7 1,700
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.58:

VV 0,8*1,0*1,5*1,7 2,040
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.56:

VV 0,8'1,0'1,5*1,7 2,040
‹ doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58:

VV 0.4*0,6'1,0*1,7 0,408
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.56:

VV 0,4*0,6*1,0*1.7 0,408
v doprava přebytečné zeminy Z výkopú jam pro kabelové

VV

VV

VV

VV

W
komory KK-1 a KK-2:

VV (3,14'(0,9^2)*0,9)*2*1,7 7,783
VV Součet 19.734

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
34 K 997221559 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 98,669 15.70 1 549,10 CS ÚRS 2022 02

izapočatý 1 km přes 1 km
00MB P50 hľıDšú/ĹćıPLí/Df/Éyzıłfš;ššfitžc/IÁCS.URS 2022. Uê/QEZZZISEI?
VV PS401 v.č. 02 - Situace
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- doprava přebytečné zeminy Z výkopu 35 x 60 - doprava suti
na Skládku do 6km;

VV 45*0,35*0,2*1,7'5 26,775
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu 50 x 80 - doprava suti

VV

W
na skládku do 6km:

vv 10*0,5*0,2*1,7*5 8,500

W
- doprava přebylečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.58 - doprava suti na Skládku do 6km::

VV 0.8*1.0*1,5*1,7*5 10,200

W
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ
optického rozvaděče 04.56 - doprava suti na Skládku do 6km:

VV 0,8`*1,0*1,5*'l,7*5 10,200
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ

VV elektromérového rozvaděče RE SSZ 4.56 - doprava suti na
skládku do 6km:

VV 0,4*0,6"1,0*1,7*5 2,040
- doprava přebytečné zeminy Z výkopu jámy pro základ

VV elektromérového rozvaděče RE SSZ 4.56 - doprava suti na
Skládku do 6km:

VV 0,4"0,6*1,0*1,7*5 2,040

W
- doprava přebytečné zeminy z výkopù jam pro kabelové
komory KK-1 a KK-2 - doprava suti na Skládku do 6km:

VV (3,14*(0,9^2)*0,9)*2*1,7*5 38.914
VV Součet 98.669

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,
35 K 997221571 ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost t 42,394 803,80 34 076,30 CS ÚRS 2022 02

do 1 km
Online PSC [ittps//pądızıiin/çfllırs.LjZ/ıtęıjrı/QS URS ZQZZ 02/997221571

VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- odvoz 10% betonových hmot z vybourané betonové
zámkové dlažby tloušťky 60mm - položka č. 1:

VV 17.361*0,1 1,736
- odvoz betonových hmot Z vybouraného podkladu chodníku Z
litého asfaltu - položka č. 2:

VV 26,212 26,212

- odvoz betonových hmot Z vybouraných základů stávají ich
elektroměrových rozvaděčů SSZ 4.58 a 4.56 - položka č. 109:

VV 1,443 1,443
- odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z litého
asfaltu - položka č. 3:

VV 10.703 10,703
- odvoz cihelného odpadu Z vybouraného pilíře

VV

VV

VV

W
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58 ~ položka č. 110:

VV 2,300 2,300
VV Součet 42,394

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 t 211971 263° 5 57434 CS ÚRS 2022 0236 K 997221579

km
Online PSG httıJ_s://lıodı71ıˇ‹7ky,ursnrgflte/n/QŠ URS Z022 02/997221579

VV P5401 - v. č. 02 v Situace
VV - příplatek za dalsich 5 km:

- odvoz 10% betonových hmot Z vybourané betonové
zámkové dlažby tloušťky 60mm - položka č. 1:

VV 17,361*0,1*5 8.681
- odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodníku z
litého asfaltu - položka č. 2:

VV 26,212'5 131,060

- odvoz betonových hmot Z vybouraných základů stávají ich
elektroměrových rozvaděčů SSZ 4.58 a 4.56 - položka č. 109:

VV 1,443"5 7,215
- odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků z litého
asfaltu - položka č. 3:

\/\/ 10,703"5 53,515
- odvoz cihelného odpadu Z vybouraného pilíře

VV

VV

\'V

VV

W
elektromérového rozvaděče RE SSZ 4.58 - položka č. 110:

VV 2.30ü'5 11,500
VV Součet 211,971

l 37 l K 997221612 Nakmdam "a °°°'?ˇ"' pmwedky p“ ˇ°d°'°ˇ"°" l ı l 42,394l 710,70 30 129,42 cs ÚRS 2022 O2
dopravu vvbouranych hmot

Online PSC ľ_._trp5://poo_'nll'nky.uISIZ/iterzı/CS URS 2022 02/9572217612

VV P8401 - v. č. 02 - Situace

W
- nakládání 10% betonových hmot Z vybourané betonové
zámkové dlažby tloušťky 60mm - položka č. 1:

VV 17,361'0,1 1,736
- nakládání betonových hmot Z vybouraného podkladuW
chodníku z litého asfaltu - položka č. 2:

VV 26,212 26,212
- nakládání betonových hmot Z vybouraných základů

VV stávajících elektroměrových rozvaděčů SSZ 4.58 a 4.56 -
položka č. 109:

v\/ 1,443 1,443

W
- nakládání asfaltových hmot živičných povrchů ctıodníkú z
litého asfaltu - položka č. 3:

vv 10.703 10,703
- nakládání cihelného odpadu Z vybouraného pilíře

W
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58 - položka č. 110:

\/\/ 2,300 2,300

VV Součet 42,394

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
38 K 997013863 skládce (skládkovné) cihelného zatfíděného do t 2,300 378,80 871,24 CS ÚRS 2022 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ",
Online PSC qnzcs URS 2022412/997013863
vv
W

- poplatek za uložení cihelného odpadu z vybouraného pilíře
elektroměrového rozvaděče RE SSZ 4.58- položka č. 110:

VV 2,300 2,300

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
39 K 997221861 skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatříděného t 29,391 157,40 4 626,14 CS ÚRS 2022 O2

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
online Psc flgä-zflzøávnzˇlzhznzzxxzgifmc; ugegflzząozzęgzzggąęg
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- poplatek za uložení betonových hmot Z vybourané betonové
zámkové dlažby tloušťky 60mm - položka č. 1:

\/\/ 17,361*0,1 1,736

W
- poplatek za uložení betonových hmot Z vybouraného
podkladu chodníku Z litého asfaltu v položka č. 3:

vv 26,212 26,212
- poplatek za uložení betonových hmot Z vybouraných základů

VV stávajících elektroměrových rozvaděčů SSZ 4.58 a 4.56 ~
položka č. 109:

VV 1,443 1,443
VV Součet 29,391

Poplatek za uložení Stavebního odpadu na recyklační
40 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,703 670,40 7 175,29 CS ÚRS 2022 02

Zatřídëného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Oľlliľle P30 łıLľIıž-ZZQLÍLIJEIS ŠĂLLFŠĹZQZZ PZ/żžlłělšflë
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- odvoz asfaltových hmot živíčných povrchů chodníků Z litého
asfaltu - položka č. 3:

VV 10,703 10,703

D 998 Přesun hmot 617,30
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,

41 K 998225111 monolitíckým betonovým nebo živičným dopravní t 6,688 92,30 617,30 CS ÚRS 2022 02
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podmír›ky.ıysxıfitem/CS URS 2022__O2/958ZZ_5111

D M Práce a dodávky M :l 396 106,10

D 21-M Elektromontáže 65 780,80
Ukončení vodıču ızolovanych s označenım a

42 K 210100002 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do kus 12,000 42,33 507,96 CS ÚRS 2022 02

Ofllifle P50 łìtlžľêzêzqdmlukvzufêzššfifšrv/ë..Uši 2.0.22 .02/210100002
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 3*2 6,000
VV P8401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 › počet vodičů určen přímo:
VV 3"2 6,000
VV Součet 12,000

Ukončenı vodıču ızolovanych S označením a
43 K 210100014 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do kus 24,000 31140 753,60 CS ÚRS 2022 02

Olllillfi P50 lłlgflırf/ı/Ilgšrrıùlklmêzfł/Biqllëf 4.155. 2Q22...0„7/210100014
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 ~ počet vodíčú určen přímo:
Vv 2"4 8,000
vv P8401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV (2+2)*4 16.000
VV Součet 24,000

Ukončení vodičů izolovaných s označením a
44 K 210100281 zapojením smršťovací Záklopkou nebo páskou bez kus 10,000 238,24 2 382,40 CS ÚRS 2022 02

tetování průřezu žíly do 25 mm2
Oflllfle P50 bÄLLZżJ/Pšıăfıılfı/šlžzvflšz/Lfžıfˇt/.QS H55. 41122.? 0.2./210100281.
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
VV 1"2 2,000
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
vv v2 2,000
VV PS401 › v. č. 04.2 › Napájení SSZ 4.56
W - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet určen přímo:

2*2 4,000
, _ _ Součet _ 10,000 7 _

hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE -
45 lM 35436314

_ 4f/1+2 kabel 12_32mm/ růřez 'łłsmm
kus 10,000

465,897
4 658,90 CS URS

K302
P8401- v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58

VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
VV PS401 ‹ V. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv v2 2,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet určen pñmo:
vv 2*2 4,000
VV Součet 10,000

l 46 l K l210191514-R MW.“ P'a`°'*9".,°"° °""° s °5aZ°"V"' mzˇadewm' hell Kus l 2,oo0l 2 454,40 4 908,80 R-pøıøžka
Zapojenı vodıču

VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - montáž eletroměrového rozvaděče RE:
vv 1 1,000
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PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

r
vv PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.55
VV - montáž eletroměrového rozvaděče RE:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

rozvaděč RE V pıFřı se dvěma Oddě/enými částmi-
47 M 404611631-R vystrojený podle výkresu číslo 04.1 - Napájení SSZ 1 kus `

1,000 1 15 735,30 15 735,30 R-položka
4.58 =

vv PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - dodávka eletroměrového rozvaděče RE:
VV 1 1.000

rozvaděć RE v pilířı' se dvěma oddélenými částmi -
48 M 404611632-R vystrojený podle výkresu ćíslo 04.2 - Napájení SSZ kus 1,000 15 285,72 15 285, 72 R-položka

4.56
VV PS401 - v. č. 04,2 - Napájení SSZ 4.56
VV - dodávka eletroměrového rozvaděče RE:
VV 1 1,000

1 49 1 K 210220301 1Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 1 kus 1 8,0001 143,75 1 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PS0 hlêzzxz//øvzžfflžfztnvn-flzfiêęffl/cıyfiêzızzz 9212102205471.
W PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplňujícího ochranného

pospojováni SSZ 4.58:
VV - přímo zadané:
VV 2"2 4,000

VV PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujlcího ochranného
pospojování SSZ 4.56:

VV - přímo zadané:
VV 2'2 4,000
VV Součet 8,000

1 50 1 M 135441885 Svørhfl spøjøvaø/ pfø /anø D 8-1oının ınzs 8,000? 10,22 129, 76 cs ÚRS 2022 02
W PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplňujícího ochranného

pospojování SSZ 4.58:
VV - přímo zadané:
VV 2"2 4,000
W PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujícího ochranného

pospojováni SSZ 4.56;
VV - přímo zadané:
VV 2*2 4,000
VV Součet 8.000

1 51 1 K 210220452 'ľzmzzxzgzéggězììfgnęfgjzgy“"WK" a 1 vn 1 20.0001 85,36 1 307,20 cs ÚRS 2022 02
Online PSC łı_t_tp_s://pąıl_r_rzíı_ıkjı_.urgczfitęnyCS URS 2022 02/210220452
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W PS401 ~ v. č, 05.1 - Schéma doplñujícího ochranného
pospojovénl SSZ 4.56
- ochranné pospojování řadiče SSZ 4.58, optického

VV rozvaděče 04.58 a elektroměrového rozvaděče RE -
odměřeno v AutoCadu:

VV 10 10,000
W PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujlclho ochranného

pospojovéni SSZ 4.56
- ochranné pospojovánl elektromérového rozvaděče RE,

VV řadiče SSZ 4.56 a optického rozvaděče 04.56 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 10 10,000
VV ______Ĺ_ Součel ___ __ ____ _ _ 20.000 _ _________ _______ __ __

1 521 M1§441o72 drár D 8mm Føzn pro hrømøsvød 1 Kg 8,0001 68,61 ` 548,88 cs ÚRS 2022 02
VV PS401 - v. č, 02 - Situace

PS401 › v. č. 05.1 - Schéma doplňujlcího ochranného
pospoiování SSZ 4.58
v ochranné pospojovánl řadiče SSZ 4.53. optického

VV rozvaděče 04.58 a elektromérového rozvaděče RE -
odměřeno V AutoCadu:

VV 10/2,5 4,000
W PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujícího ochranného

pospojování SSZ 4.56
- ochranné pospojování elektroměrového rozvaděče RE,

VV řadiče SSZ 4.56 a optického rozvaděče 04.56 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 10/2,5 4,000
VV Součel 8,000

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez

53 K 210813011
1 6 mm2

Online PSC hı_ı_p_‹_;//_nøq5ni_nı<y,nfąçzfigçønzc; í/Rą 2022 02/210813011
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6:
vv 5 5,000
VV PS401 › v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6:
vv 10 10,000
VV Součet

1

15,000
kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášťPVC 1 a1 54 1 M 134111048-R
016/1/(1/ NYYJ Sxsmmz 1

m
1

15,750 94,40 1 486,80 R-po/ozka

VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 včetně 5% prořezu:
vv 5*1,05 5,250
vv PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 včetně 5% prořezu:
VV 10*1,05 10,500
VV Součet 15,750

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, m 251000 60159 1 514175 CS ÚRS 2022 02

I

155 K 210813033

I

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až
10 mm2

Onilne PSC https//podınínky.uııcZfltčın/CS URSJDZZ 02/210813033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '

VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - pokládka kabelů NYY-J 4x10:
VV 5+10 15,000
VV Součet 25,000

j 58 j M j34112358 frflęfásjffălíıfi? C“ 'Z°'a°° PVC PMŠťPVC QM“ „z 26,25oj 194,58 5 107, 73 cs ÚRS 2022 02 j
vv PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58 4
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
vv 10*1,05 10,500
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - pokládka kabelů NYY-J 4x10 - včetně 5% pmřezu:
VV (5+10)*1,05 15,750
VV Součet 26,250

Ostatní práce při montáží vodičů, šňůr a kabelů
57 K 210950121 Zatažení lana včetně odvínutí a napojení do kanálu m 155,000 49,20 7 626,00 CS ÚRS 2022 02

nebo tvárnicové trasy
Ofllifië P50 bıšvëlltıeäruiıkz- Iıž-.Cz/lšęmlëí .UJSS ..2(722.92Ĺ21.0.9501.2.1.
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 155 155,000

j 58 j K j218100014
Online PSC hzfjøíz//ppdmın _
vv PS401 - v č 04 Nflpáje .58
W

- odpojení stávajícíhu kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen
přímo:

vv 2'4 8,000
VV PS401 v v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56

W
- odpojení stávajícího kabelu NYY-J 4x10 › počet vodičů určen
přímo:

vv ‹2+2)*4 18,000
VV Součet 24,000

j 59 j K j2181915oe-R ťeefzzľâjžšzjafšzjfůh° pm 5 °5aZ°"V"" 'Wˇaděčm j Kus j 1,000j 118,33j 110,33 jR-pøıøžkz j
vv PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.50
W

ldseômontaž
stávajícího eletroměrovéno rozvaděče RE SSZ

vv 1 1,000

j eo j K j2181915s1 Čfäfümâìskřm' P'“Í°W°" Z ˇVk'°"k"ˇ bez °°P°'°"' j Kus j 1,000j 128,84j 128,84jcs URS 2022 02 j
OHIÍHG P50 lıtušć//Heäaıifllšvzíaêflšžläêm/šš Lłłìëiýàż. QZ/.Zlêľâıfzël
VV PS401 - V. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58

W
ıêeamontáž

stávajícího eletroměrového rozvaděče RE SSZ

\/\/ 1 1,000
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
odpojení vodičů plných nebo Ianěných kulatých (např. z

61 K 216813033
CYKY' CHKBR) uložených pevně počtu a průřezu ž“ m 25,000 33,00 825,00 CS URS 2022 02

4x6 až 10 mm2
Online FSC hçgøsz//Døúnzínflvflıˇąøz//ívęnvvzçs 05s, 2092 0212112813033
VV PS401 - v. Č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - demontáž stávajícího kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10.000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - demontáž stávajícího kabelu NYY-J 4x10:
VV 5+1 O 15,000
VV Součet 25.000

D 22-M Montáže sdël. a zabezp. zařízení 665 609,69
j 02 | K j220110192 Montáž Kaheıøvê skfinê se søkıem L kus | 2,000 5 289,23 10 578,46 cs URS 2022 02 j

001MB P50 bšàvšzií/Dvfäıımvlıi-.Mž- üšflL/.CS USS 2022 02/.22Ql1.0.l.9P
VV PS401 - v. č. O2 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

- montáž optické skříně 04.58:
vv 1 1,000
VV - montáž optické skříně 04.56:
vv 1 1,000
VV Součet 2,000'

j 63 j M j404612o04-R Šgšfíém*mzˇaděče ' "azem kus 2,000 j 41 665,09 83 330,18 R-pøınžka
VV PS401 v v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka optické skříně 04.58:
vv l 1,000
VV - dodávka optické skříně 04.56:
vv '. 1,000
VV Součet 2,000

j 64 j M j404612008-R Zák/adový rám skříně optického rozvaděče kus 2,000 33 644, 161 67 288,32 R-položka
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka optické skříně 04.58:
vv = 1,000
VV - dodávka optické skříně 04.56:
vv 1 1,000
VV Součet 2,000

Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na
65 K 220110346 štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro kus 25,000 118,00 2 950,00 CS ÚRS 2022 02

označení konce kabelu
Olllllˇle PSC htIDSJ//P0dmÍ/'Ikl/.urąıżzfitęın/Q_ URS 2022 _0_2/220]_1U345
VV PS401 - v. Č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
VV 1*2 2,000
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VV - označení konců kabelu NYY›J 4x10 - počet určen pñmo:
VV 1*2 2,000

W
- označení konce stávajícího kabelu NYY-J 4x10 - počet určen
přímo:

VV 1 1,000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - Označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přıˇmo:
VV 1*2 2,000
VV - označení konců kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
VV 2*2 4,000
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

W
- označení konců svazků mikrotnıbićek (7xMT 12/8 v
outdoorovém provedení s popisem BKOM):

VV 2*2 4,000

W
- označení konců stávajících svazků mikrotrubiček (7xMT 12/8
):

VV 2*1 2,000
VV - označení konců nových HDPE trubek 40/33:
VV 2"1+2*1 4,000
VV - označení konců nových HDPE trubek 32/27:
VV 2*1+2*1 4,000
VV Součet í 25,000

í 66 í M í35442120 štítek plastový - směr dvojstr. í kus 25,000 3,89 97,25 CS ÚRS 2022 02
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58
VV - označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
VV 1*2 2,000
VV - označení konců kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
vv 1"2 2,000
W - označení konce stávajícího kabelu NYY-J 4x10 - počet určen

prımo:
VV 1 1,000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
VV - označení konců kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
vv 2"2 4,000
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

W - označení konců svazků mikrotnıbiček (7xMT 1218 v
outdoorovém provedení s popisem BKOM):

vv ' 4.000
W - označení konců stávajících svazků mikrotrubiček(7×MT12/8

):
vv 2*1 2,000
VV - označení konců nových HDPE trubek 40/33:
VV 2"1+2*1 4.000
VV - označení konců nových HDPE trubek 32/27:
VV 2*1+2*1 4,000
VV Součet _ 25,000

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách

67 K 220111436 nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních kus 22,000 141,98 3 123,56 CS ÚRS 2022 02
odporü, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod
signalizace

Ofilille P50 íıtxfla-ˇ//flıfiđ/ıilníšuıžzfiwıšmíšă. 10.5.2922.. 472fl291.114ê.6
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.55
VV - měření napájecích kabelů:
vv 1"4+1*3+1"4 11,000
VV PS401 - V. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV - měření napájecích kabelů:
VV 2'4+1'3 11.000
VV Součet 22.000

Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro
68 K 220111741 svorku, úpravy zemníče pro připojení svorky, kus 4,000 428,77 1 715,08 CS ÚRS 2022 02

očíslování zemníče Zkušební
Olıllıte PSC httpsz/ pnnˇınírıkwuısfz item/CS [IRS 2022 02 220111741

W PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplñujícího ochranného
pospojovánl SSZ 4.58

W - montáž zkušební svorky v elektroměrovém rozvaděči RE a
optickém rozvaděči 04.58:

VV 2 2,000

W PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplñujícího ochranného
pospojování SSZ 4.56

W - montáž Zkušební svorky v optickém rozvaděčí 04.56 a
elektroměrovém rozvadéčí RE:

VV 2 2,000
VV Součet 4,000

í 69 í M í35441925 svorka Zkušební pro /ano D 6-12mm, FeZn kus í 4,000 41,72 166,88 CS ÚRS 2022 02

W PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplñujícího ochranného
pospojování SSZ 4.58

W - montáž Zkušební Svorky v eleklromérovém rozvadêčí RE a
optickém rozvaděći 04.58:

v\/ 2 2,000

W PS401 v v. č. 05.2 - Schéma doplñujícího ochranného
pospojování SSZ 4.56

W - montáž zkušební svorky v optickém rozvadéči 04.56 a
elektroměrovém rozvaděči RE:

vv 2 2,000
VV Součet 4,000

í 70 í K 220182022 ggízzfíííšľebšybzfírìff* ˇyk°pu P“ WMV kabe' bez m í 460,o00í 86,41 30 548,80 cs ÚRS 2022 O2
Online PSC IÉlttpąIĹ/poıžfıninkjQflsrZfltąıjg/QS URS 2022 02/220182022

VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

- pokládka svazku mikrotrubiček (7xMT 12/8 v OI “oorovém
VV provedení s popisem BKOM) mezi kabelovými komorami KK-1

a KK-2:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
vv 200*2 400,000 `
VV ~ pokládka HDPE trubek 32/27:
VV 5+10 15,000
VV - pokládka HDPE trubek 40/33:
VV 20+25 45,000
VV Součet 460,000

I 71 I K 220182023 Kontrola tlakutësnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m I kus ' 32,000' 8 142,00 260 544,00 CS ÚRS 2022 02
Oflliľlë P$C .łıľľııžı//nqđm/Ĺfıkyslai-fıkm/ŠĂMB-ÄJUZZ, 22/.220152923
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV ~ kontrola tlakutěsnosti svazků mikrotrubiöek (7xMT 12/8):
VV 7*2 14,000
VV - kontrola tlakutěsnosti HDPE trubel 32/27:
VV 1+1 2,000
W - kontrola tlakutěsnosti stávajících svazků mikrotrubiček (7xMT

12/8 ):
VV 7*2 14,000
VV - kontrola tlakutěsnosti stávajících HDPE tıubel 40/33:
VV 1+1 2,000
VV Součet _ 32,000

'L2 I K 220182025 IKontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m I km I 6,990' 7 445,80 52 046,14 CS ÚR8 2022 02
Online PSC hgtpąr//podm ˇ_t_e[n/_CS__URS_ I2_t7_22_ 02/220182025

VV P8401 - v _ tuace
VV P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - kontrola prüchodnosli mikrotrubiček ve svazku mikrotrubiček

(7xMT 12/8):
VV (200+200)*7*0,001 2,800
VV ~ kontrola průchodnosti HDPE trubek 32/27:
VV (10+5)*0.001 0,015
VV - kontrola průchodnosti HDPE trubek 40/33:
VV (25+20)*0,001 0,045
W » kontrola prüchodnosli stávajících svazků mikrotrııbiček

(7xMT 12/8 )vedouclch do SSZ 4.59:
VV (2954-295)*7*0,001 4,130
V\_/ __ __ Součıt ___ _ ___ __ _ 6,990 _ __ __ ___ _ _[za | M 34131cìJ2-R ırruhks HDPE 32/27 šøaá s pøpısęm BKOMÝÍ _) zn j; 15,0% ŽĚO _ř532,50 IĹz/øžks _VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV P8401 - v. č. 03 - Schematlcký kabelový plan
W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - Z řadiče SSZ 4.56

do optického rozvaděče 04.56:
VV 10 10,000
W - pokládka HDPE tmbky ve volném terénu - Z řadiče SSZ 4.58

do optického rozvaděče 04.58:
VV 5 5,000

_ VV ___ __ Součel _ _ _ _ _ I ____ _15,000 __ __ _ ___I QI M I3fl31090fl3 Ěxhka HDPE 40/33 šsuá s pøpıjssm aKoM ř J ,i 45,000I _ 414i 2 148,30 R-Lısžks iVV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - Z optického

rozvaděče 04.56 do kabelové komory KK-2:
VV 25 25,000
W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - Z optického

rozvaděče 04.58 do kabelové komory KK-i:
VV 20 20.000
VV __ _ Swčıt _Í_ __ _ Í _

„Isvazek mikrøťruhičsk (misrøducr 7xMT 12/8 v
I

l .
I'75 I 'mmfgR _ 0utvlfvııf0vém nrvvedeflíêmüęm BKOMLE __ m _; 40173000 i _ _l6'73__ _ E34 69229 R p°'°”Ĺ_ __VV P8401 - v. č. 02 - Situace

P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

W - svazek mlkrotrublćek (7xMT 12/8 v outdoorovém provedení s
popisem BKOM) mezi kabelovými komorami KK-1 a KK-2:

VV 200"2 400,000
I 78 I K 220182027 Mggtêztrtzìffˇky "°b° Zaäepky bez sˇamˇam "a I kus I 50,000' 152,20I 7 810,00Ics URS 2022 O2 I

OHIŠHG FSC bt015/40Qäuıàúuıššš/Éıvćëí H85. 2022 9320142927
VV P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán

- montáž vodotěsné koncovky na mikrotrubičku svazku
mikrotnıbiček (7xMT 12/8):

VV 7*2*2 28,000
W › montáž vodotěsné koncovky na mikrotrubičku stávajícího

svazku mikrotrubiček (7xMT 12/8):
VV 7*1*2 14,000
VV › montáž vodotěsné koncovky na HDPE tnıbku 40/33:
VV 1*2+1*2 4,000
VV - montáž vodotěsné koncovky na HDPE trubku 32/27:
VV 1'2+1*2 4,000
VV Součet 50,000I 77 I M |341310938-R Ikønøøvks ıruhky prø HDPE 32/27 s vsnıiıksın kus I 2,000 ` 449,18 , 898,36 IR-pøınžks Í
VV P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka koncovky na HDPE trubku 32/27:
VV 2*1 2.000

I 78 I M I341310949-R Iršsn/si prúzzhøuks pro HDPE 32/27 kus 2,000 280,37I 580, 74 IR-pø/øžka
VV P8401 › v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka vodotěsné koncovky na HDPE tnıbku 32/27:
VV 2*1 2.000

E I M I341310935-R Ikønøøvkø trubky pm HDPE 40/33 s vsnťiıkøm kus 2,000 436,22 I 872,44 IR-pø/øžks I
VV P8401 ~ v. č. 03 - Scnematický kabelový plán
VV - dodávka koncovky na HDPE trubku 40/33:
VV 2*1 2,000

IeýoI M I341310948-R Iťčsniøiprúshøđkfl prø HDPE 40/33 kus I 2,000 257,00I 514,00 IR-pø/øžka I
VV P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV ‹ dodávka vodotěsné koncovky na HDPE trubku 40/33:
VV 2*1 2,000
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I 81 I M I341310956-R Záslepka míkrotrubičky HDPE D12 mm - Vodotěsná I kus I 42,000 92,56 3 887,52 R-položka
VV PS401 - v. č. O3 - Schematický kabelový plán

- dodávka vodotěsné koncovky na mikrotrubičku svazku
mikrotrubiček (7xMT 12/8):

vv 7*2*2 28,000
- dodávka vodotěsné koncovky na mikrotrubičku stávajícího

VV

W
svazku mikrotrubiček (7xMT 12/8):

VV 7*1*2 14,000
VV Součet 42,000

IĹÍI K 220182029
OHÍÍVIG P50 àâľızif//JÄUđmifıkvšłff-flfitämläž 11.35 . 21,222. [22/229182023
VV PS401 - _ č, O - ituace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelových komor KK-1 a KK-2:
VV 2 2,000

komora kabelová Vodotěsná D 1000mm hl 700mm S I
83 M 34573354-R litinovým víkem 70cm s betonovým prstencem - l kus ` 2,000 36 267,00 72 534,00 R-polcžkazazižire/nøsı B 125 l l

VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka kabelových komor KK-1 a KK-2:
VV 2 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mOnt.pracích 664 715,61
I 84 I K 480010024 IVW°°"' "ařy Vede“ kab°'°ˇ°h° (p°dz°m"'"°) I Km I 0,210I 1 988,10I 417,50IcS URS 2022 02v zastavěnem prostoru

Online PSC Qttqą./[[;7_Odı_ı7[nky,ıı[§.cZfltę/JIÁCS 055_2022 02/460010024
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 45"0.001 0,045
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10'0,001 0,010
VV - řízený protlak DN 160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 155"0,001 0,155
VV Součet 0,210

I 85 I K 480010025 Ivyryćeni trasy inženýrských sin' v zasıavênèm pføsıøvn I Km I 0,210I 2 248,50 472,19 cs ÚRS 2022 02
Oflliľlë PS0 bëtčıžf//eqfiimfflkıć-y'SAZESMZQS H85 202.2 02/450010025
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCađu:
vv -I 513.001 0.045
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 100001 0.010
VV - řlzený protlak DN 160 - odméřeno v AutoCaduz
VV 155*0,001 0,155
VV Součet 0,21 O

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
88 K 480070753 ÉEÍQÍGĚŠŤTTIÍŤIŠQLÉ :Ĺfggšrfírffnızgżzzf/ÉI' Šrzıêgdek m3 8,139 1 348.70 10 980,79 cs URS 2022 O2

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSO n;ązy//pøąnv1/zhv.x4zx.çz/1:znv/c; URS 2022 02/450070753 '__
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop pro kabelové komory KK-1 a KK-2:
VV (3,14*(1,2)^2"0,9)'2 8,139

I 87 I K 480080201 zakmdwé k°','s'ff'k°e, b°d"ě"' s připadwm' ˇzpěmm' I m2 I 14,800I 482,20 7138,58 cs úRS 2022 02 Inezabudovane Zrızenı
OHIÍIW P50 ĹQILflÄ/.ızed/JMÉLLHILQÄ/Itfıvćf. 5 .H15 20:2 IIÄÁLQHBÍQÄDJ
VV PS401 v. č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče 04.58:
VV (0,B*1,5)"2 +(1.0*1,5)*2 5,400
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče 04.56:

(0,8*1,5)'2 +(1,0"1,5)'2 5,400
W - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče

RE:
(0,4*1,0)"2+(0,6'1,0)'2 2,000

W - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče
RE:

VV (0,4'1,0)"2+(0,6*1,0)*2 2,000
VV Součet 14,800

has I K 480080301 Zak'ad°ˇ° k°',`s"“k°° 'Žeřmem s Wmmym' ˇZpemm' I m2 I 14,800I 93,40 1 382,32 cs URS 2022 02 ínezabudovane odstranenı
Online PSG hrtgflÁ/podqyˇııkyıuıs.:Zfirern/CS URS 2022 02/460080301
VV PS401 v. č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče 04.58:
VV (0,8*1.5)"2 +(1,0'1,5)*2 5,400
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče 04.56:
VV (0,8*1,5)"2 +(1,0"1,5)*2 5,400
W - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče

RE:
VV (0,4*1,0)'2+(0,6"1,0)*2 2,000
W - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče

RE:
vv (0,4*1,0)*2+(0,8*1,0)*2 2,000
VV Součet 14.800

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
89 K 480131113 d“ .s Pfemstemm ˇYk°?k“.d° ˇZdmemstf 3 '" 9d m3 2,880 1 348,70 3 878,50 cs ÚRS 2022 02okraje jamy nebo s nalozenım na dopravnı prostredek

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC bgtpg/ nodmjnkyuırıçg/ítemzľfë URS 2022 02/450131113
VV PS401 v. č. 02 - Situace

VV - výkop jámy pro betonový základ optického rozvaděče 04.58:
VV O,8*1,0*1,5 1,200
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VV - výkop jámy pro betonový základ optického rozvaděče 04.56:

VV O,8*1,0*1,5 1,200
W - výkop jámy pro betonový Základ elektroměrového rozvaděče

RE:
VV 0,4*0,6*1,0 0,240
W - výkop jámy pro betunový základ elektroměrového rozvaděče

RE:
VV 0,4*0,6*1,0 0,240
VV Součet 2,880

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna S přemístěním výkopku do

90 K 460161152 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo S naložením na m 45,000 367,10 16 519,50 CS ÚRS 2022 02
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm
V hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC hzrpfl: øndLvfnıq/.nzrxxz fıøm CS URS 202g 02/450151152
VV P8401 v. č. 02 - Situace
VV » výkop 35 x 60 mčně - odmèřeno v AutoCadu:
VV 20+25 45.000

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do

91 K 460161272 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na m 10,000 718,60 7 186,00 CS ÚRS 2022 02
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm
v hornině třídy těžitelnosti I Skupiny 3

Qfllifìë P50 łıfšzıaűwiıfıfiihťrž-šflšm/„Cíifìě. êQZZ..0ZĹí5.Q1.ě1.2.72
VV PS401 v. č. 02 - Situace
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+5 10.000

Zásyp jam ručně S uložením výkopku ve vrstvách a
92 K 400391123 “p'aˇ°“ p°`"°h“ Ť 'Žř°m'5'°".' 5Y'°.°Í'"“"Yř° ˇZ°3Í°"°s" m3 3,501 357,50 1 273,06 cs ÚRS 2022 02do 10 m se zhutnenım Z hornıny trıdy tezıtelnostı I

skupiny 3
Online PSC ł_ıtjtp5;űpgıjr7ıìıjıky.ıyıcgfitgrn/CS URS_2U22 02/460391123

VV PS401 - v. Č. 02 - Situace
VV - Zásyp jam po osazení kabelových komor KK-1 a KK-2:
VV (3.14'*(1,2^2)*0,9)*2 8,139
VV -(3,14*(0,9^2)*O,9)*2 -4,578
VV Součet 3.561

I 93 I K 480400021 Igzžzefl ˇVmp“ Pfibžné P“ 'Vh ka°°'°ˇV°"' "'°“'°ky m2 21,e00I 189,50I 4 093,20IcS URS 2022 02
Online PSC htgpgy/padn7í0/gy.`ı4r$;çnfitçgyCSˇ U5; 2022 02/450400021
VV P8401 v. č. 02 - Situace SSZ
VV - pażení výkopů jam pro protlaky:
VV 1,5"1,8*2*4 21,600

I 94 I K I4s04o0121 Ipřže“ ˇVKŠP“ °ds"a"ě"' paže“ př"°ž"é"° '°'"°"° I m2 21,eo0I 80,8oI 1 874,s8IcS ÚRS 2022 02ryh kabelovvch, hloubky do 2 m
OHIÍHS P50 fižłıžıfl/.Pflê/mífzlsw/[švaűfrmlëyfifl 2022 02/.460400121
VV P8401 v. č. 02 - Situace SSZ
VV - paženl výkopů jam pro protlaky:
VV 1 ,5'1,8"2*4 i 21,600

Kabelové lože Z písku včetně podsypu, zhutnění a
95 K 460421182 urovnánl povrchu pro kabely vn a vvn zakryté m 55,000 230,00 12 650,00 CS ÚRS 2022 02

plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm
ONIÍHG P50 lıëlašlćızêćí/ııfıılflu/ëtalfltfıväëı/.RS +7412? 02/450421132
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 v odměřeno v AutoCadu:
VV 45 45,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

10 10,000
Součet 55,000 _

96 M 69311311 i pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 55,000 7,10 I 390,50 CS ÚRS 2022 02
P8401 - v. č. 02 - siınaøe " ' 7'

VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 45 45,000
VV - výkop 50 x B0 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10 10,000
_ Smt 55.000

_ . l I97 M 34571355 ,IfgfUŽJÉLÍŽ'ÍC'ZŽŽĚŽZI ýgfiffäfsäfłżäfgěíwpıš m 30,000
116,80'

3 564,00 .cs URS 2022 02
P8401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58

VV pokládka chráničky napájecích kabelů:
VV 10 10,000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56
VV pokládka chráničky napájecích kabelů:
VV 20 20,000
VV Součet 30,000

Zásyp kabelových rýh ručně S přemístění sypaniny ze

98 K 400431182 àm 45,000 80,40 3 018,00 cs URS 2022 02
60 cm Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

OHIIHB P50 bıšıëı//PQWJÄ/ixzıflštššát-žž/ZIÉS URS 2.02.2 QZ/ëöüüllâl
VV PS401 v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 nıčně - odměřeno v AutoCadu:
VV 20+25 45,000

Zásyp kabelových rýh ručně S přemístění sypaníny ze
vzdálenosti do 10 m, S uložením výkopku ve vrstvách ›99 K 460431282
včetně zhutnëní a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky

m 10,000 154,60 1 546,00 CS URS 2022 02
80 cm Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Orìlìlìñ PSC htgpëı//flođıızfııkyyrs.cg/ífięąı[ť§ URS 2022 02/460431282
VV PS401 v. č. 02 - Situace
VV - výkop 50 x B0 ručně 4 odměřeno v AutoCadu:
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10,000

1 313,30 2 626,60 CS ÚRS 2022 02

vv 2
Osazení kabelové komory Z plastů vyříznutí otvoru ve z

101460531811
stěně kabelové kamery HDPE 8,000 269,00 2 152,00 CS URS 2022 02

2 953,40 457 777,00 CS ÚRS 2022 02

88 412,00 cs ÚRS 2022 02

155,000

kus 5 315,30 5 315,30 cs URS 2022 02

VV 5+5

Osazení kabelové komory Z plastů pro běžné zatížení
komorového dílu Z polyetylénu HDPE pùdorysné
plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m
b;šêšøzflflflifzıfflklzzıżçwšêmćqž.URS

100 K 460531113

Online PSC
VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV P8401 - v. č. O3 - Schematický kabelový plánVV - montáž kabelových komor KK-1 a KK-2:

Online P50 bšrčzšzż/jeqdmlfıkxzyıžvfšläamlššiłłì5 . 2.022 „(2.2 0533.11.VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plánVV ~ vyříznutí otvorů v kabelových komorách KK-1 a KK-2:vv 5+3

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v homině třídy
těžitelnosti I a ll skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v
hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180
mm

102 K 460631214

Online PSC afšPš//øvfímizilšwëzçz//LQQIÄŠS L/.łšâ 202202/.450631214VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV - řízený kabelový prostup DN16O v odměřeno v AutoCadu:VV 155

155,000potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0, 1MPa103
utyče 12m 160×9, 1mm
VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV v řízený kabelový prostup DN160 - odměrˇeno v AutoCadu:VV 155

Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení
protlaku výkop včetně zásypu ručně Startovací jáma v
hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3

ın l 1550001

104 K 460632113

OHIÍHG P50 bíLııžı/[Iıšłłi _“±€I/_I`Eä'LL/_É_5...l/B„5. 222,2.. 1154459652113VV P8401 - v. _ 02 - Situace
VV - výkop a zához startovací jámy řízeného protlaku:vv 1

1,000Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení105 K 460632213 protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v kus 3,000 2 587,70 7 763,10 CS ÚRS 2022 02hornině třídy těžitelnosti l Skupiny 3Online PSC łzttpx//podpı/Íııky.urSIZfitem/CS URS 2022 02/450632213VV P8401 - v. č. 02 - Situace
W - výkopy a záhozy koncovýc a prùběžnýchh jam řízených

protlakü:
VV 3

3,000Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé
v

'ü K 1460641113
zeminy: monomíckého betonu tř' C 16/20 l m3 1 2,8801 4 212,60 12 132,29ıCS URS 2022 02 jOnline PSC hˇttpg//Dgıimjrıkyçıgs.gzflgęflzç U_R$ 2022 02/450541113VV P8401 - v, č. 02 - Situace

VV - betonové Základy pro optické rozvaděče 04.58 a 04.56:VV (0,8'1,5'1)'2
2.400W - betonový základ pro elektroměrový rozvaděč RE pro SSZ

4.58:vv (o,s*o,4*1) 0,240W - betonový základ pro elektroměrový rozvaděć RE pro SSZ
4.56:

VV (0,6"0,4'1)
0,240VV Součet

K 460641411 Základove
konstrukce

bednenı s prıpadnymı vzperamı
nezabudovane ZrızenıOnline FSC /;ı_‹p5,-_//øøz1qJ/z_1j‹v.njęxg/gçıvv/[S URS 202202/050041411

1107
6 519,40 cs ÚRS 2022 02

VV P8401 - v. č. O2 - Situace
W - bednění betonových základů pro optické rozvaděče 04.58 a04.56:
VV ((0,8"1,5)"2+(1,5*1)'2)'2

10,800W - bednění betonového základu pro elektroměrový rozvaděč REpro SSZ 4.58:
VV (O,6'1)*2+(0,4*1)*2

2,000W - bednění betonového základu pro elektroměrový rozvaděč REpro SSZ 4.56:
VV (0,6*1)*2+(0,4*1)*2

2,000VV Součet
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami
nezabudované odstranění

1,0,
14,800 96,30 1 425,24 CS ÚRS 2022 02

460641412
Online Psc hżføxzóúvnánzfvz/nvjzn.zzflxznz/cs uRS 20:2 02/480541412
VV P8401 - v. č. 02 - Situace
W - bednění betonových základů pro optické rozvaděče 04.58 a04.56:
VV ((0,8*1,5)"2+(1,5*1)"2)'2

10,800
VV - bednění betonového základu pro elektroměrový rozvaděč RE

pro SSZ 4.58:
VV (0,6*1)*2+(O,4*1)*2

2,000
W - bednění betonového základu pro elektroměrový rozvaděč REpro SSZ 4.56:
VV (0,6*1)"2+(0,4*1)*2

2,000VV SoučetK Bflflfàflfzàkadflbefflflflˇëhfl 0Online PSC __ W
vv

W - rozbourání betonového základu stávajícího elektromêrového
rozvaděče RE pro S82 4.56:vv (0,6”0,4*1)

0,240
W - rozbourání betonového základu stávajícího pilíře

elektroměrového rozvaděče RE pro SSZ 4.58:vv (1 ,3*0,4*0,8)
0,416VV Součet
0,656
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ˇ

1,000 594,70 594,70 CS ÚRS 2022 O2

tBourání pilíře pro rozvod nn ze zdiva cihelného včetně
úpravy terénu skříně výšky do 60 cm, šířky přes 90 do150 cm

110 K 468061112

00MB P50 hxšflš-Y/fiıżdm/Ĺfl/0/415.€šűt€mĹ€5_ë/B§..2022.02ćłě8Q511l2vv PS401 - v. č. 02 - Situace
W - rozbourání zděného pilíře stávajícího elektmměrového

rozvaděče RE pro SSZ 4.58:vv 1
1.000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
154 260,00D VRN1 Prüzkumné, 0 eodetické a v ro'ektOvé v ráce

22 960,00M012303000 Geodetické práve pø výeıevhš m 1,080 12 000,00 12 960,00Online PSC bnøż/Ĺeflii/Mu/Lf-.fš/Lłmvëâ.L/Äiıë 02 01 2303902VV PS401 - v. č. 01 - Technická zpráva- Zaměření skutečného pnìběhu optické trasy včetněVV polohopisu - v souladu S předpisem Bměnských komunikací
a.s.:
1 ,O8vv

013254000 Dokumentace skutečného provedení Stavby 1,000001506 P50 bšľııžfli/ZP94mffıkıóı/Kfzššúëzàffllâíyłëišëš.02/01ä254000
VV PS401 - v. č. 01 - Technická zprávaVV - přímo zadané:
VV 1

1,000
D VRN3 Zařízení staveniště

113 300,00Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení
staveniště související (přípravné) práce 83 300m] cs URS 2022 02

031 002000

Oflliflë PS0 łımáűzaämm/Su/ıž-ššáľšırıćšš.HEÉÄIEÄłQŠZQFZQQQ
VV PS401 - v. Č. 01 - Technická zprávaVV - dočasné dopravní značení - pronájem DZ:vv 1

NÉKIMY n“ Pf°ˇ°= a údržbu ˇvbaˇeflf sfaˇemštëOnline PSC /1gpì-z/Eevjxn/Qkv, qnxqz/rqęıøvyçshu/gs _20_2,g_ 1724032303000VV PS401 - v. č. O1 - Technická zprávaVV - zřízení, provoz, zajištění a údržba zařízení staveništěVV 1
1,000

D VRN4 Inžen 'rská činnost
18 000,00
18000-00001500 P50 btuzžf/ámifl“'nkułrš-šl/ifë/ZY/Cê 41.05.2222. 02/043002000VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.58VV - výchozí revize napájení SSZ 4.58:VV 1

1,000VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.56VV - výchozí revize napájení SSZ 4.56:VV 1
1,000VV Součet
2,000
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/ŘEKAPıTuLAcE STAVBY
Kód: BmO
Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 9.61 Přechodu pro chodce Stouračova a UMC Brno - Bystrc - Ečerova

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Brno - Bystrc Datum: 14. 11. 2022
CZ-CPV: 45314310-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IC: 60733098
Brněnské Komunikace, as. Dšć; CZ60733098

Uchazeč: lC:_ Vyplñ údai
Vyplň údaj DšC: Vyplň údaj

Proiektant: IC: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DEČ:

Zpracovatel: lCż
ıng. LudëK Obrúıik Dfč:

Poznám a'
soupıš praci Je sestaven s vyuzıtˇım uenove soustavy UKS. POIOZKy, ktere pocnazı Z teto cenove soustavy, jsou ve sıoupcı 'Uenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo V soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na
httos://Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 3 585 689,66

Sazba dané Základ daˇıé _ Výše dané
DPH Základní 21,00% 3 585 689,66 752 994,83

snížená 15,00°/ø 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 338 684,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Brno

Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 9.61 Přechodu pro chodce Štouračova a ÚMČ Brno - Bystrc - Ečerova
Místo: Brno - Bystrc Datám: 14. 11. 2022Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Prcjekìaní: lng. Luděk ObrdlíkUchazeč;

Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem
3 585 689,66 4 338 684,49PS401 Trasa pro optickou síť BKOM
3 585 689,66 4 338 684,49 PRO
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KRYcí LIST SouPısu PRACÍ
Stavba:

Propojení optické trasy mezi SSZ 9.61 Přechodu pro chodce Štouračova a ÚMČ Brno -
Bystrc › Ečerova

Objekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Brno - Bystrc Datum: 14. 11. 2022
CZ-CPV: 45314310-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IC: 60733098
Brněnské komunikace, a.s. DIČ; CZ60733098

Uchazeč: IC: VyDIň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 585 689,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH Základní 3 585 689,66 21,00% 752 994,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Strana 3Z13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: , ˇ O _

Propojení optické trasy mezi SSZ 9.61 Přechodu pro chodce Stouračova a UMC Brno
Bystrc - Ečerova

Objekt: j
PS401 - Trasa pro optickou sít' BKOM

Mí sto: Brno - Bystrc Datum:

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj ZDFGCOVQÍGII

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - HSV
1 z Zemní práce

5 -› Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přęęun sutě
998 - Přesun hmot V

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

22-M Montáže Sděl. a zabezp. Zařízení

46-M Zemní práce při extnmontpracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

Strana 4 Z 13
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lng. Luděk Obrdlík
lng. Luděk Obrdlík

Cena celkem [CZK]

3 585 689,66
735 405,30

499 431,86
725x636,“
210 336,60
192 462,39,

15 295,84i í
259418436

2 410,807
11705146,13

886 627,43

256 100,00
149 100,00
107 000,00



w
souPıs PRAcí
Stavba:

Propojení Optické trasy mezi SSZ 9.61 Přechodu pro chodce Štouračova a ÚMČ Brno ›
Bystrc - Ečerova

Obiekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Místo: Brno - Bystrc Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Projektant: lng. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: lng. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupısu celkem 3 585 689,66

D HSV HSV 735 405,30

D 1 Zemní práce 499 431,86
Rozebrání dlažeb a dílcù pñ překopech inženýrských
sítí S přemístěním hmot na Skládku na vzdálenost do 3

K 113106021 m 'M9 s ",a'°Z°".'T "a 'Í°""““'"' pmslmdek MŽP? m2 1,008 123,80 124,79 cs ÚRS 2022 02komunikaci pro pesı S Iozem Z kameniva nebo zıvıce a
s výplní spár Z betonových nebo kameninových
dlaždic, desek nebo tvarovek

Ofiiifle P50 btmêűrłqđmifıkif-ııfž-fšűtfiműă MRS .2022..,I?2,/1.1_31Q§22,1.
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- rozebráni přírodní betonové dlažby 50x50x6 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 1,008 1,008

Rozebrání dlažeb a dílcù při překopech inženýrských
siti s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

K 113106023 m nebo S naložením na dopravní prostředek ručně m2 9,765 156,90 1 532,13 CS ÚRS 2022 02
komunikaci pro pěší s ložem Z kameniva nebo živíce a
s výplní spár ze zámkové dlažby

Online P50 iıfte5š//›Zedmiiı/<K›yKS-.fšlifšmlëâ i-/Rš 302.2 02/113105023
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- rozebránl přírodní betonové dlažby 20x16.5x6 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 9,765 9,765

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot I

K 113107170 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 5,809 193,90 1 126,37 CS URS 2022 02
na dopravní prostředek z betonu prostého, O tl. vrstvy
do 100 mm

Online FSC fıttPšvj/,nøúnvmıçyiizxxzflzęnv/[S uns 2022 02/113107170
VV PS401 - v. č. 02 › Situace

W - odstranění podkladového betonu chodníku Z litého astaltu -
odměřeno v AutoCadu:

VV 5,809 5.809

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot v

K 113107181 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo S naložením m2 5309 6050 35203 cs URS 2022 02

na dopravní prostředek živičných, O tl. vrstvy do 50 mm
Online FSC łggøgj/,qçfllız/iıhi 'w/n/ç; 05572022 ći2/ıı3107J81
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- odstranění asfaltového povrchu chodníku Z litého asfaltu -
odměřeno v AutoCadu:

VV 5,809 5,809

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

K 113107343 J°d",°"'ˇ° d° 50 m2 s premmewm, hmm "a skäęk" "a m2 4,433 164,30 728,34 cs ÚRS 2022 02
vzdálenost do 3 m nebo s nalozenım na dopravnı
prostředek živičných, O tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Oriliflê FSC łıtt/gsi//pndnıíıikviıısızfitrnı/ĹS URS 2022 [72/113107343
VV PS401 - v. č. 02 ~ Situace

W
- rozebraní povrchu chodníku z asfaltobetonu Jmêřen v
AutoCadu:

\/V 4,433 4,433

K 121112003 'Šäàmäımmme 'me P" 5°“V'5'° °'°$°' "ˇ V5“ d° ' m2 ' 443,763' 205,80' 91 326,43'cS ÚRS 2022 O2
Online PSC ı1;‰/_/z3pfl_ıgz,zv1ı‹y555.f;flizni/Kg was 4722 02/121412003
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- příprava plochy kabelové trasy pro Osetí - odměřeno v
AutoCadu

vv 1431 ,494*0,31 443,763
' K 121151103 'seľmut' °""°° S"°J"° P" S°“ˇ's'° °'°5° d° '°° '"1"' ' m2 ' 987,731' 70,80' 69 931,35'cS ÚRS 2022 02

vrstvy do 200 mm
Oiˇtliiie PSC frttpsžďpudmínkyıııˇsľzfijenı/CS URS 2022 02/121151103
VV PS401 - v. Č. 02 - Situace

W
- příprava plochy kabelové trasy pro Osetí - odměřeno v
AutoCadu

VV 1431 ,494*0,69 987,731

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s

K 181111111 “'°""a"'m P°`”°"“ bez d°P'"°"' °"“°° s°“ˇ's'° m2 1 431,494 37,60 53 824,17 cs ÚRS 2022 O2

Online PSC iiıgpsg//Dndqnąn/W.mx.øzflxzzn/CS i/RS 2022 ,02/181111111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- příprava plochy kabelové trasy pro Osetí - odměřeno v
AutoCadu
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i.PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava“.
VV 1431,494 1 431.494

i

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
I9 K 181351003 sklonu do 1:5 Strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. m2 1 431,494 105.60 151 165,77 CS URS 2022 O2

l
vrstvy do 200 mm

Oľllilìe P50 łıľÄHš-'Z/QQLÍLIÄMISL-wê QI/Lfflızjíiyflëiýë?_ 9.241. 3.351110?
VV PS401 - v. č. O2 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431,494 1 431.494

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
I10 K 181411141 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v m2 1 431,494 32,60 46 666,70 CS URS 2022 02rovině nebo na svahu do 1:5

Oflllfle P30 /ıtføši/Røäm/Ifıkl/.z'Lrš-.HĂKELIIĹCS 11.52.2022,, 0211,51 411.141
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 1431494 1 431,494E l M l00572420 løsivø směs rravnipaıkøvá økrásná l kg l 28,630 145,o0l 4 151,35 lcs URS 2022 02 lVV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg

travnıˇho semene na 50 m2 plochy:
VV 1431,494/50 28,630

l 12 l K 183205111 Za'°Z°"' Zà"°"“ 9"? Yyìadbu.'°s"'" ˇ '°`""° "°b° "a l m2 l 1 431,494l| 20,7Ol 29 831,93lcS ÚRS 2022 O2 lsvahu do 1:5 v zemıne tr. 1 az 2
Oflllfle P50 hÄILì-ZĹQQÉILIIˇLVľl/ıfžvgátł-LTLCEJ/łìë 2122.QZ/łëäăłłălä
VV PS401 - v. č. O2 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431,494

l 13 l K 183403114 g/zęıěllìf; ęfgdy k“"'ˇa*°'°ˇa"'m ˇ '°ˇ'"° "°b° "a l m2 l 1 431,494l 1,4ol 2 004,09lcs ÚRS 2022 02 l
Online P50 htšızšf/[yżzäminlflťvflťrazQŰWIZIĹCS URS . 20.2.2..0.2/183403114
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431 ,494

l_14 l K 183403153 Ígdfla“ pudy mabamm V '°ˇ'"° "°b° "a sˇah“ °° l m2 l 1 431,494l 5,3ol 7 588,92lcs ÚRS 2022 02 í
Online PSC lıttäˇűøedmfn/Slżyëzššűtšflıćëfllìê 202.2 02/1133403153
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431,494

l 15 l K 183403181 l ohúšıáni půdy váıęnim v vøvınê neho na svahu úø 1:5 l m2 l 1 481,494l o.80l 858,9olcs ÚRS 2022 02 Í
Oľlliľle FSC bšľPílćüimfflfílêyäizyLľšmlCă .l-łlìě 2.02.2 02/155493161.
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431,494 1 431,494

Chemické odplevelení půdy před založením kultury,
trávníku nebo zpevněných ploch ručně ojakékoli v16 K 184813511
výměře postfikem na široko v rovině nebo na svahu do m2 1 431,494 4,60 6 584,87 CS URS 2022 O2
1:5

Online PSC /lÉľDă//vQďm/v/łligylçgggflreflizçä LLRS 2022 02/184813511
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431 ,494

17 K 184813521 cheTmké °dFŽ'ř"ˇ°'°"Í p°.Z?'°Že"Í k“"“'V '"Č"ě _ m2 1 431,494 7-,20 10 308,78 cs ÚRS 2022 02postnkem na sıroko v rovıne nebo na svahu do 1.5 _
Online PSC flgtggflpcdlrLq/gy;lgsııg/Qęgzëí H55 Z022 02/184813521
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431,494

18 l K 185803111 ÉOSÍĚĚ“ “aˇ"'k“1°d"°'aZ°ˇ° ˇ '°`""° "°b° "a sˇah" m2 l 1 431,494l 5,40l 7 730.07lcS URS 2022 02 J
Online PSÍ? h_ttpsflppdgnirıkiuurs.fzfite/IMCS URS 2022 02/185803111
VV PS401 - V. č. 02 - Situace
W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
VV 1431.494 1 431 ,494

19 l K 185804311 lZa|iti rostlin vodou plochy Záhonù jednotlivě do 20 m2 l m3 l 11,452l 549,90l 6 297,45lCS ÚRS 2022 02 i
Online PSC _h_ttlıgzflpodgııgklfıuls.çgfltqryızqS URS_2022 02/185804311
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 I/m2
VV 1431,494”`0,001”`8 11,452l 20 l M lO8211320 lvøđa pitná pm sm/uvniødhčraťe/e l m3 l 11,452l 42,60 l 487,86 | cs ÚRS 2022 02 lVV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 I/m2
VV 1431,494*0,001*8 11,452

21 l K 185851121 lz°v°z ˇ°dV °'° Za"ˇk“ '°5"'" "a ˇZdamms' d° 100° l m3 l 11,452l 449,8Ol 5 151,11 lcs URS 2022 O2 l
OHIÍHB P50 łıàfpšziíıšqłıˇfıı/Lnklć-.LfrêfZ/Älsflıćë U115 202.2 GZ/.Jfìăëălıëı
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W - zálivka osetého povrchu ka* ' ' trasy - odměřeno v

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 1431,494*0,001*8 11,452

l22 l K 185851129 D°Y°ř ˇ°°V R“ Éa"ˇk“.'°Ť"'" P"p'at°k k °°"° za l m3 l 45,808l 27,40l 1 255,14lcs URS 2022 02kazdych dalsıch ızapocatych 1000 m
Online PSC i]ttgëgz/Dodniijjkvľuis.rg/[te/IVCS URS 2022 02/185851129
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

- Zálivka osetého povrchu kabelové trasy- odmêrˇeno v
VV AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 Vm2 - příplatek

za dalších 4 km:
VV 1431 ,494*0,001*8*4 45,808

23 K 181951112
0mm P50 btrøêž//Pqfímlflkyzl/IS-QIŰfQKIJŠĂJJ/YS. 202.2. 02/151951112
VV PS401 v v. č. 02 - Situace
W - povrch chodníku zpřírodní betonové dlažby 20x16,5x6 (ičko) ›

odměřeno v AutoCadu:
V`V 9,765 9,765
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odmèřeno v AutoCadu:
VV 5,809 5,809
VV - povrch chodníku Z asfaltobetonu - odměrˇeno v AutoCadu:
VV 4.433 4.433
W - pokládka přírodní betonové dlažby 50x50x6 s využitím 100%

Stávaiící dlažby - odměřeno v AutoCadu:
VV 1.008 1,008
VV Součet 21 ,015

D 5 Komunikace pozemní 25 636,84
Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem

24 K 572404111 drobným tëženým nebo drceným bez Zhutnění. v m2 5,809 6,60 38,34 CS ÚRS 2022 02
množství do 5 kg/m2

Oíllifle P50 ìfwžL//H21Ĺ'11.Ífl/Skz!EC_1/Iˇľfm/C$.U5~í .ZQÄZJZZĹHZÉQíIJÄł
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 5.809 5,809

Litý asfalt MA B (LAJ) S rozprostřením Z
25 K 578132113 nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 m2 5,809 705,30 4 097,09 CS ÚRS 2022 02mm 1Online PSC _ł_|ttąfl//pcdlninlgçvrıfgcgfltgfrı/QL 055_2022 021/578132113

i

VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV fl povrch chodníku Z litého asfaltu › odměřeno v AutoCadu:
VV 5.809 5,809

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované Ťkamenivo střednézrnné - OKS) s rozprostřením a - z
1

26 K 565175111
Zhutněním v pruhu šířky přes 115 do 3 m' po Zhutnění m2 5,809 794,80 4 616,99 CS URS 2022 02

1tl. 100 mm lonline PSO hgng/[nnqzxızrknyfiçgzgęm/gs UR; 2022 02/555175111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku z litého asfaltu - odméřeno v AutoCadu:
VV 5.809 5.809

131
K 573191111

Hìäsrtıřëk
ınfiltračnl katıonaktıvnı emulzí v mnozstvi 1,00 m2

5,8091 27.00 156,84 cs ÚRS 2022 02 1Online FSC lllfíiìë-ˇ//god/yvi/zky.yzącg/ıtegv/CS UBS 2022 02/573131111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV ~ povrch chodníku Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 5.809 5,809

IPodklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a Zhutněním v `28 K 564851111
plochy přes 100 m2, po ZhUměnÍ "_ 150 mm m2 5,809 228,90 1 329,68 CS URS 2022 02

1Online FSC lırtpsvı/Avodníıˇnky,ıı/sxıfltç/zy/CS URS 2022 02/564551111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 5.809 5.809

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s
29 K 577143111 rozprostřením a se Zhutněním Z nemodifikovaného m2 4,433 466,10 2 066,22 CS ÚRS 2022 02asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po Zhutnění tl. 50 mm

OIVÍHB P50 bršeša//yflfi/Z*üıkvúafiššflwüâí LJBS 21222 UZZëZZĂłŠĂÄI
VV PS401 ‹ v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z asfaltobetonu - odmêrˇeno v AutoCadu:
VV 4.433 4,433

E K 1573231106 P.°$.Ě"k, 5°°1°ˇa°' P5 bĚZ Wsyp“ k°m°"'ˇ°"' ze 1 m2 4,4331 12,30 54,53 cs ÚRS 2022 02sılnıcnı emulze, V mnozstvi 0.30 kg/m2
Online PSG gx_n_›;_,;//,vvnq'nxfqı‹y,_v;ęøzflrflgxzçs URS 2022 02/573231106
VV PS401 - v. č. 02 › Situace
VV - povrch chodníku Z asfaltobetonu - odměřeno v AutoCadu:
VV 4.433 4,433

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a v31 K 565176111
Zhutněním v pruhu šířky přes 115 do 3 m' po Zhutnění m2 4.433 791,90 3 510,49 CS URS 2022 02
tl. 100 mm

OHIÍfIG P50 bÉšQš-Z/.Izêždłfliıkušıiavšš/flfıfıí/„CŠ
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z asfaltobetonu - odměřeno v AutoCadu:
vv 4.433 4.433

1
32

1
K 573191111

Online PSC httpS//pDdmirıkı/,urıcZfltenı/CS_URS 2022 (72/573191111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - povrch chodníku Z asfaltobetonu - odmëřeno v AutoCadu:
\/v 4.433 4.433

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a Zhutněním z33 K 564851111 1p1°chy
přes 100 m2' po Zhutnění u. 150 mm m2 4,433 228,90 1 014,71 CS URS 2022 02

Online PSC httg§;/_/[.7Ddı7ıirı_ky.yLLCZÄteInÁČS URS 2022 02/554851111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV ~ povrch chodníku Z asfaltobetonu - odměřeno v AutoCadu:
vv 4.433 4.433
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaıy

Kladení dlažby Z betonových Zámkových dlaždic
komunikací pro pěší ručně S ložem Z kameniva

34 K 593211111 *°Z,°"eh° '?.°"Ě°° d'°e'ľe','° "ˇ .d° 49 ",""` s ˇyp'"°"'"ľ m2 9,765 397,50 3 881,59 cs ÚRS 2022 O2
spar S dvojıtym hutnenım. vıbrovanım a se smetenım
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC [vgznęz//pødqzfflktçtlfççzflgezzzzç0115 2022 02/595211111
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

W
- pokládka přírodní betonové dlažby 20x16.5x6 (Íčko) -
odměřeno v AutoCadu: J

VV 9,765 9.765
Í 35 l M '59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 0,996 . 403,00 401,39 CS ÚRS 2022 02 ł

ì

VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- přírodní betonová dlažba 20x16.5x6 (Íčko) náhrada 10%
stávající dlažby Za novou - odměřeno v AutoCadu:

VV 9,765*0.1*1,02 0.996

36 K 584851111 P°dk'a° .ze Štěmdm ŠD 5 '°z.p'.°stře"ím a Zhuměmm m2 9,765 235,70 2 301,61 cs URS 2022 O2plochy pres 100 m2, po Zhutnenı tl. 150 mm
OHIÍHG P50 IJEQšZĹBQÉLYJLkL-ıfi-Sš/lflıiäìyfiâ.ZQEÄQZ/ěžíłłëfllll
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- pokládka přírodní betonové dlažby 20x16,5x6 (Íčko) -
odměřeno v AutoCadu:

VV 9,765 9,765

Kladeni dlažby Z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se

37 K 596811120 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m2 1,008 422,10 425,48 CS ÚRS 2022 02
m S Iožem Z kameniva tëženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic do 0.09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online P50 'ıfrflšžűıêvđıfltfúlıwžaêl/ILQYĹQ. 1.1.55.. 2.0.2.2 0.2./5258.11.120
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

VV
- pokládka přírodní betonové dlažby 50x50×6 S využitím 100%
stávající dlažby - odměřeno v AutoCadu:

VV 1.008 1.008

Podklad Ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a Zhutněním z
38 K 564851111

plochy přes 100 m2' po zhumění u' 150 mm m2 1,008 235,70 237,59 CS URS 2022 02

001105 P50 bıšflšlleedmfıiwżwnfšäfmäľąlyfíâ Zfiłllìäăfiflšä-'lıl
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

- pokládka přírodní betonové dlažby 50x50x6 - odměřeno vW
AutoCadu:

VV 1.008 1,008

I 39 l K 599141111 YyPměm SPŠ' mez' S""'Č"'m' °"°' J°kék°"ˇ "Wšfky | m 11,500' 120,40ì 1 384,60 cs URS 2022 02Zıvıčnou zálıvkou _
Ulˇlllnë FSC btvtpgt//pod/piˇgky,ıyj§.çzfltązpzgfi_URS 20,22 02/599141111
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

W - vyplnění spáry v asfaltovém povrchu chodníku - odměřeno v
AutoCadu:

VV 4+2.5+2,5+2,5 11.500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 336.60
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél

40 K 919731122 vybourané částí komunikace nebo zpevněné plochy m 11,500 57,30 658,95 CS ÚRS 2022 02
živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC inzrzxzMnná/vn/lk,Qqçfggıgggzflçs uns 20:2 OL/Qısfišıız:
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

VV - řez v asfaltovém povrchu chodníku - odměřeno v AutoCadu:

VV 4+2,5+2.5+2.5 11,500

l 41 l K 919735111 Rezam 5*aˇa“°'"° z“"°"°"° kM“ "°b° °°dk'ad" I vn 11,500' sheoí 1 053,40 cs ÚRS 2022 02hloubky do 50 mm
00"“ P50 bìšeı//LıščfífıflMıEzQÄeIIJLQSSKJ/YS 2.02.2 02/91973111
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

VV - řez v asfaltovém povrchu chodníku - odměřeno v AutoCadu:

VV 4+2,5+2,5+2.5 11,500

Očištění vybouraných prvků komunikací od
spojovacího materiálu s odklizením a uložením

42 K 979054441 očištëných hmot a spojovacího materiálu na skládku m2 1,008 45,40 45,76 CS ÚRS 2022 02
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s
původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC gwr__z_z_z_g;//kzvnzııvz;n_ı‹y.u4;.n;flççzv1[ç5 [m5 202292/979054441
VV P8401 - v. č. 02 - Situace

W
- Očištění rozebrané betonové dlažby 50x50x6~ odměřeno v
AutoCadu:

VV 1,008
ì

1,008
Očıstenı vybouraných prvku Komunı acı od
spojovacího materiálu s odklizením a uložením I

43 K 979054451 Očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku m2 9,765 84,00 820,26 CS URS 2022 02
na vzdálenost do 10 m Zámkových dlaždic s vyplněním
enár kamnniunm

Online PSC httpS,ˇ//p0dnıíııkv:Ląrsmzfltem/CS URS 2022 [IZ/979054451
VV PS401 - v. č. 02 v Situace

W
- Očištění rozebrané přírodní betonové dlažby 20x16,5x6 (Íčko)
- odměřeno v AutoCadu:

VV 9,765 9.765

D 997 Přesun sutě 192 462,39
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

44 K 997221551 a s hrubým urovnáním Ze sypkých materiálů, na t 176,663 62,60 11 059,10 CS ÚRS 2022 O2
vzdálenost do 1 km

Online PSC httpS.ˇ//p0dnıinky.uıˇıcZÚlem/(S URS 2022 (IZ/997221551
VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV - odvoz přebytečné zeminy Z výkopu 35 x 60:
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VV 20*0,35*0,2*1,66 2,324
VV - odvoz přebytečné zeminy Z výkopu 50 x 80:
vv 890*0,50'0,2'1,66 147,740

W
- odvoz přebytečné zeminy Z výkopů pro kabelové komory KK-
1 až KK-7:

vv (3,14*(0,9^2)*0,9)*7*1,66 26,599
vv Součet 176,663

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
45 K 997221569 a S hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 3 533,258 19,10 67 485,23 CS ÚRS 2022 02

izapočatý 1 km přes 1 km
ŰHIÍHE P30 ÉIEIHZĹHQÉIQÍľLkJć-.ZESIĹÍÄêì/Jfiš _
VV PS401 - v. č. O2 - Situace
VV - příplatek za dalších 20 km:
vv - odvoz přebytečné zeminy Z výkopu 35 x 60:
VV 20*0,35*0,2*1,66*20 46,480
VV - odvoz přebytečné zeminy Z výkopu 50 x 80:
VV 890"O.50'0,2*1,66*20 2 954,800

W
- odvoz přebytečné zeminy Z výkopů pro kabelové komory KK-
1 až KK-7:

vv (3,14*(0,9^2)*O,9)*7*1,66*20 531,978
VV Součet 3 533,258

[46 l K 997221611 zfšızsäľuçia d°'"aˇ"' pmwedky p“ ˇ°d°'°ˇ"°" l ı l 176,663' 258,90 45 738,05 cs ÚRS 2022 O2
Online P50 bLľıš/ltëwiıllflflL-flliiflš. 2515. 29,22 Qš/Ežlłłłěll
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina Z výkopu 35 x 60:
vv 20*0,35*0,2*1,66 2,324
VV v přebytečna' zemina Z výkopu 50 x 80:
VV 890*0,50*0,2*1.66 147,740
W - plˇebytečna' zemina z výkopů pro kabelové komory KK-1 až

KK-7:
vv (3,14”(0.9^2)*0,9)*7*1,66 26,599
VV Součet 176,663

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
47 K 997221873 skládce (skladkovné) zeminy a kamení zatřlděného do t 176,663 335.20 59 217,44 CS ÚRS 2022 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Ofllifle PS0 bššešflüçêirııiflkv-.uťê-fšfltšmlCâURS 2022 02/.997221873
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - přebytećná zemina Z výkopu 35 x 60;
vv 20*0,35'O.2*1.66 2,324
VV - přebytečná zemina Z výkopu 50 x 80:
VV 890'O,50*0,2*1,66 147.740
W

- přebytečná zemina Z výkopů pro kabelové komory KK-f až
KK-7:

VV (3,14*(0,9^2)'0,9)'7'1,66 26.599
VV Součet 176,663

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženl, _48 K 997221571 ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost t 3,618 803,80 2 908,15 CS URS 2022 02
do 1 km

Onılııe Psc flççpąy/øøáznťnhy,nrnąnflrznv/cs URS 2022 02/997221571
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W - odvoz betonových hmot z vybourané zámkové dlažby -
položka č, 2:

VV 2,539*0,1 0,254
W - odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodníku Z

litého asfaltu - položka č. 3:
vv 1.394 1,394
W - odvoz asfaltových hmot živíčných povrchů chodníků z litého

asfaltu - položka č. 4:
VV 0,569 0,569
W - odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z

asfaltého betonu - položka č. 5:
VV 1,401 1,401
VV Součet 3,61 B

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,

49 K 997221579 m5 se 5'°Ze"'"'.a 5 mfbYm “É“?Y"a""'ľ "Ť ˇzda'°'.'°5' 1 72,358 26,30 1 903,02 cs ÚRS 2022 O2Prıplatek k cene za kazdy dalsı I Zapocaty 1 km pres 1
km

Online PSC _h_ı_ nøzlınfnı.„oıınzfiıøqzcs 055 2022 02/997221579
VV P - v. č. O2 -
VV - příplatek za dalších 20 km:

W
- odvoz betonových hmot Z vybourané zámkové dlažby -
položka č. 2:

vv 2,539~0,1*20 5.078
W - odvoz betonových hmot Z vybouraného podkladu chodníku Z

litého asfaltu - položka č. 3:
vv 1,394*2O 27,880

W
- odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z litého
asfaltu - položka č. 4:

VV 0,569'20 11,380

W - odvoz asfaltových hmot živíčných povrchů chodníků z
asfaltého betonu - položka č. 5:

vv 1 ,401"20 28,020
VV Součet 72,358

lso l K 997221612 Namda“ "a d°p'?ˇ"' pmstmdky p“ ˇ°°°'°ˇ"°" l 1 I 3,618` 710.70 2 571,31 cs URS 2022 02dopravu vybouranych hmot
Oľllifie P50 flteêą//QüdrnifıkWıISvCdLLHZMCS LLRS 20.22 02/997221612
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W
- odvoz betonových hmot Z vybourané zámkové dlažby -
položka č. 2:

VV 2,539*O,1 0,254

W
- odvoz betonových hmot Z vybouraného podkladu chodníku Z
litého asfaltu - položka č. 3:

vv 1,394 1.394

W
- odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z litého
asfaltu - položka č. 4:
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Cenová soustavafi.
'PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,569 0,569
W › odvoz asfaltových hmot živičnýctı povrchů chodníků Z

astaltéhu betonu - položka ć. 5:
VV 1,401 1,401VV Součet 3.618

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
51 K 997221861 skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatrˇıˇděného t 1,648 157,40 259,40 CS ÚRS 2022 02do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

OUIÍHG P50 h§IzLı5_-[ZL72ä_I‰- Q5.J!Bi222_2_ Qêëälšłłäl
VV PS401 › v. č. 02 - Situace
W - odvoz betonových hmot Z vybourané zámkové dlažby -

položka č. 2:
VV 2,539*0,1 0,254
W - odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodníku Z

litého asfaltu - položka č. 3:
VV 1,394 1,394VV Součet 1,648

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
52 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1,970 670,40 1 320,69 CS ÚRS 2022 02Zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

OHÍÍHH P50 b!075%!Qfimmkıáflläzcflflvűilłłtâ.Z022, 02/997221875
VV PS401 › v. č. 02 - Situace
W - odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z litého

asfaltu - položka č. 4:
VV 0,569 0,569
W - odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků Z

asíaltého betonu - položka č. 5:
vv 1,401 1,401VV Souóet 1,970
D 998 Přesun hmot 15 295,84Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

53 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 1,014 283,70 287,67 CS ÚRS 2022 02délky objektu
Oflliflë PSC hıšøšžlćııfčfmflıć-yfšzal/iľfwmläâ_lłłìă „Z922 Qš/.HJÉZZÄQIÄ

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
54 K 998223094 dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes t 1,014 42,10 42,69 CS ÚRS 2022 02vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Ofilifie P50 hëlaêčďefiđmwxzurêtêłfitšmífâ .HRSJUIQ 02/593213094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vK 998223095
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých t to“ 3490 3539 cs URS 2022 02
dalších 5000 m přes 5000 m

Ofllifië P50 ht2aš=//ı=.ê=dmf“/.<.›úyı“5fšfiıfim/Cë UÄS, 2.022 02/.39B22ă0ż5
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,

56 K 998225111 monolitickým betonovým nebo żivičným dopravní t 0,031 92,30 2,86 CS ÚRS 2022 O2vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC /ıtřpvsž//pod/n/fızkjçu/sr.5zfirąm/CS_URS 2022 02/995225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k v57 K 998225194
ce-ně za zvětšený přesun přes vymezenou největší

t 0,031 49,80 1,54 CS URS 2022 02
dopravní vzdálenost do 5000 m

4Olılirıe FSC tg/z7/_§$ _U_ř[$ 3032 0342952251971
mo pro komunikace s krytem Z kameniva,

monolitickým betonovým nebo živíčným Příplatek k
58 K 998225195 ceně Za Zvětšený přesun přes vymezenou největší t 0,031 49,70 1,54 CS ÚRS 2022 02dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes

5000 m
Öľiliflë P50 äUQ5.›'//I2eším›Ĺ“/<V-“/'5vfI /ˇfšıtı/.fzÉ

E9 l K 998231311 lP'°Ť“I` '""°' W? s°°.°ˇ"'°k° a km' s“ "WW ` I 1 I 11,481Í 1 299,90' 14 924,15`cs URS 2022 02 istrojne dopravnı vzdalenost do 5000 m
AOlìlllìê PSC ht:pgflppaˇnıfııjgy,uf'.itrzflreíı7/ç$ URS 2022 (72/998231311

D M Práce a dodávky M 2 594 184,36
D 21-M Elektromontáže

2 410,80Ostatní práce při montáži vodičů, šňùr a kabelů
60 K 210950121 Zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu m 49,000 49,20 2 410,80 CS ÚRS 2022 02nebo tvárnicové trasy

Onııne PSC ıˇgjgixz/„vgkz/Ln/L fil/Q U135 2022 02/510959121
VV PS401 - v. c. uaoe
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12 12,000VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odmêřeno v AutoCadu:
VV 2*8,5+2"10 37,000VV Součet 49,000

D 22-M Montáže Sděl. a Zabezp. Zařízení 1 705 146,13Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na
61 K 220110346 štítek, připevnění na kabel, ovinuti štítku páskou pro kus 34,000 118,00 4 012,00 CS ÚRS 2022 02označení konce kabelu

Ofllifië P50 bILPSIÄ/Dvd/ııfťıkıčzıťıžzQzfiľżfvűí .9851022 Q2/22ł7ı123fl6
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - označení konců svazků mikrotrubiček (7xMT 12/8 v

outdoorovém provedení s popisem BKOM):
\/V 16*2 32,000VV - označení konců stávajících HDPE tnıbek 40/33:
VV 2*1 2,000VV Součet

` 34,000
Ě I M [35442120 Tíítek plastový - směr dvojstr. kus , 34,000, 3,89 132,26 CS ÚRS 2021 02
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Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava l
VV PS401 ~ v, č. 03 - Schematický kabelový plán
W - označení konců Svazkù mikrotrubiček (7xMT 12/8 v

outdoorovem provedeni s popisem BKOM):
VV 16*2 32,000VV - označení konců stávajících HDPE trubek 40/33:
VV 2*1 2,000VV Soućet 34,000lg K 220182022 UlezeŤ' 'ĹUĎkV HDPE Žl° ˇVm“ p“ WMV keee' bez vn l 1 980,000l 66,41 l 131 491,80lcS URS 2022 O2 jzrızenı loze a bez krytı
Online FSC łitýpg//gqd/Uıfflklf, ur§.:AZ/,í_2e›ız7/›C$_URS_ 2022 (JZ/220182022
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - pokládka svazku mikrolrubiček (7xMT 12/8 v outdoomvém

provedeni S popisem BKOM):
VV (5+95+215+140+230+230+70+5)*2 1 980,000

64 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m l kus l 112,000l 8 142,00l 911 904,00lCS ÚRS 2022 02 _lOfllifie PS0 .Iıfrflšf//fiflšimitıkvzlťflafš/iręııılçă.URì.ÄQ22..Q2[2ZQı§Ăf?23
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - kontrola tlakutèsnosti svazků mikrotrubiček (7xMT 12/8):\/V 8*7*2 112,000

aš l K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibraoe do 2000 m l km l 13,860l 7 445,80l 103 198,79lCS ÚRS 2022 02 lOfillfle P30 łıfšyšılleššäflıifıkxıııžzflšűtšflťzâ. U Z/.Zëzfľzlëłflěă
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - kontrola pnìchodnosti mikrotrubiček ve svazku mikrotıubióek

(7xMT 12/6):
VV (5+95+215+140+230+230+70+5)”7*2*0,001

l 13,66086 M 3413109394? eˇezek ”"'f'°”“°”ˇ'ek (","°'°°'”.°' "MT 72/8 ˇ nv l 1 980,000 86,73 l 171 725,40 lR-pø/øžhá ioutdoorovem provedenı S popısem BKOM) j lVV PS401 - v. č. O2 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - svazek mikrotrubiček (7xMT 12/8 v outdoorovém provedení s

popisem BKOM):
VV (5+95+215+140+230+230+70+5Y2 1 980,000El K 220182027 mgglšžtrzgflfˇky "eb° Zeeepky bez eˇeřwem "e l kus l 112,000l 152,2ol 17 04640108 ÚRS 2022 02 lOnline PSG hrťpxy/pødızzınky.nrx,øzfiťęzyv/çg_URS 2022172/220182027
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž vodotěsné koncovky na mikrotmbičku:

z VVz z z z. z 8*z7*2z z z z z z.. z .z .z z z z, .z 1iz2-000z z .z z. z z z. z. z z. z .zl Găl M l341310956- lzáslepka mikrotrubičky HDPE D12 mm - Vodotěsná kus l 112,000 l
92,564 10 366, 72 lR-položka TVV PS401 - V. č. 03 - Schematický kabelový plán

VV - Vodotěsná koncovka na mikrotrubićku:
vv 8*7*2 112,000les l K l220182029
Online FSC łgyjpg//Dodgııjızkyàursczflgęgw/Që URS 2022 02/220182029
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v, č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelových komor KK-1 až KK-7:

z ? z z z z z ĚQUU _ z z. z z . z z' | ikomora kabelová Vodotěsná D 1000mm hl 700mm s
l70 l M 34573354-R Iitinovým víkem 70cm s betonovým prstencem - kus ı 7,000 36 267,00 253 869,00 R-po/ožka‹ ř _gatížítelrjst B 12§ f í l (_, Z :j f í_ WL f ťPS401 - v, č. O2 - Situace

VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV ' - dodávka kabelových komor KK-1 až KK-7:vv ľ 7,000

D 46-M Zemní práce při extnmontpracích 886 627.43E l K 460010024 Vylyeemľeey Vede“ kebe'°ˇeh° lp°dzemmh°l l ınn l 0,910l 1 988,10 1 809,17lcS ÚRS 2022 02v Zastavenem prostoru
Online PSC ł;ttpg//Qod/nuzkyyjgączflrťrıfl/ĹS URS 2022 0474160010024
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
\/V 20*0,001 0,020VV - výkop 50 x 80 - odmêřeno v AutoCadu:
v\' 890*0,001 0,890VV Součet 0.910

lı2 l K 460010025 l Vytyčeni trasy inženýrských sítí v Zastavěném prostoru l km l 0,910l 2 248,50 2 046,14 CS ÚRS 2022 02 ılOnline PSC ılrzpgz//pçđıvzfnlj/„xzj- y/'gfljn//KS U115 :D22 02/450010025
VV PS401 - v. č. O2 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 20'0,001 0,020VV - výkop 50 x B0 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8Q0"0,001 0.890VV Součet 0,910

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
73 K 460070753 d"e .e efemetemm ˇYkeľklłde ˇZde'e"°et.' 3 m ee m3 28,486 1 346,70 38 362,10 cs URS 2022 02okraje jamy nebo S nalozenım na dopravnı prostredek

v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3
Online PSC ľlttggj/podminklf:ursızfiteIyĹCS URS Z022 02/450070753
VV PS401 - v. Č. 02 - Situace
VV - výkop pro kabelové komory KK-1 až KK-7:vv (3,14*(1,2)^2*0,Q)*7 28,486

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do

_, 74 K 460161152 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo S naložením na m 20,000 367,10 7 342,00 CS ÚRS 2022 02
l dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm
l v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC httpS://podı71inky.uııCZfiteın/CS URS 2022 02/460161152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava -_

VV PS401 v v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
vv 4+4+4+8 20,000

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna S přemístěním výkopku do

75 K 460161272 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na m 275,000 718,60 197 615,00 CS ÚRS 2022 02
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Oľlllľìe PSC MEEJZIZMN/'LÍŠ Wflsšflm/LS. MRS. 212,22 , QŽ/šłflfłłì?
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
vv 4+€+20+14+6+134+9+10+48+24 275,000

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně
urovnání dna S přemístěním výkopku do vzdálenosti 3

76 K 460171272 m od okraje jámy nebo S naložením na dopravní m 615,000 195,90 120 478,50 CS ÚRS 2022 02
prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v homině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

Ofllifle P50 tıf.tøšűfiqšimiulwıêrzátšfljëë 141152022. 112/4501. 21.2.72
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV Strojní výkop 50 x B0 - odměrˇeno v AutoCadu:
VV 30+150+135+150+15O 615,000

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a

77 K 460391123 “p'aˇ°“ p°ˇ'°h“ Ť 'Ž'°"“SÍ°".' sVÉŤmmÍ ře ˇZ°a'.°"°5t' vns 12,463 357,50 4 455,52 cs ÚRS 2022 O2do 10 m se Zhutnenım Z hornıny trıdy tezıtelnostı I
skupiny 3

Ofilifle P50 /ıtšeëšűflščđm/Lnkyzıłfš-Qwëfıvifë. UR5.2022. 02/460391123
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - Zásyp jam po osazení kabelových komor KK-1 až KK-7:
VV (3,14'°(1,2^2)*0,9)"7 28,486
vv -(3,14*(0,0^2)*0,9>“7 46,023
VV Součet 12,463

Kabelové lože Z písku včetně podsypu, Zhutnění a
78 K 460421182 urovnání povrchu pro kabely vn a vvn Zakryté m 910,000 230,00 209 300,00 CS ÚRS 2022 02

plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm
00019 P50 bìšeá-Zlefleimin/Szıfš-.fł/ıväâ. 4155 .29.22.!ł2/_4ëQ:72_1,1_8Z
VV P8401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCađu:
vv 890 890,000
VV .součet

79 M 69311311 jpás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem l m í 910,000 7,10 6 461,00 CS ÚRS 2022 02
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCaduz
VV 20 20,000
VV - výkop 50 x B0 - odměřeno v AutoCadu:
VV 890 890,000
VV Součet 910,000

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze

80 K 460431162 zšìfrizıflflftrfgnjgÉérìxñfâcjgšfçäzkäsìˇżrăzffšżzzy m 20,000 80,40 1 608,00 cs ÚRS 2022 02
60 cm Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

Onıinø FSC Ląı/Lyj/fljjnn/,v zj-f čim 7:77 7
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+4+4+8 20,000

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze

81 K 460431282 ˇŤdiflřms" d? lo 'Ú' s “'°Z°"'m ˇWÝPK“ ˇe ˇmˇađ' m 275,000 154,60 42 515,00 cs ÚRS 2022 02vcetne Zhutnenı a upravy povrchu sırky 50 cm hloubky
80 cm Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

OľIlÍľIE PSC n!ggçűpqıüıjgglfyıuçııiirggrzćlfš URS 2022 02/400431282
VV PS401 ~ v. č. 02 - Situace
VV Zásyp výkopu 50 x B0 › odměřeno v AutoCadu:
VV 4+6+20+14+6+134+9+10+48+24 275,000

Lasywäbelovycn ryh štWne spr ny
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve

82 K 460451282 vrstvách včetně Zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 m 615,000 90,10 55 411,50 CS ÚRS 2022 O2
cm hloubky 80 cm Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

Oľìľìíìe P50 íLofl/LLQÉÍLYIJQ 'nëš/.Làžmiíě .USS 2022 'Fš/Bêüćălłfl
VV PS401 - V. č. 02 - Situace
VV strojní Zásyp výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 30+150+135+150+150 615,000

Osazení kabelové komory Z plastů pro běžné zatížení
83 K 460531113 komorověho dílu Z polyetylénu HDPE půdorysně kus 7,000 1 313,30 9 193,10 CS ÚRS 2022 02

plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m
Online PSC hçzøLˇ//øøzžqzıľ/jkxz,ugsxzfirøzıycs URS 2022 02/4605341113
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelových komor KK-1 až KK-7:
vv 7 7.000

l 84 j K 460531811 ořařem kabePˇe k°m°W Z PPS“ ˇY"Z""t' °tˇ°'" ˇ° Ĺ Kus 28,000! 269,00 7 532,00 cs ÚRS 2022 02stene kabelove komory HDPE
Online PSC łzrtp5://ąodı77íıvky.Lıısczfitenı/CS UR5 2022 02/460531811

VV PS401 - v. Č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - vyříznutí otvorů v kabelových komorách KK-1 až KK-7:
VV (4*2)*2+(2*3)*2 28,000

Strana 12 Z 13



q?

Strana 13 Z 13

H)'
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy
85 K 480631212 tememwt' ' a " SKĚFŽW 1 a? 4,"°e'"° °Ě°"a°°"' 'mb ˇ ın 12,000 2 070,00 24 840,00 cs ÚRS 2022 02hloubce do 6 m vnejsrho prumeru vrtu pres 90 do 110

mm
Online P50 /ımš//ıflqwwkzflšflflfı/ıž/Q. 05.52.2222. UzL/łëafižızız
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměrˇéno v AutoCadu:
VV 12 12,000

l 88 l M l28813902 gžg“fšrz'ľf'1°ozzdgr'nflř WORC SUR '7ˇ6 P“ MMPa
l zn 12,000 297,40 3 568,80 cs ÚRS 2022 02 1

vv FˇSøđízfl - v. ř 02 - :ırtuarze
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměňeno v AutoCadu:
vv 12 12,000

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v homině třídy

87 K 460831214 'Ganlı'
mm

Online PSC hjtgçąĹ/pqdryıľızrąkyggg.czfltgmflg URS“ 2022 02[,4606312_14
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - řízené kabelové prostupy DN160 -- dmëřen v AutoCadu:
VV 2*8,5+2*10 37,000

l 88 l M l28813904 lgfgě“fz'vf7'y1'êzı°gdflnıš 700m: SUR '75 P" WMP“ m 37,000 570,40 21 104,80 cs ÚRS 2022 02 w
VV PS401 - v. č. 02 - 'Situace
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřenv v AutoCadu:
vv 2*8,5+2*10 37,000

Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení
_89 K 460632113 protlaku výkop včetně zásypu ručně Startovací jáma v kus 3,000 5 315,30 15 945,90 CS URS 2022 02

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC łrçtpgj/pııdgninlçy.urspzfiçęgďýSwURS 21122 ,02/450632113
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV › výkopy a zánozy Stanovacícn jrn řízených protíaků:
VV 3 3,000

Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení _ _ I90 K 460632213 protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v kus 3,000 2 587,70 7 763,10 CS URS 2022 02
hornině třídy těżitelnosti I skupiny 3

Online PSC _ł74r4tg;://P°Nminky.›ı_ır§.cgfige/UĹCS UfiS 2022 02/460532213
VV PS401 - v. c. 02 - Situace
VV - výkopy a záhozy koncových jam řízených protlakù:
vv 3 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 256 100,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 149 100,00l91 l K l01230S0o0 lcšaøóeıiøkè práce pø výsıavhè l ha 3,450 38 OOODOL 131 10o,00lcs ÚRS 2022 02
Oflllfle P50 trrtıêšvi/Ĺflvđıvfćr/‹›‹›š‹ıˇ5›€šfit€m/C$_ URS. , 247,22 02/012303000
VV PS401 - v. č. 01 - Technická zpráva

- zaměření skutečného pnìıbéhu optické trasy včetně
VV polohopisu - v souladu s předpisem Bměnských komunikaci

as.:
vv 3,45 3,450

l 92l K l013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby l kus 1,000 18 000.00 18 000,00 CS ÚRS 2022 02
00012 P50 łJZfflšwšêćdflıifıkıflflšzšzáıšıfllšil-ł/ë 20,92. 02/015254000
VV PS401 - v. č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 107 000,00
93 l K l031002000

Onııne PSC ızflp5flnzłązvv[nı_‹v,yl15_.ngzzíaflv/çs 011521722 02/0317002000
VV P8401 - v. č. O1 - Technická zpráva
VV - dočasné dopravní značení - pronájem DZ:
VV 1 1,000l 94 l K l032s03000 lNáKıaáy na prøvøz a úaržhn vybaveni aravenišıê l hna 1,o00l 30 000,00l 30 000,00 lcs URS 2022 02 l
Online PSG /Jřtrüsf//pndnıı/rkvıuıs tg/jgćˇı7r/CS_ URS_ 2022 02/032903000
VV PS401 - v. č. 01 - Technicka zpráva
VV - zřízení, provoz, zajištění a údržba zařízení staveniště
VV 1 1,000






