

**„Kontrola projektové dokumentace pro vybavení gastroprovozu s jídelnou
a aktualizace kontrolního rozpočtu a výkazu výměr
ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8, k.ú. Karlín“**

**Smlouva o dílo
č. PD 6/2023**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **G-team projektová kancelář s.r.o.**
Sídlo : Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
Doručovací adresa : Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jan Přindiš, jednatel
b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 28974689
DIČ : CZ28974689
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
E-mail : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)

strana 1/4

**ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě cenové nabídky ze dne 27.1.2023 na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, kterým je

„Kontrola projektové dokumentace pro vybavení gastroprovozu s jídelnou a aktualizace kontrolního rozpočtu a výkazu výměr ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín“

Rozsah prací je rozepsán v nabídce zhotovitele.

- 2.2. **Ostatní výkony a podmínky:**

Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či Občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

- a) Při provádění díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby dílo bylo provedeno řádně a v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této smlouvy,
- b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů
- c) provést dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním.

- 2.3. **Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:**

- Výkresová dokumentace

**ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA**

Místem odevzdání díla je:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 2/236, Praha 8, PSČ 180 00

**ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. **Termín zahájení:** do 2 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.2. **Termín dokončení:** nejpozději 28.2.2023.

**ČI. V.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH:	86.000,-Kč
DPH 21 %:	18.060,-Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	104.060,- Kč

/slovy: osmdesátšesttisíc korun českých bez DPH/

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění díla.

- 5.2. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 5.3. Zaplacení díla bude provedeno po jeho dokončení a protokolárním předání objednateli na základě jednorázové (konečné) faktury za dílo, kterou zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů po protokolárním předání díla dle čl.4.2. této smlouvy.
- 5.4. Splatnost faktury se stanoví do 21-ti dnů po jejím doručení objednateli, zaplacením díla se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla (předmětu smlouvy) objednateli. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu při osobním převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně Servisního střediska Praha 8.
- 5.7. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních povinností.
- 5.8. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data vystavení příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby této daně.
- 5.9. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel **protokolárně** předá objednateli projektovou dokumentaci specifikovanou v článku II. smlouvy v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě v 1 vyhotovení ve formátech Word, Excel, PDF.

Čl. VII.

Zánik smlouvy

- 7.1. Vedle splnění práv a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
 - a) odstoupením v souladu s touto smlouvou,
 - b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 7.2. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v Občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by

mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:

- a) Zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění díla, s jeho pokračováním či jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
- b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
- c) Zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem, nebo v rozporu se Smlouvou, i přes písemné upozornění Objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály.

7.3. Vedle případů uvedených v bodě 6/2 Smlouvy může objednatel od této smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 8.2. Případné změny této smlouvy mohou být sjednány pouze na základě písemných smluvních dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 23. 02. 2023

Za objednatele:


ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:


jednatel společnosti G-team proj.kancelář s.r.o.

Správce rozpočtu



Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8

Praha 27.01.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LYČKOVO NÁMĚSTÍ

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ:

KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VYBAVENÍ GASTROPROVOZU S JÍDELNOU A AKTUALIZACE KONTROLNÍHO ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR

1. Kontrola a upgrade projektové dokumentace části gastro	...	
2. Aktualizace výkazu výměr	...	
3. Vyhotovení oceněného výkazu výměr – kontrolního rozpočtu	...	
tj. celkem	...	

Poznámky:

Cena nezahrnuje náklady na změny a dodatky řešení vyvolané dodatečně objednatelem nebo které budou vyplývat z podkladů dodaných objednatelem.

V ceně díla není zahrnuta daň z přidané hodnoty, kterou zhotovitel doúčtuje podle sazebníku platného v době její fakturace.