

SMLOUVA O DÍLO

č. S 921/2016/148



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro HIM Krajského ředitelství Brandýs

nad Labem, č. tel. [redacted] d, technický pracovník pro

HIM LS Mělník, č. [redacted] (ozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB Tabor, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy lesních cest z penetračního makadamu na R Zelená Bouda**, evidenční číslo zakázky **S 921/2016/148**, a to dle projektových dokumentací: Oprava lesní cesty Lomená alej, k.ú. Otradovice a k.ú. Stará Boleslav a Oprava lesní cesty U Školek-jih, k.ú. Otradovice, obě vypracované Ing. [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.08.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **18.07.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 954 502,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetpadesátčtyřtisícpětsetdva korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
Celková cena za dílo se skládá z níže uvedených položek:

- a) Oprava LC Lomená alej: 1 415 778,-Kč bez DPH
- b) Oprava LC U Školek- jih 538 724,-Kč bez DPH

2.

Cena za dílo je strukturována dle úplných rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na fakturační adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektových dokumentací k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektových dokumentacích. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace od každé LC.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaných projektových dokumentací plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaných projektových dokumentací plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočty: LC Lomená alej a LC U Školek- jih.

V dne: 17.6.2016



Ing. Karel Václavík
Jednatel společnosti

V Brandýse nad Labem, dne: 22.6.16



ředitel KK Brandýs nad Labem

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka	
Číslo zakázky	A16/05
Zakázka	Oprava lesní cesty "Lomená alej"
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze	
Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	Název
společnost s ručením omezeným	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno: Ing. Karel Valenta, jednatel společnosti

Zakázka:

Oprava lesní cesty "Lomená alej"

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj101: LC Lomená alej	1 415 778	1 246,6	297 313	1 713 092
001: Zemní práce	83 101	0,0	17 451	100 553
005: Komunikace	1 245 713	1 246,6	261 600	1 507 313
009: Ostatní konstrukce a práce	84 033	0,0	17 647	101 680
099: Přesun hmot HSV	2 931		616	3 547
Celkem (bez DPH)	1 415 778			
DPH	297 313			
DPH 21 % ze základny: 1 415 778	297 313			
Celkem (včetně DPH)	1 713 092			




Poř. Typ	Kod	Alter. kod	MJ	Výměra bez zř.	Zřatné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
1.	SP	111201101															
obj101: LC Lomana olej																	
001: Zamní práce																	
Odstavení křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²																	
			m ²	20,0	-	20,0	40,00	800	0,0	0,0	43,5	1 008,2	297 313	1 713 092		obj101	001
2.	SP	112201101															
Odstavení pařezů D do 300 mm																	
			kus	2,0	-	2,0	200,00	400	0,000008	0,0	-	21	84	494		obj101	001
3.	SP	112201102															
Odstavení pařezů D do 500 mm																	
			kus	1,0	-	1,0	450,00	450	0,000008	0,0	-	21	95	545		obj101	001
4.	SP	113101040															
Odstavení stavebního betonového sloupu nebo pařky - komplet včetně výkopání, odvozu stlu a pod.																	
			kus	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000	-	2,50000	2,5	21	1 280	7 280		obj101	001
5.	SP	113107121															
Odstavení podkladů pl do 50 m ² z kamenná drceného tl 100 mm																	
			m ²	30,0	-	30,0	170,00	5 100	-	0,13000	3,9	21	1 071	5 171		obj101	001
6.	SP	113107242															
Odstavení podkladů pl přes 200 m ² žvýčných tl 100 mm																	
			m ²	205,0	-	205,0	170,00	34 850	-	0,18100	37,1	21	7 319	42 169		obj101	001
7.	SP	122201101															
Odklady a protoklady nezaplněné v hornině tl 4 objem do 100 m ³																	
			m ³	50,0	-	50,0	300,00	15 000	-	-	-	21	3 150	18 150		obj101	001
8.	SP	162201475															
Vodovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm																	
			kus	7,0	-	7,0	90,00	630	-	-	-	21	132	762		obj101	001
9.	SP	162201476															
Vodovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm																	
			kus	1,0	-	1,0	360,00	360	-	-	-	21	76	436		obj101	001
10.	SP	162301102															
Vodovné přemístění do 1000 m výkopový jzomy z horniny tl 1 až 4																	
			m ³	118,25	-	118,25	90,00	10 643	-	-	-	21	2 235	12 877		obj101	001
11.	SP	171101101															
Uložení sypanky z hornin soudržných do napětí zhutněných na 95 % PS																	
			m ³	12,0	-	12,0	40,00	480	-	-	-	21	101	581		obj101	001
12.	SP	181006115															
Rozprostření zemin tl vršky do 0,4 m schopných srušení v rovinné a sklonu do 1:5																	
			m ²	206,625	-	206,625	19,00	5 617	-	-	-	21	1 180	6 796		obj101	001
13.	SP	181101102															
Úprava plochy v zřezech v hornině tl 1 až 4 se zhutněním																	
			m ²	252,0	-	252,0	11,00	2 772	-	-	-	21	582	3 354		obj101	001
14.	SP	56481111															
005: Komunikace																	
Podklad ze střeškové ŠD tl 150 mm																	
			m ²	1 424,4	-	1 424,4	31,00	44 156	0,08820	1 246,6	-	21	261 600	1 507 313		obj101	005
			m ²	105,0	-	105,0	98,00	9 765	0,27594	29,4	-	21	2 051	11 816		obj101	005

Por. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vyměra bez zif.	Ztrátne	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sif	Suf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Objekt
16.	SP	564871111	Podklad ze štrkované SD tl 250 mm	m ²	240,0	-	240,0	155,00	37 200	0,47280	113,4	-	-	21	7 812	45 012		obj101	005
17.	SP	569851111	Zpevnění kropic štrkovaní tl 150 mm	m ²	146,0	-	146,0	117,00	17 082	0,27799	40,6	-	-	21	3 587	20 669		obj101	005
18.	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosazovacími kryty azbestovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m ²	1 138,9	-	1 138,9	207,00	235 752	0,10454	118,8	-	-	21	49 506	285 258		obj101	005
19.	SP	572141112	Vyrovnání povrchu dosazovacími kryty azbestovým betonem ACO (AB) tl do 50 mm	m ²	647,5	-	647,5	309,00	200 078	0,15620	101,1	-	-	21	42 016	242 094		obj101	005
20.	SP	572243111	Provozovní vyzpravení nepoupatých výhledů azbestovým betonem ACO (AB)	t	15,6	-	15,6	2 147,00	33 483	1,01000	15,8	-	-	21	7 034	40 527		obj101	005
21.	SP	573411114	Nakl. živčiny uzavírací nebo udržovací s pocypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	8 908,5	-	8 908,5	26,00	231 621	0,02161	192,5	-	-	21	48 640	280 261		obj101	005
22.	SP	573411115	Nakl. živčiny uzavírací nebo udržovací s pocypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	8 908,5	-	8 908,5	29,00	258 347	0,02653	236,3	-	-	21	54 253	312 599		obj101	005
23.	SP	574381112	Panetrací mřížkám hrubý Pvlm tl 100 mm	m ²	1 149,8	-	1 149,8	155,00	178 219	0,22501	258,7	-	-	21	37 428	215 645		obj101	005
24.	SP	368901111-001	009: Osazení konstrukce a práce Problémi propuču - kompetič. drobných oprav	ks	17,0	-	17,0	1 500,00	25 500	0,0	0,0	-	964,7	21	5 355	30 855		obj101	009
25.	H	40445158	Sloupek silniční přestavby s dotazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,0	-	2,0	180,00	360	0,00210	0,0	-	-	21	76	436		obj101	009
26.	SP	914 16-9111	Průhled dopravních značek - normál	den	450,0	-	450,0	5,00	2 250	-	-	-	-	21	473	2 723		obj101	009
27.	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	15,0	-	15,0	10,00	150	-	-	-	-	21	32	182		obj101	009
28.	SP	908602112	Čistění přílopi komunikací příkopovým typem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	1 070,0	-	1 070,0	30,00	32 100	0,19400	207,6	-	-	21	6 741	38 841		obj101	009
29.	SP	936903111	Čistění vozovek motorním strojním podkladu nebo krytu betonového nebo železobetonového	m ²	10 700,0	-	10 700,0	1,00	10 700	-	-	0,02000	214,0	21	2 247	12 947		obj101	009

24

Altar. kód	Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Zrátno	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř.	Suř.	Sezba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	30.	SP	938909611	Okrajní pásna na hranách tl. 60-100 mm	m ²	4 310,8	4 310,8	1,20	5 173	-	0,12800	543,2	21	1 086	6 259	obj101		.009	
	31.	SP	16881021	Čistírní vozovek ocelovými kartáči - kompaktní	m ²	5 200,0	5 200,0	1,50	7 800	-	-	-	21	1 638	9 438	obj101		.009	
	32.	SP	99825111	Přesun hmot HSY	t	1 246,585	52,96	596,202	5,00	2 931	-	-	21	616	3 547	obj101		.099	



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	A16/06
Zakázka	Oprava lesní cesty "U Školek - jih"
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
společnost s ručením omezeným	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno: Ing. Karel Valenta, jednatel společnosti

Zakázka:

Oprava lesní cesty "U Školek - jih"

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj101: LC U Školek - jih 1.část	200 790	162,5	42 166	242 956
001: Zemní práce	330		69	399
005: Komunikace	192 935	162,5	40 516	233 451
009: Ostatní konstrukce a práce	7 483		1 571	9 054
099: Přesun hmot HSV	42		9	51
obj102: LC u Školek - jih 2.část	125 815	96,5	26 421	152 236
001: Zemní práce	20 156		4 233	24 389
005: Komunikace	98 015	96,5	20 583	118 598
009: Ostatní konstrukce a práce	7 457		1 566	9 022
099: Přesun hmot HSV	187		39	226
obj103: LC U Školek- jih 3.část	212 119	203,9	44 545	256 664
001: Zemní práce	13 019		2 734	15 753
005: Komunikace	193 575	203,9	40 651	234 226
009: Ostatní konstrukce a práce	4 943		1 038	5 980
099: Přesun hmot HSV	583		122	705

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 538 724

538 724

113 132

113 132

Celkem (včetně DPH)

651 856

204

Pař. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	M.J	Vyměra bez zř.	Zrnaté	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	hmotn.	Suř	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Objekt	Objekt
1.	SP	181101102	obj101: LC U Školek - jth 1.č.řst. 001: Zemní práce Úprava pláně v zářezích v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v zářezích v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,0	-	30,0	11,00	330	-	162,5	-	21	89	242 955	obj101	001	001
2.	SP	564851111	005: Komunikace Podklad ze štrkové SD tl 150 mm Podklad ze štrkové SD tl 150 mm	m2	30,0	-	30,0	93,00	2 790	162,5	0,27994	-	21	586	3 376	obj101	005	005
3.	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosazovacími křivými asfaltovým betonem ACO (AB) tl 60 mm Vyrovnání povrchu dosazovacími křivými asfaltovým betonem ACO (AB) tl 60 mm	m2	160,0	-	160,0	207,00	33 120	0,10434	16,7	-	21	6 955	40 075	obj101	005	005
4.	SP	573411114	Náter živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 Náter živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	2 855,0	-	2 855,0	26,00	74 230	0,02161	61,7	-	21	15 588	89 818	obj101	005	005
5.	SP	573411115	Náter živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 Náter živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	2 855,0	-	2 855,0	29,00	82 795	0,02653	75,7	-	21	17 387	100 182	obj101	005	005
6.	SP	914 16-9111	009: Ostatní konstrukce a práce Pronájem dopravních značek - normální Pronájem dopravních značek - normální	den	120,0	-	120,0	5,00	600	-	169,2	-	21	126	9 054	obj101	009	009
7.	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	6,0	-	6,0	10,00	60	-	-	-	21	13	73	obj101	009	009
8.	SP	93809311	Čistění vozovek motorním strojní podkladu nebo krytu betonového nebo železobetonového Čistění vozovek motorním strojní podkladu nebo krytu betonového nebo železobetonového	m2	3 010,0	-	3 010,0	1,00	3 010	-	0,02000	60,2	21	632	3 642	obj101	009	009
9.	SP	93809611	Odstranění namosu na krajnicích tl do 100 mm Odstranění namosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	865,0	-	865,0	1,20	1 038	-	0,12600	109,0	21	218	1 256	obj101	009	009
10.	SP	93801021	Čistění vozovek ocelovými kartáči - komplet Čistění vozovek ocelovými kartáči - komplet	m2	1 850,0	-	1 850,0	1,50	2 775	-	-	-	21	583	3 359	obj101	009	009
11.	SP	999225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace z krytým z kamionu, menalobířným betonovým nebo živčným Přesun hmot pro pozemní komunikace z krytým z kamionu, menalobířným betonovým nebo živčným	t	162,532	-	162,532	34,83	5 698	42	-	-	21	9	51	obj101	099	099
12.	SP	181101102	obj102: LC U Školek - jth 2.č.řst. 001: Zemní práce Úprava pláně v zářezích v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v zářezích v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,0	-	50,0	11,00	550	-	96,5	-	21	116	152 236	obj102	001	001
13.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky napřazované v hornité tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky napřazované v hornité tř. 4 objem do 100 m3	m3	21,5	-	21,5	300,00	6 450	-	-	-	21	1 355	7 805	obj102	001	001

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. súč.	Súč.	DPH	Sazba	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Objekt
14.	SP	113107182	Odstranění podkladů pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	60,0	-	60,0	170,00	10 200	10,9	2 142	21	2 142	12 342			obj102_001	obj102_001
15.	SP	162301102	Vodorovné příměstění do 1000 m výkopky/sypání z normy tl. 1 až 4	m3	21,5	-	21,5	90,00	1 935	-	406	21	406	2 341			obj102_001	obj102_001
16.	SP	181006115	Rozpoštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných zrušení v rovině a sklonu do 1:5	m2	53,75	-	53,75	19,00	1 021	-	214	21	214	1 235			obj102_001	obj102_001
17.	SP	564851111	005: Kominikace Podklad ze štrkové SD tl 150 mm	m2	50,0	-	50,0	33,00	1 650	96,5	20 583	21	20 583	118 588			obj102_005	obj102_005
18.	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytí asfaltovým bitumem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	70,0	-	70,0	207,00	14 490	0,10434	3 043	21	3 043	17 533			obj102_005	obj102_005
19.	SP	572411114	Náter živými uzavírací nebo utěrovací s pískem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	1 075,0	-	1 075,0	26,00	27 950	0,02161	5 870	21	5 870	33 820			obj102_005	obj102_005
20.	SP	573411115	Náter živými uzavírací nebo utěrovací s pískem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 075,0	-	1 075,0	29,00	31 175	0,02853	6 547	21	6 547	37 722			obj102_005	obj102_005
21.	SP	574381112	Ponetrace makadama hrubý PMH tl 100 mm	m2	50,0	-	50,0	155,00	7 750	0,22501	1 628	21	1 628	9 378			obj102_005	obj102_005
22.	SP	574541111	Ponetrace makadama jemný PMJ tl 50 mm	m2	100,0	-	100,0	120,00	12 000	0,12169	2 520	21	2 520	14 520			obj102_005	obj102_005
23.	SP	914 163111	008: Ostatní konstrukce a práce Praní opravních značek - normál	den	120,0	-	120,0	5,00	600	307,3	1 566	21	1 566	9 022			obj102_009	obj102_009
24.	SP	914 173111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	6,0	-	6,0	10,00	60	-	13	21	13	73			obj102_009	obj102_009
25.	SP	938509311	Čalění vozovek metem. strojně pokládáno nebo krytí betonem nebo železobetonem	m2	1 075,0	-	1 075,0	1,00	1 075	0,02000	21,5	21	226	1 301			obj102_009	obj102_009
26.	SP	938509511	Odstranění nátěsu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 268,0	-	2 268,0	1,20	2 722	-	285,9	21	572	3 293			obj102_009	obj102_009
27.	SP	359601111-001	Profilování propustů - komplet vs. dřevěných oprax	ks	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000	-	630	21	630	3 630			obj102_009	obj102_009

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztráta Výměra Jedn. cena Cena hmotn. Hmotnost Jedn. aut. Sut. DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Odvětl

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráta	Výměra	Jedn. cena	Cena hmotn.	Hmotnost Jedn. aut.	Sut.	DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Odvětl
28.	SP	998225111		099: Přesun hmot HSY Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamenné, monolitickým betonovým nebo železným	t	96,471	91,22	37,416	5,00	187	-	-	21	39	226		obj102	099
29.	SP	161101102		obj103: LC U Skolek- jih 3.část 001: Zemní práce Úprava pláně v zářezích v horní tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,0	-	50,0	11,00	550	9,1	21	116	666	258 564		obj103	001
30.	SP	111201101		Odstavení krovu a stromu průměru kmenem do 100 mm i s koťany z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,0	-	50,0	40,00	2 000	-	21	420	2 420		obj103	001	
31.	SP	122301101		Odkopávky a překopávky nezapojené v horní tl. 4 objem do 100 m3	m3	4,5	-	4,5	300,00	1 350	-	21	284	1 634		obj103	001	
32.	SP	113107142		Odstavení podkladu pl do 50 mž železných tl 100 mm	m2	50,0	-	50,0	170,00	8 500	0,18100	9,1	21	1 785	10 285		obj103	001
33.	SP	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	4,5	-	4,5	90,00	405	-	21	85	490		obj103	001	
34.	SP	181008115		Rozpracování zemín tl vrstvy do 0,4 m schovaných zručených v rovni a sklonu do 1:5	m2	11,25	-	11,25	19,00	214	-	21	45	259		obj103	001	
35.	SP	564851111		005: Komunikace Podklad ze štrkordně ŠD tl 150 mm	m2	50,0	-	50,0	93,00	4 650	0,27394	14,0	21	977	5 627		obj103	005
36.	SP	573411114		Náter železný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	1 815,0	-	1 815,0	26,00	47 190	0,02161	39,2	21	9 910	57 100		obj103	005
37.	SP	573411115		Náter železný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 815,0	-	1 815,0	29,00	52 635	0,02653	49,2	21	11 053	63 688		obj103	005
38.	SP	574381112		Penetrace mekladem hrubý PNH tl 100 mm	m2	180,0	-	180,0	155,00	27 900	0,22501	40,5	21	5 859	33 759		obj103	005
39.	SP	574541111		Penetrace mekladem jemný PNL tl 50 mm	m2	510,0	-	510,0	120,00	61 200	0,12169	62,1	21	12 862	74 062		obj103	005
40.	SP	914-16-9111		Ostatní konstrukce z práce Pronájem dopravních značek - normal	den	120,0	-	120,0	5,00	600	115,1	21	126	726	5 990		obj103	009
41.	SP	914-17-9111		Osažení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	5,0	-	5,0	10,00	60	-	21	13	73		obj103	009	
42.	SP	938908311		Čištění vozovek meliorním strojně podkladu nebo krytu betonového nebo železného	m2	1 815,0	-	1 815,0	1,00	1 815	0,02000	36,3	21	381	2 196		obj103	009
43.	SP	938909611		Odstavení nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	625,0	-	625,0	1,20	750	0,12660	78,8	21	158	909		obj103	009

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztrátě Výměra Jedn. cena Cena Jedn. DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

44. SP 9391021 099: Přesun hmot HSV 1 145,0 - 1 145,0 1,50 1 718 - 21 361 2 078 obj103 009

45. SP 9392511 099: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mramřitým 1 203,935 - 42,84 118,561 5,00 583 122 705 obj103 1069

099: Přesun hmot HSV
 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mramřitým
 betonovým nebo železným



Prinoc
Stejnica
160 00 Kč
13.2.2023 40 DIC.C.