

SMLOUVA O DÍLO

č.

19/2P / 922 346 / 2016 / 46
922 373

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], správce toků

č. telefonu: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED] referent pro provozní činnosti – TDS

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ladislav Rösler

IČO: 42129249

DIČ: CZ6204021549

sídlo: U nádraží 955/5, 415 01 Teplice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Teplice, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Zabezpečovací práce na Lučním potoce po povodni z 26.06.2016** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

Místo plnění: Třeboutice, Záhořany u Křešic a Býčkovice
k.ú.: Třeboutice, Záhořany u Křešic a Býčkovice

IDVT: 10284053

ČHP: 1-12-03-0740-0-00

SO 01: ř. km 0,500 - 1,950 EČZP 922 373

SO 02: ř. km 5,600-6,400 EČZP 922 376

Zabezpečovací práce je nezbytné provést na základě:

- Rozhodnutí povodňové komise obce Křešice, vydaného dne 27.06.2016
- Rozhodnutí povodňové komise obce Býčkovice, vydaného dne 27.06.2016

2. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitel převzít a zhotoviteli za něj zaplatit cenu, jejíž výše bude stanovena v objemu dle hodinové sazby za použité stroje, nářadí včetně pracovní síly:

Činnosti	sazba/hodinu v Kč (bez DPH)
Menzimuck	1 050,- Kč
UDS	900,- Kč
Nákladní automobil	600,- Kč
1 m ³ záhozu včetně provedení a materiálu	1 945,- Kč/m ³

3. Předmětem díla jsou zabezpečovací práce související s obnovením průtočného stavu v korytě vodního toku a zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. Zejména se jedná o práce:

- Odstranění překážek na vodním toku
- Odstranění nánosů, zácp a nápěchů
- Odstranění narušených břehových porostů – křovin a stromů

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 01.08.2016
2. Řádné dokončení díla: 31.08.2016
3. Lhůty provádění díla nebudou prodlouženy. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
4. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo stanovená dle článku II. odstavec 2. této smlouvy.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti faktury. Přílohou faktury bude denní soupis použitých strojních zařízení a pracovníků s vyčíslením počtu hodin, dohodnuté hodinové sazby a ceny celkem. Tento soupis bude odsouhlasen a potvrzen technickostavebním dozorem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně

VI. Provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděna podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s technickostavebního dozoru a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
9. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
5. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
6. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

- 1 -08- 2016

V Teplicích dne




.....
Ladislav Rösler

Ladislav Rösler
sanace a statika objektu
U nádraží 955/5, 41501 Teplice
IČO: 42129249, tel.: 602 431 614
doruč. adresa: Českobratrská 443/16
415 01 Teplice

- 1 -08- 2016

V Teplicích dne



.....
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

- Přílohy: 1.) cenová nabídka
2.) protokol povodňové komise
3.) mapa širších vztahů
4.) fotodokumentace

Ladislav Rösler
U nádraží 955/5
415 01 Teplice

zasílací adresa:

Českobratrská 443/16, 415 01 Tep

Lesy České republiky a.s.
Správa toků-oblast povodí Ohře
Dr.Vrbrnského 2874/1
415 01 Teplice

Cenová nabídka

Luční potok – k.ú.Býčkovice,k.ú.Křešice,k.ú.Třeboutice – zabezpečovací práce

Předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.Naše cena byla vypracována dle Vaší poptávky a prohlídce na stavbě .

Nabídková cena

- 1 hodina práce kráčejičího rypadla (Menzi-muck)	1 050 Kč/hod
- 1 hodina práce UDS	900 Kč/hod
- 1 hodina práce nákladního automobilu	600 Kč/hod
- 1 m3 záhozu včetně provedení a materiálu	1 945 Kč/m3

Nabídková cena,zahrnuje veškeré související náklady včetně nákladů na obsluhu strojů a pohonné hmoty. Cena za přesuny kráčejičího rypadla bude zahrnuta v hodinové sazbě za nákladní automobil.

- živnostenský list

kontaktní osoba: [REDACTED]

v Teplicích dne 30.7.2016

[REDACTED]lav [REDACTED]


adresa: U nádraží 955/5
415 01 Teplice

Zasíl.adresa:Českobratrská 443/16 ,415 01 Teplice

IČO:42129249

DIČ:CZ 62040215

OBEC KŘEŠICE
Nádražní 84, 411 48 Křešice
IČ: 263 851
Tel: [REDACTED]



ROZHODNUTÍ POVODŇOVÉ KOMISE

V souvislosti s přívalovou povodní Lučního potoka v části obce Zahořany, byl dne 26.6.2016 v 02:06 hodin vyhlášen III SPA, kdy vodočet Býčkovice zaznamenal na Lučním potoce hladinu na 299,5 cm. Tedy překročení III SPA.

Následně byly poškozeny povodní domy, komunikace a samotné koryto Lučního potoka v prostoru od silničního mostu U zámku pod budovu čistírny odpadních vod a následně. Z tohoto důvodu „Povodňová komise“ Obce Křešice nařizuje:

ROZHODNUTÍ


o provedení zabezpečovacích prací na Lučním potoce v úseku od silničního mostu u zámku Zahořany pod ČOV v obce Zahořany , správci potoka LČR s.p.

Stavební práce budou provedeny správcem toku (netýkají se profilu silničního mostu). Odtěženým materiálem bude částečně zpevněn pravý břeh potoka na p.p.č.46 v k.ú.Zahořany a zbývající odtěžené naplaveniny budou ukládány na obecním pozemku p.č. 825 v k.ú. Zahořany v úzké součinnosti s Obcí Křešice. Budou odstraněny veškeré dřeviny tvořící překážky znemožňující plynulý odtok vody při povodni včetně pařezů a rozšířeno či prohloubeno koryto potoka.

Dne 27.6.2016.

Příloha : Zápis z 26.6.2016
Obec,LČR,Vodopr.ú.





Obec Křešice

Nádražní 84, 411 48 Křešice

V Křešicích, dne 28.6.2016

Zpráva o přívalové povodni na Lučním potoce dne 26.6.2016.

Dne 28.6.2016 v 02.06 hodin oznámeno SMS 3. SPA – 299,5 cm v Býčkovických kulminace Lučního potoka dále pokles.

- 02.36 hodin 281,9cm
- 03.06 hodin 262,5cm
- 03.36 hodin 237 cm
- 04.06 hodin 217 cm 2.SPA
- 04.36 hodin 198 cm 1.SPA
- 05.10 hodin 18 cm

Povodňová komise a zásah JSDHO Křešice a Zahořany.

- V 03.31 hodin starosta Kovařík, místostarosta Mančal, velitel JSDHO Mrva a za SDH Zahořany Němec. Na místě již zaznamenán pokles hladiny. Pod vodou obydlí a pozemky občanů (Mojžíšovi a Holzknechtovi) částečně ČOV.
- Zásah na místě přebírá velitel JSDHO Křešice – odstranění naplavenin, čištění, SDH Zahořany čerpání vody ze stavení a sklepů.
- Zásah ukončen v 04.30 hodin – dále pokračuje SDH Zahořany čerpání vody.

Průběh povodně :

- Varovný systém SESO posílal sms pouze starostovi, další uvedení v seznamu, místostarosta, velitel JSDHO Křešice a velitel SDH Zahořany žádné hlášení neobdrželi. Provéřit a doplnit do systému i občany (Mojžíšovi, Holzknechtovi).
- Voda oproti předchozím povodním překonala nedokončenou část valu u Mojžíše, dále došlo k zatarasení koryta u ČOV (stromy v korytě potoka a jiné překážky) a vzedmutá voda se vrátila proti proudu potoka na pozemek ČOV, Holzknechtovi a Mojžíše. Jasnou příčinou je nedokončený val po pravém břehu potoka a neprůchodně zarostlé a zanesené koryto u ČOV.
Opatření : Vydat rozhodnutí povodňové komise k okamžitému odstranění příčin správci potoka Lesům ČR na vědomí vodoprávnímu úřadu.
- Škody občanů odhadnuty ve výši 90 tis. Kč. (obydlí, hospodářské budovy, stroje ap).

Telefon: 
E-mail : 

ID datové
šchránky:
rikbddd

Bankovní s
KB Litoměř

IČ: 00263851

POUODEN LUCNÍ POTOK
ZAMOŘANÝ DNE 26.6.2016

ŽŮTKOVICE

02.06	175	- 299,5 cm	- 3 vt. pa.
02.36	175	- 291,3 cm	- 1 -
03.06	175	- 262,5 cm	- 1 -
03.36	175	- 237 cm	- 1 -
04.06	175	- 217 cm	II. stupen PA
04.36	175	- 198 cm	I. vt. PA
05.10	175	- 184 cm	I. vt. PA

STAROSTA V 03.31 A PŘÍSTAVBU MANČALU NA PÍVTE.

ZAMOŘANÝ - U ĚOV - POTOK ROZVODNĚN - >

0 -> KOVČÍTOVI - PRA 10-20 CM U OSYBLI.
MOKŽNEČTOVI - 11 -

0 -> HLADINA STOUPLA OD ĚOV - PROTOR VTRUČEN V
KORČTE POTOKA VZEDRUL HLADINU A TA ZPĚTNĚ
ZAPLAVILA POZEMKY - KOVČÍTOVI A MOKŽNEČTOVI.


0 -> 03.45 - VČIJEZO V DŮM KČE PČE + V DŮM ZAMOŘANÝ.
ROZVOD NA PÍVTE - LČNY ČENI PLOUVČIČY PŘEDOSTĚTĚ
TRAMY, SLOUTY AČD.

0 - 04.30 - OČEZZ V DŮM POKLES - VĚDA MIMO ČDČI

0 -> POKRÁČKVE ADA ZAMOŘANÝ - ČEPPŇNÍ VODY ČP.

0 -> 04.30 -> POU. MOKŇE - POUZU V DOVA ČITELNOSTI.

DOU. KOMITE



SEDEJNA


ANTOPRÍSEDA + HOD. SDH.

VELITEL - ISDH.

VELITEL - DOUZIZATORŇU.

OPATŘENÍ

- ① - ORGANIZACE NA MÍSTĚ ZÁPADU
- ② - POČTOVÉ ZAPRAVENÍ - MAJŠTŘOVÍ + KURZOVÉ
- DVUTRANĚNÍ MATKAV - ČERPÁNÍ VODY.
- ③ - FINANČNÍ ROZPOČ OSČE - OKAMŽITÁ - 1000,- Kč.
- MATERIÁLNÍ - ÚKIDOVÉ PROVÁDĚNÍ.
- ④ - PROVĚZENÍ AUPITĚTA VA ROVNÍ - HOD
NA ZA PK, DHH, OŘENY.
- ⑤ - JEDNÁNÍ VEVA ČR - O UCHÁČENÍ STROJŮ
VKOZATE ROZOKA 700 TON.




Zápis z jednání povodňové komise ze dne 27. 6. 2016

Po přivalových deštích v noci z 25. na 26.6.2016 na celém správním území Obce Býčkovice došlo ke zvýšení hladiny vody v Lučním potoce. Hladina vystoupala na 3. stupeň povodňové aktivity - hladina ve 02.00 hodiny dne 26.6.2016 – 299,5 cm. Voda se vylila z břehů a zaplavila několik nemovitostí v obci Býčkovice a Velký Újezd (seznam je uveden v záznamu v povodňové knize). Zároveň došlo k poškození předchozích úprav koryta vodního toku po povodni v roce 2013 a 2014. V dolní části toku v obci došlo k zanesení koryta toku sedimenty.

Povodňová komise obce Býčkovice požaduje po správci toku Lesy ČR, s.p.:

1. Stabilizaci břehu pod nádrží v souběhu s místní asfaltovou komunikací
2. Odtěžení sedimentů z koryta toku v obci Býčkovice a Velký Újezd
3. Odstranění náletů rostoucích v korytě Lučního potoka v obci Býčkovice a Velký Újezd



mise

VEŠKÉ 26.6. 2016

Plasťová poročená epizoda prišla vďaka dňu Meteorologická upozornenie na sťah byla v medziach hladina a v sobotu 25.6. v odpoledných hodinách s vydatým vlnám, ale kritická bodky a lily. Počasí se má vyjasnilo po celý večer až do prvej noci. Dalsí sťah odobrá prúta v noci s búrčkami na 26.6. Následkom toho lily sa prudce stupla hladina ušľachť poročená a ve 2.00 hod. ráno dalo k maximum 5 SPA 299,5.

Poročňová komise dňa 26.6. 2016 v rámci kontrol, a tak dňa 27.6. 2016 v beryte. Dily postavením občaním v obci veľké lily byly dňa 27.6. 2016 z miestu odstráneny.

Mapkavara byly toto miesta:

Bytčovice: steta s hřišti

- p. Trondě 318 - dvůr, koupelna
- p. Vanníne 2.49 - dvůr
- p. Horvický 1.46 - dvůr
- p. Humlota 1.53 B - dům
- p. Komárek 1.48 - B - dům
- p. Škarda 1.51 - sklep, zahrada

1. 7. 2016.



[Redacted]


Drur ep. 49



[Redacted]

p.

eklep, akhradls



[Redacted]

*

p.


p.

p.




VELKY DJED:

- po stezce na komunistace
- p. Hanich - zahrada + selkap.
- p. Hafinoc - selkap.




P. U. -





Seamodg



Jie uvolnēny
možet to
naplavamin




Koryto sa murtce
Valley Wyder

Voda v obci strhla vše co jí přišlo do cesty.
Nadřívno pokácených stromů a větví, bahna.
Obce byla den úhned ráho zajistila kontejner
a za pomoci zaměstnanců O.Ú. p. STOLNÝ a postře-
ných obyvatel naložili naplaveniny.
K větším škám na majetku občanů nedošlo.

Starostkou obce byly vyžádny LESY.ČR. ke
kontrolě a opravě terénu potoka (který je v jejich
péči)

Na 24.6.2016 byla svolána poroční komise,

Předseda poroční komise obce Zdobovice p. STOLNÝ
Vratěslav



Fotodokumentace k povodňovému protokolu č. 07/R606-Ni/2016 („Luční potok, ř.km 0,000-2,010“ ZP 922 373)





