VYSOKE UCENI

Cislo smlouvy Objednatele: 25045/2017/00
Cislo smlouvy Zhotovitele: LM-20-495-17

SMLOUVA O DiLO

kterou ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (dale
jen ,,obcansky zakonik“) uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku a za
nasledujicich podminek tyto smluvni strany

OBJEDNATEL
Nazev: Vysoké uceni technické v Brné
Sidlo: Antoninskda 548/1, 601 90 Brno
Vetejna vysoka skola, nezapisuje se do OR
Zastupce: doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IC: 002 16 305
DIC: CZ 00216305
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobocka Brno
¢ u: 111 044 727/0300
Kontaktni osoby Objednatele:
e Zastupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.c.
541145344
e Technicky dozor provadéni dila: Ing. Jifi Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.C.
739246529
a
ZHOTOVITEL
Nazev: LIFTMONT CZ s.r.o.
Sidlo: N&drazni 2 459/35, 785 01 Sternberk
Zapis v obchodnim rejstriku: Krajsky soud v Ostravé, C 40382
Zastupce: Ing. Jifi Kvapil, jednatel
IC: 26845687
DIC: CZ26845687
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., 5961062/0800
Kontaktni osoby Zhotovitele:
e Stavbyvedouci: Martin Spisak, tel. ¢ 731142626, email:

martin.spisak@liftmont.cz
Zastupce stavbyvedouciho: Pavel Kratochvil, tel. ¢ 734809064, email:
pavel.kratochvil@liftmont.cz

(dale téz jako ,,smluvni strany*)
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.  PREDMET SMLOUVY

1) Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svij naklad a
nebezpeci pro Objednatele dilo a splnit dalsi stim souvisejici zavazky a Objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu dila. Ugelem této smlouvy je zajisténi
provedeni kompletni vymény vytahového =zafizeni v objektu Objednatele na adrese
Kounicova 67a, Brno.

2)

3)

4)

Podrobna technicka specifikace dila a souvisejici pozadavky Objednatele (dale jen ,technické
podminky“) jsou vymezeny technickou specifikaci, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy
jako jeji priloha.

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo jsou zejména nasledujici zavazky:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

8)
h)

i)

i)

k)

zpracovani vyrobni dokumentace,
zpracovani harmonogramu provedeni dila,

zjisténi, ovéreni, zdokumentovani a pfip. zaméreni skutecného stavu vedeni stavajicich
siti, aby byly zohlednény odchylky mezi smlouvou a skute¢nym stavem,

zajisténi inZenyrské cCinnosti véetné koordinace provadéni dila s provozem Objednatele,
vzorkovani vybranych prvkl predmétu dila,

provedeni bezpecnostnich opattfeni na ochranu osob a majetku,

provedeni stavebnich Uprav,

vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé,

zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (dale také jen ,,DSPS“) ve smyslu

§ 1 odst. 1 pism. g) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,

predani atestd, certifikatl a prohlaseni o shodé vSech materiald, vyrobk( a zatizeni (dale
také jako ,véci k provedeni dila“), které byly zpracovany pfi provadéni dila, s poZzadavky
prislusnych pravnich predpist ¢i technickych norem, a to 2x (slovy: dvakrat) v listinné
podobé a 1x (slovy: jedenkrat) v elektronické podobé,

predani veskeré dokumentace nutné k provozu, udrzbé, servisu a obsluze zabudovanych
prvkl predmétu dila, tj. zejména navody k obsluze, pfirucky pro servis a udrzbu,
provozni manudly a veskeré ostatni relevantni technické informace (véetné potfebnych
licenci) umoZfujici vykondvat povinnosti provozovatele vytahd dle CSN 27 4002
Bezpeé&nostni predpisy pro vytahy — provoz a servis vytaht a CSN 27 4007 Bezpecnostni
predpisy pro vytahy — prohlidky a zkousky vytah( v ¢eském jazyce; dokumenty budou
vidy ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

provadéni pribézného uklidu mista provedeni dila,
predvedeni zpUsobilosti dila pInit sv{j ucel a

pfedani dila Objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) je vyluénym vlastnikem véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk(i pouzije,

b)

véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazkd pouZije, jsou nové, tzn. nikoli dfive
pouzité; vhodné pouZiti recyklovanych materiald pro provedeni dila tim neni dotceno,
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1)

2)

3)
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c) dilo provede ve shodé s touto smlouvou, tzn. zejména splni veskeré technické podminky,
které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, technické podminky, které
Zhotovitel nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel ocekaval s
ohledem na povahu predmétu dila a na zakladé reklamy jimi provadéné, popf. technické
podminky obvyklé, Ze pfedmét dila bude plnit Gcel, ktery vyplyva zejména z odst. 1.,
pfip. dale ktery Zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo tohoto druhu obvykle provadi,
a ze dilo nebude mit Zadné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou k fadnému a véasnému splnéni pozadavkl Objednatele na dilo uvedenych v této
smlouvé potfebné i dalsi stavebni prace, dodavky ¢i sluzby ve smlouvé vyslovné neuvedené,
je Zhotovitel povinen tyto stavebni prace, dodavky ¢&i sluzby na své naklady obstarat ¢i
provést a do dila zahrnout bez dopadu na cenu dila.

Il. PODMINKY PROVADENI DiLA A PLNENi DALSICH ZAVAZKU

Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zdvazky budou plnit fadné a véas. Zhotovitel provede dilo
s potfebnou péci v ujednaném Case a obstard vse, co je k provedeni dila potfeba. Zhotovitel
provede dilo v souladu s touto smlouvou, pfislusSnymi pravnimi predpisy a technickymi i
jinymi normami, které se na provedeni dila pfimo ¢i nepfimo vztahuji.

Koordinace provadéni dila s provozem Objednatele

a) Zhotovitel bere na védomi, Ze provadéni dila bude probihat za soubéiného provozu
mista provedeni dila; provoz aredlu Objednatele nebude po dobu provadéni dila
pferusen ani omezen.

b) Zhotovitel se zavazuje, Ze pfijme takova opatreni, zejména bezpecnostni, protihlukova,
opatfeni na ochranu prostor Objednatele dotéenych provadénim dila, aby provoz mista
provedeni dila nebyl v souvislosti s jeho provadénim narusen.

c) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Vzorkovani

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvkl predmétu dila, (dale jen
,vzorky“).

b) Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvk( predmétu dila pozaduje
provedeni vzorkovani. Nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dni pak Zhotovitel vzorky predlozi
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vzorky budou predloZeny v misté provedeni dila. O jejich predloZeni vyrozumi Zhotovitel
Objednatele alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny predem, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Na vzorcich bude ovéreno, Ze vyhovuji technickym podminkam.

e) Posouzeni vzork(ll provede Objednatel do 3 (slovy: tfi) dni ode dne jejich predlozZeni.
Shleda-li Objednatel, Ze vzorek nevyhovuje technickym podminkam, pak je Zhotovitel
povinen vzorek upravit nebo nahradit novym a predloZit jej Objednateli nejpozdéji do 3
(slovy: tfi) dni k novému posouzeni a schvaleni, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f)  Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky predmétu dila musi technickymi vlastnostmi,
funkcionalitami, jakosti a provedenim odpovidat schvdlenym vzorkdm. Lisi-li se
technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedeni uréené ve smlouvé a vzorek,
rozhoduje smlouva. Uréi-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a
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provedeni odlisné, nikoli vSak rozporné, musi prvky predmétu dila odpovidat smlouvé i
vzorku.

4) Provedeni bezpecnostnich opatfeni na ochranu osob a majetku

5)

a)

b)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecénostnich,
hygienickych a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané
provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky provadéjici dilo vstupni skoleni
o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a pozarni ochrané (dale také jen ,,BOZP a PO“).
Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovnikd o BOZP a PO obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o BOZP a PO i u svych
pfipadnych poddodavateld, resp. u jejich pracovnika.

Zhotovitel v plné mife odpovidad rovnéz za BOZP a PO vsech osob, které se sjeho
védomim a v souvislosti s provadénim dila zdrzuji v misté provedeni dila, a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

Dojde-li v souvislosti s provadénim dila nebo pfi cinnostech s provadénim dila
souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je Zhotovitel povinen zabezpecit vysetieni Urazu a
sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila ucinit technicka opatfeni na ochranu majetku
Objednatele pred klimatickymi vlivy se zaméfenim na ochranu predmétu dila a mista
provedeni dila proti zatékani do objektu, v némz je dilo provadéno, zejména v obdobi od
demontaZze stdvajici hydroizolace do doby dokonéeni hydroizolace nové.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Provedeni stavebnich Uprav

a)

b)

Soucdsti zdvazku provedeni stavebnich Uprav jsou zejména nasledujici povinnosti
Zhotovitele:

e Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to
v€etné instalacnich a montaznich praci, nezbytnych pro provedeni dila,

e provedeni kompletacni ¢innosti pfi integraci véci k provedeni dila do plné funkéniho a
uceleného celku, a dale

e provedeni vSech ostatnich Cinnosti souvisejicich a nezbytnych pro provedeni dila,
zejména zajisténi vyrobni dokumentace, bezpeénostnich opatfeni na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v pribéhu provadéni dila predejito ohrozenim na zdravi ¢i na
Zivoté, vzniku skod u Objednatele i tfetich osob, zajisténi protihlukovych a jinych
opatteni, aby v souvislosti s provadénim dila nebyl nepfimérené narusen béznych
provoz Objednatele, zafizeni montaznich a skladovacich prostor véetné zajisténi
koordinacni ¢innosti,

tak, aby predmét dila plnil svaj Gcel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést veskeré potrebné zkousky a méreni instalovanych,
pfip. namontovanych, zafizeni, jakoZ i jinych véci k provedeni dila, dale zkousky a méreni
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c)

provadénim dila dotceného stavajiciho vybaveni Objednatele a predat zpravy o
provedeni téchto zkousek a méreni Objednateli. Zhotovitel je na Zadost Objednatele
povinen predloZit rovnéz doklady o odborné zpUsobilosti osoby, kterd zkousky a méreni
provadéla.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

6) Véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouzije Zadny material, vyrobek ani
zafizeni, o kterych je v dobé jejich pouZiti znamo, Ze nesplfiuji prislusné bezpecnostni,
hygienické, ekologické Ci jiné pravni predpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni
dila nebudou pouZzity materialy, vyrobky nebo zafizeni, jejichz uZiti nebo disledek jejich
uziti by mohly byt pro ¢lovéka ¢i Zivotni prostredi Skodlivé. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k provadéni dila nepouzije materidly, vyrobky nebo zafizeni, které nemaji
pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouziti tyto
nezbytné podle ptislusnych pravnich predpisu.

7) Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

8)

a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni dila stavebni denik, do kterého
zapisuje skutec¢nosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi predpisy a skutecnosti, na nichz se
smluvni strany dohodly v této smlouvé.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti dila, bylo-li dilo Objednateli
pfeddano bez vad ¢i nedodélkd. Pokud bylo dilo Objednateli predano svadami Cci
nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik dnem jejich odstranéni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji
nasledujici den poté, co nastaly nebo byly ucinény.

Objednatel je povinen se vyjadfovat kzapisim do stavebniho deniku ucinénym
Zhotovitelem, a to nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni
pfislusného zapisu, jinak se ma za to, Ze s prislusSnym zapisem souhlasi.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze zdpisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu
smlouvy.

Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespon v 1 (slovy: jednom) origindle a alespon
2 (slovy: dvou) kopiich. Origindl stavebniho deniku preda Zhotovitel Objednateli poté, co
mu skonci povinnost vést stavebni denik. Zhotovitel umozni Objednateli kdykoliv na
vyzadani potizeni kopii jednotlivych zaznamu ve stavebnim deniku.

Neni-li pfislusSnymi pravnimi predpisy vedeni stavebniho deniku poZadovano a zaroven
dohodnou-li se tak smluvni strany, povede Zhotovitel zjednoduSenou evidenci
skutecnosti predvidanych v predchozich pismenech ve formé jednoduchého zdznamu o
stavbé; ustanoveni pfedchozich pismen se pouZiji pfimérené.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS)

a)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ni byl kompletné a presné zachycen
skutecny stav pfedmétu dila tak, jak bylo dilo provedeno.
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b) DSPS bude zpracovana v podobé plnohodnotné revize stavajici dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ¢i jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, ktera bude
Zhotoviteli pfedana nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnld ode dne zahdjeni,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) DSPS bude podepsana osobou, ktera byla za jeji zpracovani u Zhotovitele odpovédna.

d) DSPS bude Objednateli predana 4x (slovy: ctyfikrat) v listinné podobé a 4x (slovy:
Ctyrikrat) v elektronické podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

e) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezuplatné vyhradni opravnéni k
vykonu prava dusevniho vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. obéanského zakoniku ve spojeni
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(l (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis(, (dale jen ,licence”), a to k jakémukoli plnéni, k némuz se zavazal podle
této smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem. Licence je poskytnuta v
neomezeném rozsahu a ke vsem zpUsoblm uzZiti véetné oprdvnéni zpracovat, ménit a
upravovat predmétné plnéni. Objednatel neni povinen licenci, pfip. podlicenci, poskytnutou
podle tohoto odstavce vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas k postoupeni licence

treti osobé, a to at uz zcela, nebo z&asti.

10) Pokyny Objednatele

a) Priprovadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak.
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel
upozoriuje na mozné poruseni jeho smluvnich ¢i jinych povinnosti.

c) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci,
kterou mu Objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal.
To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

d) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

11) Povéfena osoba

a) Objednatel je opravnén povérit vykonem prav a plnénim povinnosti dle této smlouvy
tfeti osobu (dale jen ,povérend osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni
povéreni tfeti osobé bezodkladné informovat.

b) Za vykon prav a plnéni povinnosti dle této smlouvy povéfenou osobou Objednatel
Zhotoviteli odpovida, jako by pfislusna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze povérena osoba neni Objednatelem opravnéna zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli
ménit.

12) Elektricka energie pro provadéni dila

Objednatel je povinen zabezpeclit pro Zhotovitele privod elektrické energie (dale jen
»elektfina“) v misté provedeni dila. Zhotovitel je povinen instalovat podruiné méreni
odebirané elektfiny. Zhotovitel uhradi Objednateli cenu za odebranou elektfinu ve vysi
odpovidajici jejimu skute¢né odebranému mnozstvi pfi jednotkové cené, za kterou odebira
elektfinu Objednatel. V pfipadé, Ze Zhotovitel neinstaluje podruiné méfeni odebirané
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elektfiny, uhradi Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektfinu pausalni ¢astkou ve
vysi 1 000,- K.

13) Kontrola provadéni dila

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila (dale jen ,kontrola”). Zjisti-li, Ze
Zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe poZadovat, aby Zhotovitel proved| napravu a
provadél dilo radnym zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodatecné
primérené Ihité, kterd viak nesmi byt delsi neZ 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jednd se o
podstatné poruseni smlouvy.

Objednatel je opravnén v prabéhu provadéni dila provadét kontrolu i ve vyrobnich nebo
skladovacich prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho poddodavateld. Zhotovitel
je povinen na zakladé vyzvy Objednatele tuto kontrolu umoznit a seznamit Objednatele
s postupem provadéni dila, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnli ode dne
doruceni takové vyzvy.

Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnl. Kontrolni dny budou
organizovany alesponi jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke kontrole vyzve vidy pred tim, nez v dalSim
postupu provadéni dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené casti
dila i jiné vysledky provadéni dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva
Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto pismene musi byt ucinéna pisemné alespon 3
(slovy: tfi) pracovni dny prede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho pismene nesplni, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby ¢asti dila ¢i jiné vysledky provadéni dila, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi, byly odkryty &i zpfistupnény, ptip. aby bylo jinak zjisténo, ze byly
provedeny radné. VeSkeré naklady obou smluvnich stran, které timto vzniknou, nese
Zhotovitel.

Pokud se Objednatel ke kontrole dle pism. d) tohoto odstavce pres to, Ze Zhotovitel
fadné splni veskeré stanovené povinnosti, nedostavi, je Zhotovitel povinen pofidit
detailni fotodokumentaci provedené casti dila ¢i jinych vysledk( provadéni dila a poté je
opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
jejich odkryti, zpfistupnéni i pfip. provedeni jiného zjisténi, Zze byly provedeny fadné,
nese veskeré naklady s tim spojené Objednatel. Pokud se timto zjisti, Ze tyto ¢asti dila i
jiné vysledky provadeéni dila nebyly Zhotovitelem provedeny fadné, pak veskeré naklady
obou smluvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim &i jinym zjiSténim
kvality provedeni dila, jakoZ i ndklady spojené s ndpravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

O vysledku kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, se
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zplsobu ndpravy a |hity k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl
kontrolu provadét.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je povazovdno za podstatné
poruseni smlouvy.

14) Odborna zpUsobilost pracovniktli Zhotovitele

a)

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatel(
majici prislusnou odbornou zpUsobilost.
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b)

c)

d)

e)

Doklad o odborné zpUsobilosti pracovnikl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
predloZit.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal zprovadéni dila
pracovnika, ktery nema prislusnou odbornou zplsobilost, ktery si pocina tak, Ze to
ohroZuje bezpecnost a zdravi jeho, jinych pracovnikld i tretich osob, pfip. je-li jeho
chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel takového pracovnika, je Objednatel
opravnén takového pracovnika vykdzat z mista provedeni dila sam. Uvedené plati
primérené i ve vztahu k pracovnikim poddodavatele Zhotovitele.

Byla-li v podminkdach vybérového fizeni, na zakladé jehoZ vysledku byla se Zhotovitelem
uzaviena tato smlouva, pozadovdna pro pracovniky Zhotovitele nebo jen pro nékteré
znich uréitd odbornd zpUsobilost jakoZto kvalifikacni predpoklad ucasti v daném
zaddavacim i vybérovém fizeni, je Zhotovitel povinen vykonavat pfislusné odborné prace
prostfednictvim téch osob, jimiz prislusny kvalifikacni predpoklad v daném zadavacim ci
vybérovém fizeni prokazal; neni-li to mozné, mlze Zhotovitel v odivodnénych pripadech
a s predchozim souhlasem Objednatele vykonavat pfislusné prace prostiednictvim osob
se srovnatelnou odbornou zpUsobilosti.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

15) Poddodavatelé Zhotovitele

a)

b)

d)

Zhotovitel je zdsadné opravnén pouZit pro plnéni povinnosti ze smlouvy tfetich osob,
nestanovil-li Objednatel v rdmci zaddvaciho fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, Ze urcitd vécné vymezena cast plnéni nesmi byt plnéna poddodavatelem. Na
zadost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji viak do 3 (slovy: tfi)
pracovnich dnll po sdéleni takové Zadosti, predlozZit pisemny seznam poddodavatell,
které hodla povérit plnénim ¢asti zavazkl dle této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit Ucast jednotlivych poddodavatell Zhotovitele na
plnéni Casti zavazkd dle této smlouvy. Zhotovitel vSak odpovidd za plnéni takovych
zavazkl poddodavateli, jako by je plnil sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi poddodavateli zavaie
poddodavatele k plnéni téch zavazkd, k jejichZ splnéni se zavazal v této smlouvé, a to
v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto zavazky plnény.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

16) Skody

a)

b)

Pokud v souvislosti s provadénim dila Zhotovitelem dojde ke vzniku Skody Objednateli
nebo tretim osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti vyplyvajicich
z pfislusnych pravnich predpist, technickych ¢i jinych norem, ztéto smlouvy nebo i
z jinych dlvod(, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu nahradit
uvedenim v predesly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit v penézich. Veskeré naklady
s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Ccinnosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji jako jeho pracovnici, poddodavatelé nebo jinak.

17) Odvoz a likvidace odpadt, uklid a vyklizeni mista provadéni dila

a)

Zhotovitel se zavazuje

e pribéiné v pribéhu provadéni dila odvazet a likvidovat veskery odpad, zejm. obaly a
materidly pouZité pfi provadéni dila, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
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185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dalsimi pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpadd je Zhotovitel
povinen na pozadani Objednateli predloZit, a to do 5 (slovy: péti) pracovnich dnd,

e pribézné v prlibéhu provadéni dila provadét uklid mista provedeni dila, a

e provést zavérecny uklid; zavére¢nym uklidem se rozumi uklid mista provedeni dila
véetné uvedeni zejména vSech povrch(, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim
dila do ptvodniho stavu.

b) Vyklizeni mista provedeni dila

c)

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni ode dne prevzeti
dila, ptip. ode dne odstranéni posledni vady, bylo-li dilo Objednatelem prevzato
s vadami, vyklidi misto provedeni dila, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze misto provedeni dila povaZuji za
vyklizené pouze tehdy, pokud

e byl odvezen a zlikvidovan veskery odpad, zejm. obaly a materidly pouZité pfi
provadeéni dila,

e byly napraveny vSechny skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni
dila,

e byl proveden zavérecny uklid.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy.

18) Dalsi podminky provadéni dila

1)
2)

3)

V pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila bude nutnd odstdvka druhého vytahu umisténého
v misté provedeni dila, je Zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat v pfedstihu
minimalné 5 pracovnich dnll spravu objektu.

. €AS PROVEDENI DiLA

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.

Zahdjeni provadéni dila
Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila dnem zahajeni. Dnem zahajeni se rozumi prvni
pracovni den po uzavieni smlouvy.

Harmonogram provedeni dila

a)

b)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl po
dni zahajeni, predat Objednateli zjednoduseny harmonogram provadéni dila (dale jen
»,harmonogram®) za Ucelem dohliZzeni postupu praci a planovani ¢innosti.

Z harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni dila v ¢lenéni po jednotlivych
ucelenych castech technologického postupu provadéni dila s uvedenim vazeb mezi
¢innostmi a s uvedenim vazeb na proces predani a prevzeti dila.

Objednatel do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl ode dne prevzeti harmonogramu muze
Zhotoviteli sdélit, v jakém rozsahu harmonogram neodpovidd smlouvé. Stane-li se tak, je
Zhotovitel do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl povinen harmonogram pfepracovat a znovu
predlozZit Objednateli. Vyjadifeni nebo nevyjadfeni Objednatele nezbavuje Zhotovitele
povinnosti dilo dokoncit v souladu se smlouvou.
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d)

f)

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila v souladu s harmonogramem a
Objednatel je opravnén na jeho spravnost spoléhat.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni predkladat
na kontrolnich dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, a navrhovat opatreni pfi zjisténi odchylek pribéhu provadéni dila od
harmonogramu.

Zhotovitel je povinen harmonogram prabéziné aktualizovat zejména v navaznosti na
pokyny Objednatele ¢i v pfipadé zmény smlouvy.

Vyrobni dokumentace

a)

b)

c)

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli vyrobni dokumentaci 1x (slovy: jedenkrat)
v elektronické podobé a 1x v tisténé podobé do Sesti tydnl ode dne zah3jjeni.

Objednatel pisemné schvali nebo odmitne predanou vyrobni dokumentaci. V pfipadé
odmitnuti Objednatel detailné ur¢i nedostatky a soucasné uvede navod na jejich
napravu. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: péti) dni od obdrzeni odmitnuti ze strany
Objednatele predloZit novou vyrobni dokumentaci upravenou dle pfipominek
Objednatele.

Poruseni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je podstatnym porusenim smlouvy.

Dokonceni dila

a)

b)

c)

d)

Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho zpUsobilost plnit svij ucel (dale jen ,predvedeni
zpUsobilosti“). ZpUsobilost bude predvedena poté, co budou Zhotovitelem splnény
veskeré zavazky dle €. I. odst. 3) pism. a) az m).

Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, Ze splnil veskeré zavazky uvedené v prechozim
pismenu a zdroven pisemné vyzve Objednatele k Ucasti na predvedeni zpUsobilosti.
Vyzva dle predchozi véty musi byt Objednateli dorucena alespon 5 (slovy: pét)
pracovnich dni prede dnem predvedeni zpUsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Objednatel je opravnén pfizvat k predvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz uGcéast
poklada za nezbytnou.

Po predvedeni zpUsobilosti Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele k prevzeti dila,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo nasledovné.

a)

b)

c)

d)

Lhata pro predani dila

Zhotovitel se zavazuje predat dilo do 4 mésicti ode dne zahajeni.

Prodleni Zhotovitele oproti IhGté dle predchozi véty je podstatnym porusenim smlouvy.
Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde bylo dilo provedeno.

Objednatel je opravnén pfizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou.

Predavaci protokol
O predani a prevzeti dila vyhotovi Zhotovitel pisemny predavaci protokol. Predavaci
protokol bude obsahovat zejména nasleduijici:

o identifikacni Udaje Zhotovitele a Objednatele,

o identifikaci dila, které je predmétem preddni a prevzeti,
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e seznam atestd, certifikatd ¢i prohlaseni o shodé véci k provedeni dila s poZadavky
pfislusnych pravnich predpisud ¢i technickych norem, které byly Objednateli predany,

e datum, od kterého pocinaji bézet zarucni doby,
e prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima,

e pfip. vyhrady k provedeni dila véetné zpUsobu jejich odstranéni, prevzal-li Objednatel
dilo s vadami ¢i nedodélky (ddle jen ,vady“),

e datované podpisy smluvnich stran a
e prilohy:
- DSPS,
- zpravy o provedenych zkouskach a mérenich,

- pisemné instrukce a ndvody k obsluze a udrzbé prvk( predmétu dila, provozni
manudly a ostatni dokumenty nezbytné pro provoz predmétu dila.

e) Prevzetim dila pfechazi na Objednatele nebezpedi Skody na predmeétu dila, pficemz tato
skutecnost nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Skody vzniklé v disledku vad dila. Do
doby prevzeti dila nese nebezpeli Skody na predmétu dila Zhotovitel. Bylo-li dilo
Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pfechdzi na Objednatele nebezpeci
Skody na predmétu dila az odstranénim posledni vady.

f) Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebranily fadnému uzivani predmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezovaly. NevyuZije-li Objednatel svého prava neprevzit dilo vykazujici
vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutecnost, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, do
predavaciho protokolu a jako nedilnou ptilohu pfipoji soupis téchto vad véetné zplsobu
jejich odstranéni. Takové vady budou odstranény ve Ih(ité 10 (slovy: deseti) dni, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym plnénim
smluvni strany dale postupuji pfimérené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila
v zaruéni dobé a o uspokojeni prav z vadného plnéni v zarucni dobé.

g) Existuji-li ke dni predani dila vady, jejichz existence je prokazatelné objektivné
zpUsobena

e nacasovanim provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zejména
podle harmonogramu do ro¢niho obdobi neumoziujiciho jejich provedeni, nebo

e tim, Ze provedeni pfrislusnych stavebnich praci, doddvek c¢i sluzeb je podminéno
plnym provozem Objednatele,

oznami Zhotovitel tuto skutecnost pisemné Objednateli. Objednatel ozndmeni provéfi a
potvrdi-li je, stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani
prevzeti dila.

h) Pro pripad neprevzeti dila, které vykazuje vady, Objednatelem smluvni strany sjednavaji,
Ze se na dilo hledi, jako by nebylo pfedano.

i) Je-li v pfedavacim protokolu uvedeno prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima, ma se za
to, ze dnem prevzeti dila je datum uvedené v predavacim protokolu u podpisu
Objednatele.

j)  Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2609 obcanského zakoniku se nepoufije.
7) Prodlouzeni lhaty pro predani dila

Lhita pro predani dila mlze byt pfimérené prodlouzena
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a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele,
b) jestlize dojde k preruseni provadéni dila z divodu prodleni na strané Objednatele,

c) zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vlivem mimorfadnych nepredvidatelnych a
neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné
informovat o vzniku takovych prekazek, jinak se jich nemohou dovolavat,

e) jestlize se vyskytnou takové povétrnostni podminky, které by ohroZovaly bezpecnost
prace nebo dodrzovani predepsanych technologickych postupt provadéni dila; o vyskytu
takovych podminek musi byt ucinén zapis do stavebniho deniku nebo zjednoduseného
zaznamu o stavbé, potvrzeny zastupcem Objednatele, jinak plati, Ze takové podminky
nenastaly a k naroku na posunuti termind provadéni dila nedoslo.

Prodlouzena Ihita pro predani dila se uréi adekvatné podle délky trvani prekazky
s prihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veskera
rozumné ocekavatelna opatreni k tomu, aby predesel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové
prekazky. Prodlouzena lh(ta pro predani dila ve smyslu tohoto odstavce musi byt smluvnimi
stranami sjednana Ci stvrzena dodatkem k této smlouvé.

8) Zhotovitel je opravnén provadét dilo kazdy kalendarni den v dobé od 6:30 hod. do 21:00
hod. Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je
Zhotovitel opravnén provadét dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li
pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét dilo,
zkrdcena na méné nez 8 (slovy: osm) hodin za jeden kalendafni den, budou smluvni strany
postupovat obdobné jako v pfipadé dle odst. 7) pism. a).

Iv. MiSTO PROVEDENI DiLA

1) Misto provedeni dila
Mistem provedeni dila je objekt Objednatele na adrese Kounicova 67a, Brno, tj. budova ¢. p.
966 stojici na pozemku p. ¢. 1099/1, k. 4. Veveri, obec Brno.

2) Predani a prevzeti mista provedeni dila
Misto provedeni dila predd Objednatel Zhotoviteli na jeho Zddost v souladu
s harmonogramem.

3) Protokol o predani a prevzeti mista provedeni dila
O predani a prevzeti mista provedeni dila vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepiSi. V protokolu o predani a prevzeti mista provedeni dila budou
uvedeny vsechny dokumenty, které byly Zhotoviteli pfi predani mista provedeni dila
predany.

4) Prohlidka mista provedeni dila

Objednatel pred uzavienim smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a Udaje, které jsou
vyznamné pro fadné provadéni dila a které mél k dispozici. TaktéZ umoznil Zhotoviteli

pred uzavienim smlouvy prohlidku mista provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil

s veskerymi udaji, dokumenty a dalSimi informacemi poskytnutymi Objednatelem, provéfil si
misto provedeni dila i jeho okoli. Zhotovitel se pred uzavienim smlouvy presvédcil o spravnosti
veskerych udajd, dokumentl a dalSich informaci poskytnutych Objednatelem a v této souvislosti
prohlasuje, Ze ziskal veskeré dostupné udaje, dokumenty a dalsi informace v mife, ktera je
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dostatecna pro to, aby kvalifikované a presné stanovil cenu dila a provéril, Ze je dilo schopen
radné provést ve smluvené Ih(té.
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V. CENADiLA

Zhotovitelem nabizend cena dila uvedena v jeho nabidce (dale jen ,nabidkova cena“)
podané do vybérového fizeni, na zakladé jehoZ vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato
smlouva, Cini: 795 000,- (slovy: sedmsetdevadesatpéttisic) K¢ bez dané z pfidané hodnoty
(ddle jen ,,DPH").

Smluvni strany ujednavaji, Ze jakakoli mnozZstvi stanovena v poloZkovém rozpoctu jsou
mnozstvi predpokladana a nejsou povaZzovana za mnozZstvi skutec¢na.

Skutecnd cena dila (dale jen ,cena dila“) je pro ucely platby ddana mérenim skutecného
mnozstvi provedenych praci a poskytnutych dodavek ci sluzeb, na zakladé jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu dila. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, musi se méfit
Cisté skutecné a v misté provedeni dila zjiSténé mnozstvi kazdé polozky uvedené
v polozkovém rozpoctu dila a metoda méreni musi byt s rozpoc¢tem v souladu. Zhotovitel je
povinen vést pribézné o kazdém méreni dostatecné priikazné zaznamy a predkladat je bez
zbyte¢ného odkladu technickému dozoru provadéni dila, pfipadné zastupci Objednatele
neni-li technicky dozor jmenovan, k potvrzeni spravnosti zaznamd.

Ocenovani zmén dila (variaci)
V pfipadé potieby provedeni zmény dila nutné k jeho dokonceni (dale jen ,variace”) se
smluvni strany zavazuji postupovat ndsledovné:

a) Navrh uréeni ceny variace predloZi Zhotovitel na pisemny pokyn Objednatele, a to ve
Ihaté 5 (slovy: péti) pracovnich dni;

b) Navrh uréeni ceny variace Zhotovitel zpracuje nasledovné:
o Na zakladé jednotkovych cen odpovidajicich polozkdm rozpoctu.

e Na zdkladé jednotkovych cen obdobnych polozek uvedenych vrozpoctu, neni-li
mozné postupovat podle predchozi odrazky.

e Neni-li mozné postupovat podle predchozi odrazky, urci se cena na zakladé ke dni
uzavieni smlouvy aktudlnich cenikli spolec¢nosti RTS, a.s., sidlem Brno, Lazaretni 13,
okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, pricem? jednotkové ceny v uvedeném
ceniku budou pro ucely této smlouvy ponizeny o 10 %.

e Neni-li moZné postupovat podle predchozi odrazky, urci se cena na zakladé kalkulace
primérenych pfimych naklad polozky, spolu s pfirazkou pfiméreného zisku ve vysi
5% primych naklad( prislusné polozky, pfirdazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych
nakladl pfislusné polozky a prirazkou na spravni reZii ve vysi 5% pfimych nakladd
pfislusné polozky.

¢) Mnoistvi praci, dodavek ci sluzeb, které je predmétem variace, bude pro ucely navrhu
uréeni ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované mnozstvi; skutecné
mnozstvi provedenych praci a poskytnutych dodavek ¢i sluzeb bude méreno podle
odst. 3 tohoto ¢lanku obdobné.

d) Navrh urceni ceny pfislusné variace predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni.
Objednatel je povinen se k nému vyjadrit nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni
ode dne jeho predloZeni.

e) Provedeni variaci, jejich odhadovany rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné stvrdi
pisemnou dohodou formou dodatku k této smlouvé.
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DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo je rovnéz plnéni, u néhoz se vsouladu s § 92e
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»Zakon o DPH“) pouZije rezim preneseni dafiové povinnosti. Zhotovitel vystavi dafové
doklady v souladu se zdkonem o DPH.

VL. PLATEBNi PODMINKY

Pravo na zaplaceni ceny dila

Cena dila bude Objednatelem uhrazena po castech, které odpovidaji stavebnim pracim,
dodavkam a sluzbam radné provedenym v daném obdobi, po které bylo dilo provadéno, a to
na zakladé radné vystavenych darnovych dokladl (dale jen ,faktury®).

Fakturace
Smluvni strany dohodly, Ze Zhotovitel bude cenu dila fakturovat Objednateli takto:

a) Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat fakturu po odsouhlaseni soupisu fradné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen ,zjistovaci protokol”)
Objednatelem. Zjistovaci protokol musi obsahovat zejména detailni rozpis skute¢né
provedenych praci na stavbé za dané obdobi a ceny dle rozpodtu. Zjistovaci protokol
bude zastupci smluvnich stran podepsan vidy k prvnimu pracovnimu dni nasledujiciho
kalendarniho mésice; tento den je také dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni.

b) Zhotovitel doru¢i Objednateli zjistovaci protokol vidy nejpozdéji do 5 (slovy: péti)
kalendarnich dnd po skonéeni daného obdobi, ke kterému se zjistovaci protokol
vztahuje. Zjistovaci protokol za posledni obdobi provadéni dila Zhotovitel dorudi
nejpozdéji do 5 (slovy: péti) kalendarnich dni ode dne prevzeti dila Objednatelem.

c) Objednatel zjistovaci protokol do 5 (slovy: péti) pracovnich dnd ode dne jeho doruceni
bud’ schvali, nebo sdéli Zhotoviteli, Ze zjistovaci protokol neni zpuUsobily k tomu, aby
podle néj bylo fakturovano. Bude-li zjistovaci protokol nezplsobily k tomu, aby podle néj
bylo fakturovano, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnl pfepracovan a
nasledné znovu predloZen ke schvaleni Objednateli.

d) Schvaleny zjistovaci protokol bude vidy prilohou faktury za pfislusné obdobi.

e) Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné sjednavaiji, ze schvalenim zjistovaciho
protokolu neni cast dila odpovidajici pfislusnému zjistovacimu protokolu prevzata
Objednatelem ani na Objednatele neprechazi nebezpedi Skody na dile, resp. jeho ¢asti.

f) Faktury je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich
dn(l od data jejich vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejich doruceni Objednateli.

h) Cena dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnim prevodem na bankovni ucet
Zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy. V pfipadé, ze Zhotovitel uvede na fakture odlisny
bankovni Ucet, je Objednatel opravnén uhradit cenu dila na takovy bankovni ucet az po
pisemném potvrzeni ze strany Zhotovitele.

i) Nalezitosti faktur
Kazda faktura bude splfiovat veSkeré zakonné a smluvené ndlezitosti, zejména

e nalezitosti danového dokladu dle § 26 a nasl. zdkona o DPH, v ptipadé plnéni
podléhajiciho rezimu preneseni dafové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst.
2) pism. c) zdkona o DPH povinen na fakture uvést vétu: ,Dan odvede zdkaznik” a
predmét plnéni véetné kédu klasifikace CZ-CPA,
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e ndleZitosti dariového dokladu stanovené v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

e naleZitosti obchodni listiny dle § 435 obcanského zakoniku,

e uvedeni Ih{ty splatnosti,

e uvedeni Udajl bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit fakturu Zhotoviteli bez Ghrady, jestlize tato nebude
spliiovat poZadované naleZitosti. Vtomto pfipadé bude I|hl(ta splatnosti faktury
pferusena a nova 30denni (slovy: tficetidenni) lh(ta splatnosti bude zapocata po
doruceni faktury opravené. Vtomto pfipadé neni Objednatel v prodleni s dhradou
pfislusné ¢astky, na kterou faktura zni.

i) V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat predepsané naleZitosti a tuto skutecnost zjisti
az prislusny spravce dané ¢i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo
Objednatele, nese veskeré nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

Zadriné

Pro ptipad prevzeti dila Objednatelem s alespon jednou vadou sjednavaji smluvni strany

pravo Objednatele zadrZet ¢ast ceny dila (dale jen ,zadrzné“), a to nasledovné.

a) Zposledni vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) %
¢astky, na kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % z fakturované ¢astky predstavuje
zadrzné. Smluvni strany v této souvislosti sjedndvaji, Ze provedenim Uhrady 90 (slovy:
devadesati) % fakturované ¢astky se Objednatel nedostava do prodleni s provedenim
Uhrady zbylych 10 (slovy: deseti) % fakturované castky.

b) Zadriné bude uhrazeno do 30 (slovy: tficeti) dnl po odstranéni posledni vady
Zhotovitelem dle ¢l. llI. odst. 6) pism. f).

Fakturace elektrické energie pro provadéni dila

Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektfinu mési¢né. Objednatel vystavi a zasle
Zhotoviteli fakturu vidy do 15. (slovy: patnactého) kalendarniho dne mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery je cena za odebranou elektfinu hrazena.

VII. PRAVA Z VADNEHO PLNENI; ZARUKA ZA JAKOST DiLA

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady

a) jez madilo pfijeho predani,

b) jez ma dilo v dobé mezi predanim dila Objednateli a poc¢atkem béhu zarucni doby nebo
c) jez madilov zaruéni dobé.

Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou a do odstranéni posledni vady na
dile vznikne nebo Objednatel zjisti dal$i vadu, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu
budou hledét, jako by na dile existovala jiz pti jeho predani, a to se vSemi dasledky, které se
s vadami zjisténymi pfi prfedani dila poji. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznami
nejpozdéji pred odstranénim posledni vady uvedené v preddvacim protokolu. Pokud
Objednatel nesplni povinnost dle predchozi véty, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou

vadu budou hledét jako na vadu vzniklou v zarucni dobé, a to se vSemi dlsledky, které se
s vadami vzniklymi v zaruéni dobé poji.
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3) Zhotovitel odpovida Objednateli zejména za to, Ze ode dne predani dila do konce smluvené
zarucni doby predmét dila:

a)

b)

ma a bude mit vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti,
které Zhotovitel nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel
ocekaval s ohledem na povahu predmétu dila a na zakladé reklamy jimi provadéné,

pIni a bude plnit svij ucel, ktery vyplyva zejména z ¢l. | odst. 1, a pFip. dale ktery pro néj
Zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo obvykle provadi,

vyhovuje a bude vyhovovat poZadavkim pfislusnych pravnich predpist a poZzadavkim
stanovenym touto smlouvou; jsou-li poZadavky Objednatele uvedené ve smlouvé
prisnéjsi neZz pozadavky pfislusnych pravnich predpisl, maji prednost poZzadavky
uvedené ve smlouvé.

Zaruka za jakost dila

a)

b)

c)

Zarucni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: Sedesat) mésicll. Zarucni doba zacina bézet ode dne
prevzeti dila Objednatelem.

Pro zafizeni a jiné véci k provedeni dila, které maji vlastni zarucni listy, je zarucni doba
stanovena v délce v nich vyznacené, minimalné vsak v délce 60 (slovy: Sedesati) mésica. |
tato zarucéni doba zacind bézet ode dne prevzeti dila.

Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pocina zaruéni doba dle pism.
a) a b) tohoto odstavce bézet az dnem odstranéni posledni vady.

Reklamace vad dila v zarucni dobé

a)

b)

Prava z vadného plnéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to
pisemnym oznamenim (dale jen ,reklamace”) doruéenym k rukdam kontaktni osoby
Zhotovitele uvedené v zahlavi smlouvy. | reklamace odeslana Objednatelem posledni
den zaruéni doby se povazZuje za vCas uplatnénou. Smluvni strany sjedndvaji, Ze § 2605
odst. 2 obéanského zakoniku, § 2618 obcanského zakoniku a § 2629 odst. 1 obcanského
zakoniku se nepouZiji. V reklamaci Objednatel uvede alespori:

e popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
e jaka prdva v souvislosti s vadou dila uplatfiuje.

Neuvede-li Objednatel, jakd prdva v souvislosti s vadou dila uplatfiuje, ma se za to, Ze
pozaduje provedeni opravy dila, ptip. nové provedeni vadné casti dila, neni-li vada dila
opravou odstranitelna.

Prava Objednatele z vadného plnéni
Objednatel mize v rdmci reklamace uplatnit pravo

e na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila nebo provedenim chybéjici
Casti dila,

e na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplsobem opraviteln3,

e na primérenou slevu z ceny dila, nebo,

e je-li vadné pInéni podstatnym porusenim smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého
uvazeni, pfipadné zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro Ucely odstoupeni od smlouvy dle tohoto pismene je podstatnym takové poruseni
smlouvy, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela
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védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala.
V pochybnostech se ma za to, Ze poruseni smlouvy je podstatné.

6) Uspokojeni prav z vadného plnéni v zarucéni dobé

a) Zhotovitel se zavazuje provérit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnli ode dne
jejiho doruceni oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel
v uvedené Ih{ité neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného
plnéni uspokoiji.

b) V pfipadé, Ze Objednatel zvoli prdvo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu
odstranit, i kdyZz reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. V takovém pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, ze se
vzhledem k neuznani reklamace bude domahat Uhrady nakladl na odstranéni vady od
Objednatele.

c) Vpfipadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od
smlouvy Uc¢inné dnem doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se
nepouzije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzna, muizZe byt jeji opravnénost ovérena znaleckym
posudkem, ktery obstard Objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto znaleckym
posudkem oznacena jako opravnénd, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni
znaleckého posudku. Pravo z vadného plnéni vznikd i vtomto pripadé dnem doruceni
reklamace Zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, je povinen
uhradit Zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady na odstranéni vady.

e) Lhuty pro odstranéni vad

e Zhotovitel se zavazuje, Ze s odstranovanim vad zapocne bezodkladné po jejich
reklamaci.

e Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10
(slovy: deseti) dnG ode dne doruceni reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f)  Zvlastni ustanoveni o havariich

e Vady, jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni
ZivotU a zdravi osob nebo vzniku znac¢nych skod ¢i pro minimalizaci skod vzniklych v
disledku vady, oznaci Objednatel jako havarie.

e Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
se u vad oznacenych Objednatelem jako havérie okamzité, nejpozdéji vsak do 24
(slovy: dvacetictyt) hodin od doruceni reklamace, dostavit na misto provedeni dila,
seznamit se s prisluSnou vadou a sdélit Objednateli, zda reklamaci uznava.

e V pfipadé vad dila oznacdenych Objednatelem jako havarie je Zhotovitel povinen tyto
odstranit nebo alespor provést opatfeni nezbytna pro ochranu Zivotl a zdravi osob,
k zabranéni vzniku znac¢nych skod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v nejkratsi Ihité,
kterou po ném lze spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vsak do 48 (slovy: Ctyficetiosmi)
hodin od doruéeni reklamace.

7) Provozni ukony a udrzba

a) Podminuje-li Zhotovitel G¢innost zaruky za jakost provadénim provoznich uUkonl a
udrzby, pak

e béiné provozni uUkony a udribu je oprdvnén provadét primo Objednatel bez
pfitomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentaci (ndvody, postupy,
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manualy) poskytnutymi Zhotovitelem Objednateli pfi predani dila (v souladu s¢l. |
odst. 3 pism. k);

e slozitéjsi udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfislusnou
profesni a technickou kvalifikaci.

b) Zhotovitel bere na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim této smlouvy mu nevznika narok
na uzavreni dalsiho smluvniho zavazku, zejména pak servisni smlouvy s Objednatelem.

VIIL. POJISTENI

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v dUsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku v
souvislosti s provadénim dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude
zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zpUsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou prevzal
za UcCelem provedeni objednané cinnosti. Minimalni vySe pojistného plnéni bude Ccinit
alespon 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) K¢ za kazdy Skodni ptipad s maximalni spoluticasti
50.000,- (slovy: padesattisic) K.

Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv.
vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve
vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovéani pojistnych sluzeb v Ceské
republice.

Zhotovitel se zavazuje pojisténi dle tohoto ¢lanku udrzovat v platnosti po celou dobu
provadéni dila a Objednateli kdykoliv béhem této doby na vyzadani existenci platného
pojisténi dolozit.

Nesplnéni zavazkl dle tohoto ¢lanku je podstatnym porusenim smlouvy.

IX. SMLUVNIi POKUTY A NAHRADA SKODY

Za kazdy zapocaty den, ktery Zhotovitel potrebuje k dalsimu upraveni nebo nahrazeni byt i
jediného jiz upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 (slovy: nulaceldjednésetiny) % z nabidkové ceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro predani dila se Zhotovitel zavazuje
Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,5 (slovy: nulacelapétdesetin) % z nabidkové
ceny za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud Objednatel vyuZije svého prava a prevezme dilo svadami a pokud Zhotovitel
neodstrani fadné a v€as vadu uvedenou v predavacim protokolu, je Objednatel opravnén
poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty 5.000,- (slovy: péttisic) K¢ za kazdou
vadu, s jejimZ odstranénim je Zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel ve sjednané I|h(té neuspokoji prdva Objednatele zvadného plnéni
v zarucni dobé, zejména ve sjednané |h(té nezaplati ¢astku odpovidajici pozadované slevé
z ceny dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu dila, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni
pokutu 1.500,- (slovy: tisicpétset) K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni s
uspokojenim prav Objednatele z vadného plnéni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
Jedna-li se o vadu, kterou Objednatel oznacil za havarii, sjednavaji smluvni strany smluvni
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pokutu dle predchozi véty ve vysi 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢ za kazdych zapocatych 24
(slovy: dvacetctyri) hodin prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni s vyklizenim mista provedeni dila, zavazuje se Objednateli
zaplatit smluvni pokutu 2.000,- (slovy: dvatisice) K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi zavainym zplsobem predpisy BOZP a PO, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi

a) 25.000,- (slovy: dvacetpéttisic) K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni dila z dGvodu
primého ohroZeni Zivota pracovnikll provadéjicich dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje
zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd otvor( apod.),

b) 5.000,- (slovy: péttisic) K¢, pokud je poruseni predpisi BOZP a PO moZno odstranit bez
zastaveni provadéni dila okamzité nebo ve stanoveném terminu,

c) 500,- (slovy: pétset) K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisi BOZP a PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredk( apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisic) K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady,
kterda by mohla vést k poruseni predpisiG BOZP a PO, pocinaje dnem upozornéni
Objednatele na zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury oproti sjednané lhaté, je Zhotovitel
opravnén pozadovat po Objednateli zaplaceni Uroku zprodleni ve vysi 0,05 (slovy:
nulaceldpétsetin) % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé podstatného poruseni smlouvy, které je smluvnimi stranami v této smlouvé
vyslovné uvedeno, nevztahuje-li se na néj zvlastni ustanoveni dle tohoto ¢lanku, zavazuje se
smluvni strana, kterd smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané
smluvni pokutu ve vysi 0,3 (slovy: nulaceldtfidesetiny) % z nabidkové ceny za kazdé
jednotlivé poruseni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

10) Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila.

11) Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené mu

1)

2)

porusenim povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy,
bude-li smluvni pokuta sniZzena rozhodnutim soudu.

X.  ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v ptfipadé podstatného poruseni povinnosti
Objednatele.
Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) bez zbytecného odkladu poté, co Zhotovitel porusi smlouvu podstatnym zplsobem,

b) bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Zze porusi
smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfimérenou jistotu,

c) v pfipadé vydani rozhodnuti o Upadku Zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,

d) vpfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané do vybérového fizeni, na zakladé jehoz
vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, uvedl informace nebo predlozil
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto
vybérového fizeni.
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Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych
pfipadll povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd smluvni strana smlouvu neuzavrela, pokud
by toto poruseni predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je uc¢inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy se smluvni strany dohodly na nasledujicim postupu.

a) Zhotovitel je povinen ve Ihiité 10 (slovy: deseti) dnd ode dne Gcinnosti odstoupeni od
smlouvy predat Objednateli dosud dokoncenou ¢ast dila.

b) Objednatel je do 30 (slovy: tficeti) dnli ode dne pfedani dokoncéené casti dila povinen
uhradit Zhotoviteli ¢ast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby fadné provedené
pred ucginnosti odstoupeni od smlouvy. Cast ceny dila za stavebni prace, dodavky a
sluzby rfadné provedené pred ucinnosti odstoupeni od smlouvy se stava konecnou
odménou Zhotovitele a predstavuje konecné narovnani veskerych povinnosti
Objednatele vici Zhotoviteli.

c) PFi vypoctu casti ceny dle predchoziho pismene se smluvni strany dohodly vychazet z
cen téch polozZek rozpoctu, které odpovidaji prislusnym stavebnim pracim, dodavkam a
sluzbam.

d) Bezodkladné po predani dokoncené casti dila Objednatel urci a potvrdi:

e na jakou ¢ast ceny dila pripadné vznikl Zhotoviteli ndrok ke dni Ucinnosti odstoupeni
od smlouvy a

e hodnotu nepouzitych nebo castecné pouZitych véci k provedeni dila, které
Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

e) Smluvni strany sjednavaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od smlouvy
nepovazuje usly zisk Zhotovitele.

Xl. DODATKY A ZMENY SMLOUVY; KONTAKTNI OSOBY

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribéiné cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nepovazuje
jednani uc¢inéné elektronickymi ¢i jinymi technickymi prostiedky (e-mail, fax). Smluvni strany
mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapocato s plnénim. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh dodatku, je
druha smluvni strana povinna se k takovému navrhu vyjadfit do 15 (slovy: patnacti) dnl ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Bagatelni zmény smlouvy
a) Ustanoveni odstavce 1) tohoto ¢lanku se nepouZije pro bagatelni zmény smlouvy.

b) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povazuji zmény technickych podminek, které
nemaji dopad na cenu dila.

c) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZuji rovnéz zmény téch ustanoveni
smlouvy, kterd se uvozuji nebo k nimz se dodavd ,nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak”.
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d) Bagatelni zmény smlouvy dle tohoto odstavce mohou byt smluvnimi stranami
dohodnuty i zapisem do stavebniho deniku, pfipadné jednoduchého zaznamu o stavbé.
Ma se za to, Ze osobami opravnénymi k takové dohodé za smluvni strany jsou i jejich
kontaktni osoby.

Kontaktni osoby smluvnich stran
Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

a) vést vzdjemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a ptijimat ozndmeni a jina
sdéleni na zakladé této smlouvy, a

b) jednat za smluvni strany v zdleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné
svéreny.

Jako kontaktni osoba muiZe za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dalsi
osoba, a to na zdkladé pisemného ozndmeni smluvni strany o jiné ¢i dalsi kontaktni osobé
doruc¢eného druhé smluvni strané. Urdi-li si smluvni strana vice kontaktnich osob, muze za
smluvni stranu jednat kazda z kontaktnich osob zvlast.

XIl. DUVERNE INFORMACE

Pro Ucely této smlouvy se za divérné informace povazuji nasledujici:

a) informace oznacené Objednatelem za dlvérné,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadeéni dila,

¢) informace o finan¢nich zavazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti s
provadénim dila.

Za davérné informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné verejné nebo
znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova pristupnost nebo
zndmost nenastala v dlsledku poruseni zdkonem uloZzené nebo smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu Objednatele neuzije dlivérné informace
pro jiné ucely nez pro ucely provadéni dila a splnéni povinnosti podle této smlouvy a
nezvefejni ani jinak neposkytne davérné informace zadné treti osobé, vyjma svych
zaméstnanc(, clenl svych organd, poradcl, pravnich zastupcl a poddodavatelll. Témto
osobam vsak muaze byt davérna informace poskytnuta pouze za té podminky, Ze budou
zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud
bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ vyZzadovat poskytnuti jakékoli d(ivérné
informace, ozndmi Zhotovitel tuto skutecnost neprodlené pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti dlvérné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k
tomu, aby zajistil, Ze s nimi bude stdle zachdzeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 504 ob¢anského zakoniku.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezreni, Ze doslo ke zpfistupnéni
dlavérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneufiti, je
povinen o tom neprodlené pisemné informovat Objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani

umoznit kterékoli tfeti osobé fotografovani dila, a to ani k propagacnim nebo reklamnim
ucelim, ani nebude sdm nebo s treti osobou publikovat Zadné texty, fotografie nebo
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ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit jakykoli text, fotografii
nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které Zhotovitel hodla pouzit zejména ve svych publikacich
nebo propagacnich materidlech.

Poruseni povinnosti Zhotovitele dle tohoto ¢lanku je podstatnym porusenim smlouvy.

X111, ZAVERECNA UJEDNANI

Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisl, spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly, mj. umoznit orgdnim, které ke kontrole opravnuji prislusné pravni predpisy, vstup
na stavenisté a pfistup kinformacim a dokumentim vyhotovenym v souvislosti s
provadénim dila véetné pfistupu i ktém informacim a dokumentim, které podléhaji
ochrané podle zvlastnich pravnich predpisd (napf. obchodni tajemstvi, utajované
skutecnosti), a to za predpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené prislusnymi
pravnimi predpisy (napf. zdkonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni
pozdéjsich predpist). Zhotovitel je povinen poskytnout vySe uvedenym organlim soucinnost
pfi provadénych kontrolach

Neni-li vtéto smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prdva a povinnosti
smluvnich stran, zejména prava a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné
nevyloucené, ceskym pravnim fadem, zejména pfislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku a dal$imi pravnimi pfedpisy Ucinnymi ke dni uzavreni této smlouvy.

VyZaduje-li tato smlouva pro uplatnéni prava, splnéni povinnosti ¢i jiné jednani pisemnou
formu, tato neni zachovdna, je-li jednani ucinéno elektronickymi ¢i jinymi technickymi
prostiedky (napt. email, fax).

Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha — technickd specifikace.

Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci maji ustanoveni €l. I. az
XIll. smlouvy prednost pred ustanovenimi vsech pfiloh smlouvy. Smluvni strany dale
sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci mezi jednotlivymi pfilohami je
rozhodujici znéni ptilohy, jejiz ¢iselné oznaceni uvedené v tomto odstavci je nizsi.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 obcanského zakoniku se nepoutzije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Smluvni strany podpisem na této smlouvé potvrzuji, Ze jsou si védomy, Ze se na tuto
smlouvu vztahuje povinnost jejiho uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znéni. Uvefejnéni smlouvy zajistuje Objednatel.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neudcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zGstavaji platnd a Ucinna. Smluvni strany se v
takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neudcinné
ustanovenim platnym a Gcinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu
ustanoveni neplatného nebo neucinného.

10) Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZzeni

dohody mezi nimi mozné, bude véc fesena u vécné prislusného soudu dle zakona ¢. 99/1963
Sb., obcansky soudni Fad, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to u mistné prislusného soudu, v
jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

11) Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které

smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zadvaznost
této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény pti jednani o této smlouvé ani projev
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ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi
této smlouvy a nezaklada zadny zdvazek Zadné ze smluvnich stran.

12) Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originalu.
Kazda smluvni strana obdrZi po dvou z nich.

13) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim
obsahem souhlasi. Na dlikaz toho pripojuji své podpisy.

V Brné dne 26. 5. 2017 Ve Sternberku dne
doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA, LL. Ing. Jifi Kvapil,v.r.
M.,v.r. jednatel

kvestor

za Zhotovitele
za Objednatele
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REKONSTRUKCE VYTAHU V OBJEKTU KOUNICOVA 67A

POZADOVANE PARAMETRY

Jedna se o kompletni vyménu vytahového zatizeni véetné Sachetnich dvefi, rozvadéce, voditek
vytahu, kabiny, protivahy a vSech souvisejicich prvk( zafizeni a potfebnych souvisejicich stavebnich
praci. Strojovna vytahu bude zachovéana stavajici nad vytahovou Sachtou. Stavajici vytah je
nevyhovuijici, slouzi pfevazné pro dopravu osob.

Novy vytah musi byt proveden v souladu s platnou legislativou (CSN EN 81-1+A3, CSN EN 81-71+A1,
CSN EN 81-70, CSN EN 81-21 a CSN EN 81-20). VyuZiti pro evakuaci neni uzivatelem pozadovano.
Vymeéna bude provadéna za provozu objektu.

Veskera elektrozatizeni musi byt kompatibilni se stavajicimi systémy v objektu, zejména spole¢né
ovladani s jiz rekonstruovanym vytahem v systému DUPLEX. Provedeni Sachetnich dvefi a signalizace
v ndastupistich musi byt materidlové a opticky sladéno se sousednim jiz rekonstruovanym vytahem
(viz pfipojené foto).

Nosnost vytahu: 1000 kg

Pocet prepravovanych osob: 13

Jmenovita rychlost: 1m/s

Pocet stanic / nastupist: 5/ 5 (nepriichozi kabina)

Pohon: bezpfevodovy synchronni s frekvenénim Fizenim

Typ fizeni: tlacitkové, systém fizeni ,,duplex” s druhym sousedicim

vytahem ve stejné Sachté (novy vytah bude ovladan
spoleénym jiz instalovanym pfivolavatem umistény mezi

vytahy)
Ovladani: napojeno na stavajici obousmérny sbér ,duplex”
Umisténi strojovny: stavajici, nad vytahovou Sachtou
Sachta: stavajici, s plnymi sténami, spolecna pro 2 vytahy (rozdélena

ocelovou konstrukci - pfepazkou)

svétly profil Sachty S. 1800 x h. 2350 mm
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Zdvih vytahu:
Rozmeér kabiny:

Kabinové dvere:

Sachetni dvere:

Interiér kabiny:

Prostredi:

Rozvadéc:

Ovladani a signalizace v kabiné:

Signalizace na nastupistich:

Dalsi soucasti nabidky:

14150 mm
$.1150 x h. 2050 x v. 2160 mm

automatické teleskopické 2 dilné , T2,

svétly rozmér 900 x 2000 mm, provedeni nerez brus
automatické teleskopické 2 dilné , T2,

svétly rozmér 900 x 2000 mm, provedeni nerez brus
(materidlové a opticky sladéno se sousednim jiz
rekonstruovanym vytahem)

kabina ocelova rdmova, neprichozi, pfimé LED osvétleni
(umoZnujici vypnuti pokud vytah neni vyuZit), nouzové
osvétleni integrované do ovladaciho panelu, homogenni
protiskluzova a rozmérové stala podlahovina s vysokou
odolnosti proti opotrebenis tl. min 2,5 mm , povrch stén
nerez brus, okopové listy nerez brus, ovladaci panel nerez
brus po celé vysce kabiny, zrcadlo v horni poloviné zadni
stény, nerezové madlo na zadni sténé, nerezova sedacka pro
imobilni - sklapéci, komunikace z kabiny prostrednictvim GSM
brany v¢. dodani SIM karty operatora

normalni dle CSN 33 2000-3, teplota +5 a? +40 °C

mikroprocesorovy s frekvenénim ménic¢em, v¢. spole¢ného
ovladani dvojice vytaha ,,systém duplex”

ovladaci panel s integrovanym LCD displejem (CSN EN 81-70)

displej zobrazujici aktudlni polohu a pfisti smér jizdy v zarubni
nad dvefmi (materidlové a opticky sladéno se sousednim jiz
rekonstruovanym vytahem)

- nova pevna voditka kabiny

- nova pevna voditka protivahy,

- nova protivdha,

- Zebfik pro vstup do prohlubné vytahu

- tlacitko ,,STOP“ a zdsuvka v prohlubni

- osvétleni Sachty

- novy uzamykatelny hl. vypinac

- narazniky pod protivahou a kabinou

- nouzové osvétleni pro pfipad vypadku el. proudu,
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Stavebni a pomocné prace:

J4a nize podepsany (obchodni firma)
LIFTMONT CZ s.r.o.

Uchazec o vefejnou zakazku pod ndazvem

obousmérné dorozumivaci zafizeni prostfednictvim GSM
brany umoZnujici spojeni se stalou sluzbou

systém pro nouzovy dojezd do nejblizZsi stanice a otevreni
kabinovych dvefi

veskera potrebna dokumentace (v¢. reviznich zprav,
provoznich doklad(l, ndvodu, dokladl o pouzitych
komponentech)

kompletni demontdz a likvidace stdvajiciho zafizeni
zapraveni stén a podlahy ve strojovné

vymalba stén ve strojovné (bila)

vymalba Sachty pro splnéni minimalni drovné osvétleni
50Ix

demontaz stavajicich a montaz novych Sachetnich dvefi
vC. zednického zapraveni a opravy malby s napojenim na
stavajici podlahy

bezprasny natér prohlubné Sachty a strojovny

ekologicka likvidace vsech vzniklych odpad (v¢. dokladi)

»REKONSTRUKCE VYTAHU V OBJEKTU KOUNICOVA 67A“

Prohlasuje, ze nové dodané zafizeni odpovida zaddvacim podminkdm dle zadavaci dokumentace a

souvisejicim normam CSN EN-81-1+A3, NV ¢&. 27/2003 Sb. A dalim pfislusnym pravnim piedpistim.

V Brné dne 4. 5. 2017

Ing. Jifi Kvapil
jednatel
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	SoD
	 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 541145344
	 Technický dozor provádění díla: Ing. Jiří Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.č. 739246529
	 Stavbyvedoucí:  Martin Spišák, tel. č: 731142626, email: martin.spisak@liftmont.cz
	Zástupce stavbyvedoucího:  Pavel Kratochvíl, tel. č: 734809064, email: pavel.kratochvil@liftmont.cz
	I. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny technickou specifikací, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
	3) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zpracování výrobní dokumentace,
	b) zpracování harmonogramu provedení díla,
	c) zjištění, ověření, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu vedení stávajících sítí, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem,
	d) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele,
	e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
	f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	g) provedení stavebních úprav,
	h) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
	j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 2x (slovy:...
	k) předání veškeré dokumentace nutné k provozu, údržbě, servisu a obsluze zabudovaných prvků předmětu díla, tj. zejména návody k obsluze, příručky pro servis a údržbu, provozní manuály a veškeré ostatní relevantní technické informace (včetně potřebnýc...
	l) provádění průběžného úklidu místa provedení díla,
	m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	n) předání díla Objednateli.

	4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očeká...

	5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními ...
	2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla; provoz areálu Objednatele nebude po dobu provádění díla přerušen ani omezen.
	b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu prostor Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním narušen.
	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	3) Vzorkování
	a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, (dále jen „vzorky“).
	b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní pak Zhotovitel vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
	e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 3 (slovy: tří) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozděj...
	f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, ro...

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Zhotovitel je povinen při provádění díla učinit technická opatření na ochranu majetku Objednatele před klimatickými vlivy se zaměřením na ochranu předmětu díla a místa provedení díla proti zatékání do objektu, v němž je dílo prováděno, zejména v ob...
	h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zajištění výrobní dokumentace, bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na živ...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při...

	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
	b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li ...
	c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
	d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	9) Licence
	10) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	11) Pověřená osoba
	a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

	12) Elektrická energie pro provádění díla
	Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) v místě provedení díla. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu v...

	13) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Ob...
	c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	14) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele
	a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v dané...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	15) Poddodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavat...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	16) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

	17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení místa provádění díla
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provedení díla, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení místa provedení díla
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	18) Další podmínky provádění díla
	V případě, že v průběhu provádění díla bude nutná odstávka druhého výtahu umístěného v místě provedení díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat v předstihu minimálně 5 pracovních dnů správu objektu.

	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	3) Harmonogram provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni zahájení, předat Objednateli zjednodušený harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.
	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla v členění po jednotlivých ucelených částech technologického postupu provádění díla s uvedením vazeb mezi činnostmi a s uvedením vazeb na proces předání a převzetí díla.
	c) Objednatel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli sdělit, v jakém rozsahu harmonogram neodpovídá smlouvě. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a zno...
	d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem a Objednatel je oprávněn na jeho správnost spoléhat.
	e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od har...
	f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.

	4) Výrobní dokumentace
	a) Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výrobní dokumentaci 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě do šesti týdnů ode dne zahájení.
	b) Objednatel písemně schválí nebo odmítne předanou výrobní dokumentaci. V případě odmítnutí Objednatel detailně určí nedostatky a současně uvede návod na jejich nápravu. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů od obdržení odmítnutí ze strany Obj...
	c) Porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.

	5) Dokončení díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 3) písm. a) až m).
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) prac...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	6) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla
	b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- DSPS,
	- zprávy o provedených zkouškách a měřeních,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo
	 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

	h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

	7) Prodloužení lhůty pro předání díla
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
	c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně i...
	e) jestliže se vyskytnou takové povětrnostní podmínky, které by ohrožovaly bezpečnost práce nebo dodržování předepsaných technologických postupů provádění díla; o výskytu takových podmínek musí být učiněn zápis do stavebního deníku nebo zjednodušeného...

	8) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li...

	IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA
	1) Místo provedení díla
	2) Předání a převzetí místa provedení díla
	3) Protokol o předání a převzetí místa provedení díla
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V. CENA DÍLA
	1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 795 000,- (slovy: sedmsetdevadesátpěttisíc) Kč bez daně z př...
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,...
	4) Oceňování změn díla (variací)
	a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní;
	b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
	 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
	 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceník...
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých...

	c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3...
	d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
	e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě.

	5) DPH

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Právo na zaplacení ceny díla
	2) Fakturace
	a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provede...
	b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nej...
	c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu...
	d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období.
	e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeh...
	f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
	g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet a...
	i) Náležitosti faktur
	 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmě...
	 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
	 uvedení lhůty splatnosti,
	 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

	3) Zádržné
	a) Z poslední vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (...
	b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).

	4) Fakturace elektrické energie pro provádění díla

	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
	c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...


	7) Provozní úkony a údržba
	a) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla (v souladu s čl. I odst. 3 písm....
	 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací.

	b) Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mu nevzniká nárok na uzavření dalšího smluvního závazku, zejména pak servisní smlouvy s Objednatelem.


	VIII.  POJIŠTĚNÍ
	1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majet...
	2) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných s...
	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z ...
	2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
	3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za ...
	4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provedení díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- (slovy: dvatisíce) Kč za každý i započatý den prodlení.
	6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvor...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé s...
	9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,
	b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

	e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.


	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Sml...
	2) Bagatelní změny smlouvy
	a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy.
	b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají dopad na cenu díla.
	c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.
	d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní...

	3) Kontaktní osoby smluvních stran
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
	d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...
	7) Porušení povinností Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují přís...
	2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	3) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
	4) Nedílnou součástí smlouvy je příloha – technická specifikace.
	5) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivým...
	6) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	7) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	8) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
	9) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	10) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přís...
	11) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této ...
	12) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	Příloha C

