

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2023/00221
OR/23/00132

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Bozděchova 1668/13a
50002 Hradec Králové 2
IČ: 27466868 DIČ: CZ27466868
Číslo účtu: 194021669/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 17.02.2023

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>Objednávka prověření redukce záborů pro náhradní výsadbu v rámci projektu Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa.</p> <p>Cena dle nabídky: I. etapa - 59 500,00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH 71 995,00 Kč II. etapa - 11 900,00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH 14 399,00 Kč</p> <p>Cena za obě etapy: 71 400,00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH 86 394,00 Kč</p> <p>Termín plnění: 45 dní od objednání</p> <p>Splatnost faktur: 30 dní od doručení</p> <p>Příloha: cenová nabídka ze dne 8.2.2023</p>	86 394,00

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Holštainová Štěpánka Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	

V Hradci Králové 08.02.2023

Krajský úřad Pardubického kraje

Akce: **Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43**

Věc: **Nabídka na prověření redukce záborů pro náhradní výsadbu**

Rozsah prací:

Dle záznamu z pracovního jednání s OŽP dne 19.3.2022 ve stupni DUR, bod 2.20 sadové úpravy bylo dohodnuto následující: „Pro náhradní výsadbu budou navrženy pozemky v extravilánu podél komunikace v šíři cca 8 m od hrany vozovky.“ Týká se to těchto pozemků a vlastníků:

SYLAN:

Km 0,150 – 0,260 vlevo
Km 0,760 – 0,820 vlevo
Km 0,480 – 0,650 vpravo
Km 0,735 – 0,880 vpravo
Km 0,940 – 1280 vpravo
Km 1,745 – 1,790 vpravo

p. p. č. 2263 v k. ú. Sklené u Svitav ve vlastnictví [redacted]
km 4,260 – 4,320 vpravo – souběh s přeložkou NN a kabelem VN, který stavba teď vytyčovala a je jinde než dle existencí.

Dirk Van Dalen

Km 5,760 – 5,830 vpravo

Celková délka k prověření (jednostranně): $110+60+170+145+340+45+60+70 = 1000$ m

Způsoby řešení:

1. Redukce záborů dle občanského zákoníku na základě dohody (stále nutný výkup, ale v menší míře)
 - nutná dohoda s vlastníkem, že mu nevadí strom blíž než 3 m od hrany pozemku
2. Redukce záborů + posun stromů blíže k vozovce do vnějšího svahu příkopu + osazení svodidla (stále nutný výkup, ale v menší míře)
 - Zachování pruhu 3 m mezi náhradní výsadbou a novou hranicí KN
 - Nutné projednání se SUS Pk -> podle výsledku projednání se určí, o kolik lze redukovat zábor
3. Kombinace prvních dvou principů – posun náhradní výsadby blíže k vozovce dle projednání se SUS Pk + osazení svodidel a zároveň dohoda s vlastníkem sousedního pozemku že mu nevadí strom blíž než 3 m od hrany pozemku
4. Konstatování, že nelze v daném úseku uvažovat jinou možnost než ponechání řešení navrhované v PD

Kalkulace ceny při požadovaném rozdělení předmětu původní nabídky na dvě časově nezávislé etapy:

- I.Etapa (p. p. č. 7953, 7968, 7970, 7971, 7982, 7983, 7985 , 7987, 7988 v k. ú. Hradec nad Svitavou ve vlastnictví společnosti SYLAN s.r.o): 70hod x 850,-Kč/hod = 59,5 tis Kč bez DPH
- II.Etapa (p. p. č. 2263 v k. ú. Sklené u Svitav ve vlastnictví [redacted]
[redacted]: 14hod x 850,-Kč/hod = 11,9 tis Kč bez DPH

Celkem za obě etapy celkem: 71400,-Kč bez DPH

Rozdělení z důvodu přednostního prověření jednoho úseku vyvolá vyšší pracnost v tom smyslu, že s daným úkolem se zpracovatel bude muset zaobírat opakovaně a s časovým odstupem což sníží efektivitu práce (2x výstupní elaborát, časově náročnější projednání, vyšší časové nároky, ...).

V ceně je zahrnuta prezentace výsledků posouzení u objednatele a planografické a kompletační služby (1 x CD + 3 x paré).

Termín:

45 dní od objednání

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec, jednatel



Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300