
číslo objednávky:

JEDNÁVKA
NMNMSML20230028

DODAVATELOBJEDNATEL

e-mail: 

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě

podpis ob ednatele: podpis dodavat

istos Ing. Ondřej Šandera, jednatel

město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou

Bankovní spojení: 1224751/0100

Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík

Tel.: +

e-mail: 

3. Cena:
Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla 161.963,37 Kč bez DPH.
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

TS služby s.r.o.
Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187

zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem

Bankovní spojení: 27-1295630257/0100

Kontaktní osoba: p. Milan Horňás

Tel.: +

1. Specifikace zboží/služeb:
objednáváme u vás provedení díla úpravy vstupu do prostoru expedice jídla MŠ Drobného 299 podle 
projektové dokumentace „Mateřská škola ul. Drobného 299, Nové Město na Moravě - rozšíření vstupu do 
prostoru expedice jídla“, zpracované Ing. Martinem Šolcem, Smrková 1639, Nové Město na Moravě v 08/2022 
pod zak.č. 22/08/01.___________________________________________________________________________________  
2. Termín a místo dodání:
Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31.05.2023.
Místo dodání: Nové Město na Moravě, MŠ na ul. Drobného (dle PD)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze 
dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o 
DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.
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4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):
Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství ie 
by požívalo zvláštní ochrany. ’J

v Novém Městě na Moravě 
dne 28. 02. 2023 dne 28. 02. 2023

NMNMSML20230028



Stavební rozpočet
Název stavby: MŠ ul. Drobného 299 Nové Město na Moravě Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Rozšíření vztupu do prostoru expedice jídla Začátek výstavby: 30.01.2023 Projektant:

Lokalita: ul. Drobného NMNM Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Datum zpracování:30.01.2023 Zpracoval:

č. Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (celkem v Kč) Hmotnost (t)MnožstvíMJ
Celkem/MJMontáž CelkováDodávka

1 Zemni práce 1 000,00 0,00000,00 1 000,00

1 10022023-demVD 1 000,00 0,00000,00 1 000,00 0,0000cpi 1 1 000,00

61 1 040,07 1 748,68 2 788,75 0,1271

Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm2 610991002R00 146,98 143,45 290,4346,10 0,00026,3 0,0010m
Zakrývání výplní vnitřních otvorů3 610991111R00 43,90 101,6750,90 145,57m2 2,86 0,0000 0,0001

612473186R004 401,94 0,0063,806,3 401,94 0,0005 0,0029m
5 612401391RT2 192,31 458,69kus 1 651,00 651,00 0,0356 0,0356

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká6 612425921R00 121,80 619,80618,00m2 1,2 741,60 0,0528 0,0634

612425931RT27 133,14 425,07m2 808,99 558,20 0,03490,69 0,0241

62 1 521,31 2 525,48 4 046,78 0,0347

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení8 620991121R00 44,07 101,5050,90 145,57m2 0,00002,86 0,0001

622311153RV1 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm9 368,15 1 123,061 578,00 1 491,21 0,0097 0,0091m2 0,945

10 622311132RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm 1 109,08 1 300,921 205,00 2 410,00 0,0127 0,0254m2 2
Izolace tepelné713 0,00 10,91 10,91 0,0027

Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, EPS tl. 100 - 200 mm11 713103212T00 0,00 10,91 10,9120,99 0,0051 0,0027m2 0,52
Konstrukce truhlářské766 754,13 3 406,05 4 160,18 0,0002

12 766601216R00 544,81 513,13 1 057,94169,00 0,0000 0,00006,26m

13 766711021R00 209,32 2 892,92 3 102,24421,50 0,0000 0,00027,36m

771 100,35 285,94 386,30 0,0027
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Náklady 
celkem (Kč)

Příplatek za zabudované rohovníky, stěny

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2

Cena/MJ 
(Kč)

Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska

Montáž vstupních dveří s vypěněním

Podlahy z dlaždic

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

Úprava povrchů vnější

Demontáž stávajícího schodiště

Úprava povrchů vnitřní



Náklady (celkem v Kč) Hmotnost (t)Objektč.
CelkováMontáž Celkem/MJDodávka

0,00003,70 0,00003,700,000,5 7,40m2771101101R0014
0,0002 0,000126,3013,32 12,980,5 52,60m2771101210R0015
0,0001 0,000015,57 36,3020,730,5 72,60m2771101310R0016

0,0025320,00 0,0050253,70640,00 66,30m2 0,5771575109R0017
3 168,20 0,00053 104,2463,96781

0,0002 0,0005126,2463,96 62,282,4 52,60m2781101210R0018
2 556,00 0,0000 0,00002 556,00319,50 0,008781310121R00 m19

0,0000 0,0000162,00 162,0067,50 0,002,4m2781479711R0020
323,96 0,0000 0,00000,00 323,965,2 62,30781491001R0021 m

0,0020332,5072,95 259,55784
0,0004 0,0020332,5066,50 72,95 259,55m2 5784442001RT122

936,00 0,0097629,76306,2494
0,0012 0,0097936,00306,24 629,768 117,00m2941955001R0023

637,50 0,0002629,807,7095
637,50 0,0000 0,00027,70 629,80127,50m2 5952901111R0024

1 240,63 0,746072,13 1 168,5096

471,18 532,90 0,0422 0,098061,722,322 229,50m2968083012R0025
659,88 0,5453 0,638110,41 649,471,17 564,00m2967031734R0026
47,85 0,0200 0,01000,00 47,8595,70m2 0,5965081712R0027

3153,20 0,1656345,18 2 808,0297
2 348,42 2 693,60 0,0005 0,0024345,185,2 518,00970231100R0028 m

459,60 0,0680 0,16320,00 459,60191,50Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 2,4978059521R0029

403,46 0,00000,00 403,46H01

0,0000403,46 0,00000,00 403,461,086 371,51t998011001R0030

436,26 0,00000,00 436,26H766

436,26 0,00000,00 436,26 0,0000% 396,602 1,10998766201R0031

58,70 58,70 0,00000,00H771

58,700,00 58,70 0,0000 0,0000% 8,748 6,71998771201R0032

168,950,00 168,95 0,0000H781

168,950,00 168,95 0,0000 0,0000% 3,7145,54998781201R0033
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Náklady 
celkem (Kč)

Cena/MJ
(Kč)

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Bourání konstrukcí

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Podlahy z dlaždic

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Obklady (keramické)

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Konstrukce truhlářské

Malby

Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby

Penetrace podkladu pod dlažby

Vyčištění keramické dlažby

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm

Obklady (keramické)

Penetrace podkladu pod obklady

Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

Montáž lišt k obkladům

Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 

Přisekání plošné zdivá cihelného na MVC tl. 30 cm 

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm

Množství 
■

a
Kód Zkrácený popis MJ



Č. Objekt Kód Zkrácený popis Hmotnost (t)Náklady (celkem v Kč)MnožstvíMJ

Celkem/MJ CelkováMontážDodávka

Přesuny sutíS 0,00003 464,843 464,840,00
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 223,01 0,0000 0,0000223,010,000,914t 243,99

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,0000234,30 0,0000234,300,0013,71 17,09t
36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,0000312,14 0,0000312,140,000,914 341,51t

0,000037 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 159,04 0,0000159,040,000,914 174,00t
2 536,35 0,0000 0,000038 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604 2 536,35979990141R00 0,000,914 2 775,00t

135 570,200,00 0,0737135 570,20Ostatní materiál
488,50 0,0192 0,01920,00488,501 488,5039 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2
112,20 0,0002 0,0005112,20 0,003 37,40kus40 283424164 Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 9 mm

0,01801 465,500,00 0,05401 465,503 488,50m241 597623141
0,000094 072,000,00 0,000094 072,0094 072,001ks42 10022023VD
0,000039 432,000,00 0,000039 432,0039 432,001ks43 10022023-dVD Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1100x2580 - včetně montáže

0,000,00 1,00000,00
0,000,000,00 1,000003VRN

1,00000,000,000,00 1,00001 0,00Soubor030001VRN Zařízení staveniště44

Celkové náklady:

2 8. 02. 2023
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Obkladačka 30x30 dle stáv. barvy

Venkovní schodiště MŠ - včetně montáže

Náklady 
celkem (Kč)

Cena/MJ 
(Kč)

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zařízeni staveniště

161 963,37 Kč




