

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČO: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120,

email: olga.veverkova@odry.cz,

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail:

michal.czerny@odry.cz.

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí odboru archeologie
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách**“, která bude realizována **na parcele č. 9/1, 5/3, 10/2, 142/3, 142/3, 142/1, 201/10, v k.ú. Odry**, tedy na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost, jejíž součástí jsou skryvkové práce a terénní úpravy je činností ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní zpracovateli, jakožto organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu po celý průběh výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum (dále jen jako „ZAV“) bude probíhat ve dvou etapách:
 - a) terénní etapa - vlastní terénní práce včetně plošného odkryvu, začištění a dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů, kompletace a revize terénní dokumentace a získaných dat a zpracování nálezové zprávy

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení ZAV je předběžně stanoven na jarní měsíce 2023 v závislosti na klimatických podmínkách.
2. Předpokládaná doba trvání ZAV je zpracovatelem odborně odhadnuta na 10 až 15 pracovních dnů od jeho zahájení v závislosti na postupu stavby a klimatických podmínkách.
3. Závazný termín zpracovatele pro vyhotovení nálezové zprávy je sjednání nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénních prací.
4. V případě, že zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany stavebníka či zhotovitele stavebních prací, dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost prokazatelně objednateli, aby mohl být dohodnut nový termín plnění. Termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou překážka trvala.

IV. Cena a fakturace

1. Náklady na provedení ZAV uhradí objednatel v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve výši vyúčtovaných nákladů zpracovatele.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle na provedení ZAV dle předcházejícího odstavce budou paušalizovány takto:

Odborný pracovník (Archeolog VŠ)	375,-Kč/hod. (bez DPH)
Asistent archeologa (dokumentátor, konzervátor)....	330,-Kč/hod. (bez DPH)
Geoinformatik.....	400,-Kč/hod. (bez DPH)
Terénní specialista.....	200,-Kč/hod. (bez DPH)
Pracovník AV.....	175,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady dle faktur, vystavených zhotovitelem za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:
 - a) ve výši řádně vyúčtovaných nákladů na provedení terénních prací po skončení terénních prací,
 - b) ve výši řádně vyúčtovaných nákladů na zpracování nálezů a nálezové zprávy po odevzdání nálezové zprávy,když přílohou každé faktury bude vyúčtování fakturovaných nákladů.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů za provedení ZAV je **158.800,-Kč (bez DPH)** včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného výskytu složitých archeologických situací (např. kostrové hroby v jamách) bude jednáno o uzavření dodatku k Dohodě o provedení ZAV.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na jeho adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům zpracovatele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zpracovatel.

3. Objednatel zajistí na svoje náklady ohrazení staveniště v místech, kde bude probíhat archeologický výzkum
4. Objednatel na svoje náklady, nebo prostřednictvím zhotovitele stavebních prací zajistí v případě potřeby stavební přípomoc – pažení výkopů, manipulace s výkopkem a jeho odvoz.
5. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s objednatelům „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.
6. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení výzkumu (unimobuňka, mobilní WC), případně poskytne pracovníkům zpracovatele místo pro uskladnění nářadí, místo pro převlečení a přístup k WC.
7. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat objednateli dle této Dohody prozkoumanou část staveniště s vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.
8. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
9. Objednatel bude neprodleně informovat zhotovitele o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí zhotovitel.
12. Město Odry jako objednatel v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Odry svým usnesením č. RM/31/9/2023 ze dne 09.02.2023.
13. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zpracovatel.

Za Objednatele:

Za Zpracovatele:

V Odrách dne: 27.02.2023

Ostravě dne: 27.02.2023

Ing. Libor Helis
starosta města

Mgr. Michal Zezula Ph.D
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava