

**Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu  
na stavbě „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice  
Hranická v Odrách“**

Akce „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“ je prováděna v Městské památkové zóně Odry a na území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.

Stavebními úpravami dotčený pozemek (tj. parc. č. 9/1, 5/3, 5/3, 10/2, 142/3, 142/1, 201/10,) se nachází zčásti v prostoru proluky vzniklé demolicí tří domů jižní fronty ulice Radniční (domy čp. 90, 91, 92), snesených po roce 1950, a zčásti pak v někdejší hradbním pásmu, tvořeném v minulosti hlavní hradbní zdí, předsunutou parkánovou hradbou a navazujícím příkopem.

V rámci stavebních prací (odebrání stávajících a realizace nových podkladových vrstev parkoviště; zemní výkopy pro dešťovou kanalizaci a zemní kabely VO) pravděpodobně dojde ke kolizi s podpovrchovými zděnými relikty někdejší zástavby (domy čp. 90, 91, 92) a městského opevnění (hlavní hradba, parkánová hradba). Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) tak bude zaměřen na:

- 1) začištění a dokumentaci zděných konstrukcí v ploše parkoviště
- 2) provedení dokumentačních řezů v místech linie hlavní a parkánové hradby a příkopu. Tyto sondy budou řešeny strojní mechanizací (bagrem) dodanou objednatelem na své náklady. Strojní přípomoc bude využita na odtěžení recentních navážek a dorovnávek na úroveň archeologických situací. Zjištěná archeologická souvrství budou rozebrána na úroveň geologického podloží, zděné konstrukce budou začištěny a odborně dokumentovány.

### **Kalkulace nákladů ZAV**

#### **Terénní práce ZAV**

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	0,5	375,00	10	15 000,00
Asistent archeologa	1	330,00	10	26 400,00
Geoinformatik	1	400,00	4	12 800,00
Terénní specialista	1	200,00	10	16 000,00
Pracovník AV	2	175,00	10	28 000,00
<b>Celkem terén bez DPH</b>				<b>98 200,00</b>

#### **Zpracování nálezů a nálezové zprávy**

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	375,00	5	15 000,00
Geoinformatik	1	400,00	5	19 200,00
Asistent archeologa	1	330,00	10	26 400,00
<b>Celkem terén bez DPH</b>				<b>60 600,00</b>

<b>Celkem za ZAV bez DPH</b>	<b>158 800,00</b>
------------------------------	-------------------

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky