SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci s názvem
„Sokolovna – oprava kotelny“
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu :


5070462/0800

e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


Jindřich Lachout MonTop
se sídlem :


Višňová 130, Chotoviny – Červené Záhoří, 391 37
adresa pro doručování:

Hlinická 1508/9, Tábor, 390 02
IČO :



10327991
DIČ :



CZ5703301285
zastoupený :


Jindřichem Lachoutem
bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.
číslo účtu :


98543301/0100
e-mail :



lachout@montoptabor.cz
tel.:



+420 381 279 120
fax.:



---
(dále jen zhotovitel)

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. 
Výzva k podání cenové nabídky z 4/2017, včetně všech příloh
2. 
Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.4.2017.
3. 
Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná  v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem
4. 
Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

III. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je plnění, spočívající zejména v kompletní rekonstrukci kotelny v objektu Sokolovny v Sušici, tj. výměně dvou ks plynových kotlů a ostatního strojního zařízení, výměně ohřevu teplé vody (částečně provedeno – viz výkaz výměr), výměně rozdělovače a sběrače a ostatních trubních rozvodů, opravě elektroinstalace, doplnění MaR pro řízení kotelny a řízení vytápění v místnostech/ zónách.

Dále budou provedeny drobné opravy otopné soustavy - doplnění a přepojení některých větví, výměna poškozených či nevhodně zvolených otopných těles/prvků, osazení regulačních a řídících členů do místností a na otopná tělesa, apod. a s tím související drobné stavební úpravy, montážní práce a dodávky.

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle této smlouvy o dílo, dle této smlouvy o dílo a zejména dle podkladů, uvedených v odst. II. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které nebude vykazovat vady, převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 

(vč. všech dokladů) :






3.9.2017
ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVÁDĚT práce OD ZAHÁJENÍ PLYNULE BEZ PŘERUŠENÍ. 
ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE minimalizovat VLIVY STAVBY NA PROSTORY, ZEJMÉNA PAK SÁLU SOKOLOVNY,  RESTAURACE V 1.NP a baru v 1.PP A Práce na OS v těchto prostorách DOKONČIT nejpozději do konce června 2017.
PŘÍLOHOU TÉTO SMLOUVY o DÍLO JE ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ, KDE ZHOTOVITEL ZOHLEDNIL VÝŠE UVEDENÉ A DALŠÍ PODSTATNÉ MILNÍKY REALIZACE

Místo plnění:


Sokolovna Sušice 

T.G.Masaryka 120, Sušice, okr. Klatovy, 342 01, 
V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. 
Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 1.640.128,19 Kč bez DPH, tj. 1.984.555,11 Kč vč. DPH ve výši 21%.
2. 
Tato cena je nejvýše přípustná a je stanovena podle rozpočtu vyplývajícího z cenové nabídky, přičemž tento rozpočet se považuje za úplný a závazný. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, rizika a finanční vlivy po celou dobu realizace díla.

3. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla 1x za měsíc na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem na základě reálně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Faktura bude obsahovat soupis prací (zjišťovací protokol), tento soupis prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena.

4. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím předání objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu – pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

7. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury – přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

8. 
Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.

9. 
Zhotovitel je oprávněn výše uvedeným způsobem fakturovat do 90% celkové smluvní ceny díla. Zbylých 10% smí fakturovat teprve po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
I. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Dílo je povinen provádět v souladu se zadávací dokumentací.

2. 
O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební/ montážní deník, který bude objednatel, nebo jeho pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem potvrdí souhlas s provedenými zápisy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o časovém postupu a jakosti díla, podmínky realizace, atd. Ve stavebním deníku bude rovněž smluvními stranami dohodnut postup přejímek díla!
3. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a nařízení týkající se BOZP a PO a zabezpečit staveniště proti úrazu třetích osob. 
4. 
K převzetí dokončeného díla či jeho části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole každého zakrývaného úseku díla, a to nejméně 5 dní před zakrytím.
5. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními a technickými předpisy ČR, technickými normami a dle doporučených metodik a technologických předpisů a postupů výrobců použitých komponent a materiálů. 
6. 
Zhotovitel se zavazuje, že zvolí postup při plnění díla tak, aby byl maximálně zajištěn nerušený provoz okolních prostor a bude průběžně odstraňovat veškerá znečištění na staveništi a přístupových komunikacích, vzniklá jeho činností. Zhotovitel je povinen objednateli při předání staveniště předat doklad o tom, jak bude s odpadem vzniklým v rámci prováděných prací nakládat, případně potřebná povolení k jeho likvidaci. 

7. 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla veškeré doklady související s jeho prováděním a následným provozem/používáním, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby s geodeticky zaměřeným průběhem, a to 2x v tištěné a 1x v digitální podobě (DWG, DOC, XLS).
8. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady včas odvoz veškerého nepotřebného materiálu a odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. V době převzetí hotového díla objednatelem bude prostor staveniště vyklizen, jinak není možno dílo ze strany objednatele převzít.
9. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kolaudačního řízení a poskytnout nezbytnou součinnost.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a objednatelem. Reklamovat lze pouze písemnou formou (dopisem, emailem).

2. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době nebude vykazovat vady a bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené. 

3. 
Při osobním převzetí díla a podpisu předávacího protokolu zástupcem objednatele, při kterém je možno zjistit zjevné vady díla, vylučuje zhotovitel případnou následnou reklamaci vad, které byly zjevné při předání díla.
4. 
Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovanou vadu do vzájemně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem odstranění vady a reklamovanou vadu.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani v určeném náhradním termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
5. 
Nárok na reklamaci díla zaniká v případě, dojde-li bez písemného souhlasu zhotovitele k zásahu do konstrukce jiným subjektem než zhotovitelem.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, ke kterým budou doloženy doklady, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínů jejího dokončení ve stejném rozsahu.

2. 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu se zadáním), nedodržení termínu plnění, nedodržení jakékoli podmínky této smlouvy a opakované nedodržování pravidel BOZP a PO v rámci realizace.

3. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti strany ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

5. 
Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. Dále si vyhrazuje právo samostatně zadat kteroukoli část díla a omezit tím rozsah zakázky, či nerealizovat dílo v celém rozsahu.
IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1. 
V případě, že je zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení provozu či ukončení realizace  uvedeným v článku IV., je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve sjednaném termínu a výši je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- za každý den prodlení.

3. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad v dohodnutém termínu ve výši 1.000,- Kč/kalendářní den a vadu.
4. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za porušení předpisů BOZP nebo PO ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
5. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění nepořádku a odpadu na staveništi popř. přilehlých pozemcích a komunikacích ve výší 1000,- Kč za každý případ, na který objednatel upozornil a zhotovitel jej v dohodnutém termínu neodstraní.
6. 
Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. 
Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele Jindřich Lachout tel. : 602 432 030 a Petr Suchan, tel. 733 747 945 a ze strany objednatele Ing. Jan Vošalík, 724 181 599. 

2. 
Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy.

3. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel zveřejní tuto smlouvu dle požadavků současně platné legislativy, tj. zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. 
Měnit nebo upravovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, řádně podepsaných oběma smluvními stranami.
3. 
Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

4. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. 
Smlouva byla schválena radou města dne 15.5.2017, usnesením č. 310.

XII. PŘÍLOHY
1. Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne : 24.4.2017
2. Harmonogram realizace díla
za zhotovitele:





za objednatele:
v Táboře dne 22.5.2017




v Sušici dne 17.5.2017
______________________



______________________________
Jindřich Lachout




Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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