
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy 
obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách v zadávacím řízení ktéto veřejné 
zakázce jako pro zhotovitele díla (vybraného dodavatele).

5. Dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky 
za nabídkovou cenu uvedenou v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení. Pokud s tímto postupem 
nebude dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem objednatele 
vyzvat dodavatele dalšího, umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně, až 
do doby, dokud na tuto podmínku některý z příslušných dodavatelů nepřistoupí.

6. V nově uzavřené smlouvě s dodavatelem dalším v pořadí bude upraven rozsah předmětu plnění 
tak, aby odpovídal nedokončené části díla. Pokud se smluvní podmínky obsažené v této smlouvě 
vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně 
k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. 
Těmito smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména doba a rozsah 
plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či 
za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla apod. Ostatní smluvní 
podmínky budou zachovány dle této smlouvy, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti 
předmětu díla.

7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů (např. 
harmonogram plnění díla, položkový rozpočet), které v důsledku předčasného ukončení této 
smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální 
možné míře odpovídaly této původní smlouvě.

8. V nově uzavřené smlouvě budou určeny podmínky týkající se předání a převzetí nedokončeného 
díla od zhotovitele novým dodavatelem dalším v pořadí.

9. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem dalším v pořadí bude postupováno obdobně dle 
ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno 
splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele -  nového zhotovitele a dále objednatel 
bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu se 
zadávacími podmínkami původního zadávacího řízení.

10. Postup změny zhotovitele podle tohoto článku je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, 
a nelze se jej právně domáhat.

E1ÚVN
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Vlil. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna zhotovitelem 
na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to vždy za kalendářní měsíc.

2. Na každé vystavené faktuře bude uvedena částka odpovídající 5 % účtované ceny bez DPH jako 
zádržné, které je objednatel oprávněn si ponechat (tj. tato částka nebude proplacena) jako 
prostředek k zajištění svých případných nároků proti zhotoviteli z této smlouvy, zejména v rámci 
záruky za jakost Po uplynutí záruční doby dle ust. čl. XV. odst. 2. písm. a) této smlouvy bude celé 
zádržné objednatelem uvolněno a uhrazeno na základě písemné výzvy zhotovitele, a to do 14 dní 
od doručení této výzvy. Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada či 
nedodělek uplatněná (reklamovaná) objednatelem, je objednatel oprávněn zádržné uhradit až po 
odstranění veškerých takových vad či nedodělků.

3. Zádržné může být po předání díla nahrazeno neodvolatelnou a nepodmíněnou písemnou bankovní 
zárukou (ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku) ve výši 5 % z celkové ceny díla 
bez DPH, nahrazující zádržné po dobu trváni záruky za jakost díla dle ust. čl. XV. odst. 2. písm. a) 
této smlouvy. Bankovní záruka rovnající se výši zádržného bude předložena zhotovitelem, s tím, že
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banka i forma bankovní záruky musí být předem schváleny objednatelem. Bankovní záruka musí 
být sjednána zejména tak, aby objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky 
po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní 
zárukou. Na základě předložení originálu bankovní záruky objednatel vyplatí zádržné (či jeho 
nepoužitou část) zhotoviteli.

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
věznění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:
a) název díla a označení části díla, resp. provedených prací,
b) systémové číslo NEN a č. j. uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných 
prací a v případě poslední faktury též kopie protokolu o předání a převzetí díla.

5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

6. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury 
objednateli.

7. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

IX. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat pří provádění díla s náležitou odbornou péčí.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4, 
složeného z hlavního stavbyvedoucího, splňující kvalifikaci dle zadávací dokumentace a dalších 
členů týmu. Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace členů realizačního týmu byly objednateli 
předloženy již v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu jen 
v nutných a závažných případech, přičemž zhotovitel je povinen u každého nového člena 
realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací 
dokumentací. K nahrazení osoby v realizačním týmu je nutný předchozí souhlas objednatele. 
Objednatel není oprávněn bezdůvodně souhlas odepřít.

3. Zhotovitel povinen spolupracovat s dodavatelem tohoto zařízení, respektovat jeho instalační 
pokyny a v součinnosti s ním zajistit plnou stavební připravenost pro řádnou instalaci tohoto 
zařízení, včetně stavebního ukotvení nosných prvků. Zhotovitel je povinen koordinovat 
s dodavatelem zařízení stavební úpravy a přípravu pro budoucí instalaci zařízení, aby nedocházelo 
ke zbytečným dodatečným stavebním pracím a časovým průtahům. Zhotovitel bere na vědomí, že 
se dodavatel zařízení bude moc účastnit kontrolních dnů a koordinovat veškeré stavební práce 
a úpravy dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele 
na každý jednotlivý případ, kdy mu nebude ze strany dodavatele zařízení poskytnuta potřebná 
součinnost a v důsledku toho by hrozilo prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností. Zhotovitel 
je dále povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů dodavatele zařízení a na veškeré 
nesrovnalosti mezi informacemi od dodavatele zařízení a informacemi získanými na základě této 
smlouvy. Jednat dle nevhodných pokynů dle předchozí věty nebo na základě informací, které
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vykazují nesrovnalosti dle předchozí věty, může zhotovitel až po písemném schvalujícím vyjádření 
objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy či požadavky objednatele v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí,

5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané 
právními předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. 
Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy 
na vyžádání objednateli k dispozici.

6. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů, je-li to dle právních předpisů pro dané činnosti třeba. Zhotovitel nese odpovědnost 
za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

7. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže 
jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno 
uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož 
i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

Í Ú V N
TCy ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
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11 .Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

12. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

13. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

14. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen v souladu s časovým harmonogramem průběžně 
předkládat ke každé dokončené ucelené části díla dokumentaci skutečného provedení stavby 
a další doklady včetně příslušné dokumentace, aby bylo zajištěno průběžné předávání dila 
v dostatečné kvalitě a bez zbytečných průtahů. Ustanovení tohoto se týká pouze předávání 
dokumentace k dílu, nemá vliv na předání a převzetí díla dle čl. XIV

X. Pokyny k provádění díla

1 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. 
Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit 
a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

XI. Technický dozor a kontrola provádění díla

1. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor za objednatele bude přítomna při předání staveniště 
zhotoviteli (tato osoba je dále označována jako „technický dozor“).

2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit předmět díla, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od zhotovitele 
určené a adresované objednateli, ani jejich doručení, jakkoliv potvrzovat, a to zejména v případech, 
kdy je dle této smlouvy třeba ke splnění některé povinnosti písemné formy. Převezme-li technický 
dozor takovou listinu, pak nemá takové převzetí účinky platného doručení.

3. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
a) odpovědný zástupce objednatele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

nebo
d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50.000,- Kč.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
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5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována 
i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor je 
v naléhavých případech oprávněn vydávat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. O ústních pokynech technického dozoru a jejích provedení zhotovitelem smluvní strany 
bezodkladně vyhotoví písemný zápis.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména 
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci 
a objednatelem požadované doklady.

7. Zjístí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případně vzniklé vady díla a dílo prováděl rádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu zatím účelem 
objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření 
směřující k zajištění včasného a řádného prováděni díla, zejména může provést potřebné činnosti 
nebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost 
zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň 
nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit 
od smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole provedení 
částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. 
Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či 
opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, 
že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení uvedených částí díla, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

9. Pokud bude mít zhotovitel za to, že činnost technického dozoru není řádná, a případně bude-li mít 
za to, že hrozí selhání dozoru, které by mimo jiné mohlo mít vliv na řádné provedení díla, je 
zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit. Pokud zhotovitel objednatele na uvedené 
skutečnosti neupozorní, odpovídá zhotovitel za újmu z toho vzniklou objednateli.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu 
ke svým zaměstnancům při plnění této smlouvy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění 
i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali při plnění dle této smlouvy rovněž jeho 
poddodavatelé, a to i vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny 
ve smyslu příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatelé.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky v místě 
plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam 
podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit 
způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení 
předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu 
objednatele je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu 
CH2 (Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E-u vchodu E2. Zhotovitel je 
povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného 
zákazu kouření v nemocničním areálu objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnaností včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a minimální mzdy.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnosti pro ověření si 
podmínek dodržování výše uvedených požadavků.

XIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zničení prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště. Tato nebezpečí přecházejí 
na objednatele předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod na prováděném díle.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného 
díla nebo jeho části, pokud se na jejím samostatném předání smluvní strany písemně dohodly 
(dále je používáno jen souhrnné označení „dílo"), a to nejméně 5 dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončeni díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plněni s prověřením funkčnosti díla, předvedením způsobilosti díla sloužit 
svému účelu a doložením veškerých zkoušek, revizí a atestů s výjimkou těch, které zhotovitel již 
předložil objednateli v průběhu provádění díla. Spolu s dílem musí být objednateli předána 
kompletní požadovaná dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení stavby 
v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení") 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. Smluvní
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strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, 
kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, a nedošlo by k předání 
díla s výhradami, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla, přičemž objednateli by v takovém případě vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené 
mu neoznámením všech vad díla.

4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, technickými normami, 
případně touto smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
c) soupis dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
d) stavební a montážní deníky,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby,
f) doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních 

řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
g) přehled všech vad díla,

ledaže některé z výše uvedených dokumentů zhotovitel již předal objednateli v průběhu provádění 
díla.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předávaného díla, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.

6. Předávací protokol, na základě kterého je předáváno dílo, musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) výhrady objednatele k předávanému dílu,
c) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstraněni případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě touto 
smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Má-li dílo při předání díla vadu, zakládá to 
povinnosti zhotovitele z vadného plnění.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou 
po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí:
a) 5 let pro nároky z vad na stavebních částech díla (základy, betonová konstrukce apod.)
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b) 2 roky pro ostatní části díla.

3. Záruční doba počíná plynout převzetím díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem 
o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo převzato s vadami či 
nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet 
až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost až do doby odstranění 
vady se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady díla může objednatel uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-
mailem) na adrese Pro dodrženi záruční doby je rozhodující datum podacího
razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace 
uplatněna.

6. V případě reklamace vady díla se zhotovitel zavazuje:
a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce 

tohoto článku smlouvy,
b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla v případě, že si 

objednatel zajistí odstranění vad sám, nebo
c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezí hodnotou bezvadného 

díla a hodnotou díla předaného s vadami, přičemž nedohodnou-li se strany na výše slevy, 
bude její hodnota určena znaleckým posudkem hrazeným společně oběma smluvními 
stranami.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady díla nejpozději ve lhůtě 24 

hodin od přijetí reklamace,
c) zahájit práce na odstraňování vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 

36 hodin od přijetí reklamace,
d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu díla ve lhůtě 7 dnů od přijetí reklamace, nedohodnou-li se

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady díla, která má charakter havárie, 
ve lhůtě 12 hodin od jejího nahlášení (uplatnění reklamace) ofc ' ‘ ' I je oprávněn

písemným potvrzením (poštou nebo e-mailem).

9. Z průběhu prověrky vady a řízení o reklamaci bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla.

10. Pro možnosti zproštění se odpovědnosti za vady díla ze strany zhotovitele se použije ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku. V případě sporu smluvních stran ohledně toho, zda se zhotovitel 
řádně zprostil odpovědnosti za konkrétní vadu díla, bude stranami společně určen znalec, který 
k předmětné otázce vypracuje znalecký posudek. Znalecký posudek se smluvní strany zavazují

smluvní strany písemně jinak.

takovou vadu nahlásit zhotoviteli též telefonicky na čísle s následným
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