

akceptovat, přičemž náklady na jeho vyhotovení nese zhotovitel. Případný vznik prodlení zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění jeho závazku není tímto ujednáním dotčen.

XVI. Sankční ustanovení

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s provedením díla ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním zařízení zhotovitele ze staveniště a uvedením staveniště do původního stavu, a to ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - c) s odstraněním vad díla oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v záruční době oproti lhůtám stanoveným touto smlouvou, a to ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - e) s předáním dokumentace podle čl. IX odst. 14 této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v čl. I odst. 6 smlouvy, je objednatel oprávněn po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý případ takového porušení povinností.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinností stanovených touto smlouvou v čl. XII.
4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení paušalizované náhrady výdajů ve výši 1.000.000,- Kč v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVII odst. 1 písm. a), nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVII odst. 1 písm. a), a to až do celkové výše 1.000.000,- Kč.
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, není právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno v tom rozsahu.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla,
 - b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - f) je v prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 30 dnů,

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
 - h) neodstraní vady díla v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku zhotovitele,
 - b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
 - c) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení zhotoviteli. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, veškerou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu. Věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XVIII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nematným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
 - objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,
 - zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu



ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši minimálně 30.000.000,- Kč za pojistnou událost. Pojistná smlouva / pojistný certifikát je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla a po předání díla minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat. V případě, že smlouvu uzavře na straně zhotovitele více osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
4. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
7. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.



8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
9. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými podpisy.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
13. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „investor“ nebo „zadavatel“ rozumí se jím objednatel dle této smlouvy. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „účastník“ nebo „dodavatel“ rozumí se jím zhotovitel dle této smlouvy.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) *(vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace)*
 - Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele
 - Příloha č. 3: Časový a finanční harmonogram
 - Příloha č. 4: Seznam osob realizačního týmu *(vyplněná příloha č. 6 zadávací dokumentace bez dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)*
 - Příloha č. 5: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát *(bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii)*

V Praze dne:

za objednatele:

Digitálně podepsal
Datum:
2023.02.23
13:30:11 +01'00'

.....
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

V Praze dne:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2023.01.18 11:35:39 +01'00'

(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

Digitálně podepsal
Datum: 2023.01.18 13:50:44
+01'00'

(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)



Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08_2022

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

KSO: 801 11

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6

CC-CZ: 1264

Datum: 14.11.2022

Zadavatel:

ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA

IČ: 61383082

DIČ: CZ61383082

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

Projektant:

ARI atelier s.r.o.

IČ: 28951531

DIČ: CZ28951531

Zpracovatel:

IČ: 41769155

DIČ: CZ6104150745

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2022/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			28 312 758,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	28 312 758,94	5 945 679,38
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 258 438,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08 2022

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6

Datum: 14.11.2022

Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA

Projektant: ARI atelier s.r.o.

Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 312 758,94	34 258 438,32
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 786 069,78	2 161 144,43
02	BOURACÍ PRÁCE	797 899,35	965 458,21
03	STAVEBNÍ PRÁCE	9 978 362,20	12 073 818,26
04	ZDRAVOTECHNIKA	708 052,06	856 742,99
05	VYTÁPĚNÍ	705 932,50	854 178,33
06	CHLAZENÍ	236 337,65	285 968,56
07	VZDUCHOTECHNIKA	4 452 954,80	5 388 075,31
08	ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD	3 767 192,35	4 558 302,74
09	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD	3 275 593,86	3 963 468,57
10	MĚŘENÍ A REGULACE	1 505 386,61	1 821 517,80
11	MEDIPLYNY	170 120,50	205 845,81
12	VNITŘNÍ VYBAVENÍ	653 718,50	790 999,39
13	OCHRANNÁ OPATŘENÍ	275 138,78	332 917,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6

CC-CZ:

Datum: 14.11.2022

Zadavatel:

ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA

IČ:

61383082

DIČ:

CZ61383082

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČ:

41190840

DIČ:

CZ41190840

Projektant:

ARI atelier s.r.o.

IČ:

28951531

DIČ:

CZ28951531

Zpracovatel:

IČ:

41769155

DIČ:

CZ6104150745

Poznámka:

Cena bez DPH

1 786 069,78

DPH základní
snížená

Základ daně

1 786 069,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

375 074,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 161 144,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6
Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA
Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Datum: 14.11.2022
Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 786 069,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 786 069,78
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	230 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 296 093,51
VRN4 - Inženýrská činnost	111 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	148 976,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PETICT V PAVILONU CH2

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6
Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA
Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Datum: 14.11.2022
Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 786 069,78	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 786 069,78	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							230 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (všechny profese)	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	
2	K	013254002	Dokumentace dílenská - VZT kanály - s certifikací a schválením SÚKL	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
3	K	013254003	Dokumentace dílenská - systémové obklady a podhledy do čistých provozů - s certifikací a schválením SÚKL	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	013254005	Dokumentace dílenská - aktivní prokládací boxy - s certifikací a schválením SÚKL	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
5	K	013254004	Dokumentace dílenská - ocelové zpevnění stropů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	013254001	Dokumentace dílenská - zábradlí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 296 093,51	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 296 093,51	1 296 093,51	
Poznámky a poklady: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytná pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Náklady na staveniště - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Energie pro zařízení staveniště - Provozování napojení staveniště (staveniště rozváděč) na elektrickou energii ze stávajícího rozváděče vedené exteriérem v místě soku objektu příkonově odpovídající požadavkům pro montáž a zprovoznění výřezu, délka 50 m, včetně označení vedení, ochrany před poškozením a ochrany proti úrazu - Informační tabule na staveniště - Zrušení zařízení staveniště - Rozzabíjení, bourání a odvoz zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost							111 000,00	
8	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	96 000,00	96 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							148 976,27	
10	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	148 976,27	148 976,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO: Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6

Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA

Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.11.2022
IČ: 61383082
DIČ: CZ61383082
IČ: 41190840
DIČ: CZ41190840
IČ: 28951531
DIČ: CZ28951531
IČ: 41769155
DIČ: CZ6104150745

Cena bez DPH		797 899,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	797 899,35 0,00	21,00% 15,00%	167 558,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	965 458,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6
Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA
Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Datum: 14.11.2022
Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	797 899,35
HSV - Práce a dodávky HSV	790 062,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	499 256,33
997 - Přesun sutě	290 805,82
PSV - Práce a dodávky PSV	7 837,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 354,00
713 - Izolace tepelné	3 483,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN PRAHA, PROSTORY PRO VYŠETŘOVNU PET/CT V PAVILONU CH2

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200/1, PRAHA 6
Zadavatel: ÚVN - VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA
Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Datum: 14.11.2022
Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							797 899,35	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						790 062,15
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						499 256,33
1	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	178,580	125,00	22 322,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		+3,1*(4,7)		14,570			
	vv		+3,1*(15,5)-1,8*2,0		44,450			
	vv		+3,1*(2,8+5,3+1,4+2*1,4+7,7+2*4,4+0,7+2,0+1,2+0,8+2,4+4,0+0,7+2,0*3-0,8*2,0*2-0,9*2,0*4		114,360			
	vv		+1,3*4,0		5,200			
	vv		Součet		178,580			
2	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,854	850,00	6 675,90	CS ÚRS 2022 02
	vv		+3,1*0,225*(10,7)		7,463			
	vv		+3,1*0,3*0,42		0,391			
	vv		Součet		7,854			
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,521	2 500,00	13 802,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B01*+117,46*0,047		5,521			
4	K	96504333	Bourání podkladů pod dlažby betonových s epoxid vrstvou tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,181	2 500,00	452,50	
	vv		*B101*+0,050*(1,25*2,9)		0,181			
5	K	96504334	Bourání podkladů pod dlažby betonových s epoxid vrstvou tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,627	2 500,00	16 567,50	
	vv		*B28,B56*+0,075*(28,35+3,28+9,28+2,36+13,45)		4,253			
	vv		*B57*+0,000*(15,25+10,13)		2,374			
	vv		Součet		6,627			
6	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	12,148	850,00	10 325,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		+5,521+0,627		12,148			
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	117,460	80,00	9 396,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B01*+117,46		117,460			
8	K	965081611	Odsekání sokliků rovných	m	42,700	25,00	1 067,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B04*+2*15,3+2*7,8+1,8+0,8+0,8		42,700			
9	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,023	14 100,00	324,30	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B01*+0,3*0,33*0,23		0,023			
10	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výtluči průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	0,790	4 850,00	3 831,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B01*+0,33+2*0,23		0,790			
11	K	977151111	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,100	2 500,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		*NT10*+0,4		0,400			
	vv		*NT12*+0,4		0,400			
	vv		*NT13*+0,3		0,300			
	vv		Součet		1,100			
12	K	977151116	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	1,200	3 022,00	3 626,40	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce					
	vv		včetně vyhlédání plochy na základě stávající výtluče		1,200			
	vv		+0,3*4					
13	K	977151117	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	4,800	3 237,00	15 537,60	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce					
	vv		včetně vyhlédání plochy na základě stávající výtluče		4,800			
	vv		+0,3*16					
14	K	977151118	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	2,100	3 385,00	7 108,50	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce					
	vv		včetně vyhlédání plochy na základě stávající výtluče		0,800			
	vv		+0,3*3		1,200			
	vv		*NT09*+4*0,3		2,100			
	vv		Součet					
15	K	977151119	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	3,300	3 557,00	11 738,10	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce					
	vv		včetně vyhlédání plochy na základě stávající výtluče		3,300			
	vv		+0,3*11					
16	K	977151121	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,800	3 844,00	6 919,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		*NT16*+2*0,3		0,800			
	vv		+3*0,4		1,200			
	vv		Součet		1,800			
17	K	978011191	Odklizení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,500	130,00	455,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B102*+3,5		3,500			
18	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	147,731	80,00	11 818,48	CS ÚRS 2022 02
	vv		*B37*					
	vv		+2,1*(2*6,2+2*2,8+2*0,3)-0,7*2,0		32,820			
	vv		+2,1*(2*1,5+2*1,0)-0,7*2,0		9,100			
	vv		+2,1*(3,8+1,2+3,41+2*0,8+3,8+0,9+2*0,8+1,0)-0,7*2,0*2		32,711			
	vv		+2,1*(2*2,2+2*1,1)-0,7*2,0		12,480			
	vv		+2,1*(2*4,3+2*2,4)-0,9*2,0		26,340			
	vv		+2,1*(6,4+2*2,4+0+2*1,4)+1,2*4,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0-0,1*2,2-2,5*1,2		34,300			
	vv		Součet		147,731			
19	K	989002	B02 - Demontáž poklopu 720x730 mm v podlaže	kus	2,000	500,00	1 000,00	
20	K	989005	B05 - Demontáž SDK podhledu výšky 400 mm	m2	74,880	150,00	11 232,00	
	vv		+9,8*7,8		74,880			
21	K	989006	B06 - Demontáž dekorativních dřevěných čtverců podhledu	m2	74,880	150,00	11 232,00	
	vv		+9,8*7,8		74,880			
22	K	989007	B07 - Demontáž 16 ks VZT mříží v podhledové kci, včetně původního vedení VZT nad podhledem	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
23	K	989008	B08 - Demontáž zářivkových svítidel včetně přívodů elektro	kus	40,000	250,00	10 000,00	
24	K	989009	B09 - Demontáž dřevěného obložení stěn v celé místnosti	m2	33,120	185,00	6 127,20	
	vv		+15,3*2,4-1,8*2,0		33,120			
25	K	989011	B11 - Demontáž hodin přesného času	kus	2,000	500,00	1 000,00	
26	K	989012	B12 - Demontáž nástěnného nouzového osvětlení	kus	3,000	250,00	750,00	
27	K	989013	B13 - Demontáž cedule směru úniku	kus	1,000	100,00	100,00	
28	K	989015	B15 - Odstranění provizorní příchý 1800x2000 mm s dveřmi 800x1970 mm a zábrubní po demontáži dveří	kus	1,000	900,00	900,00	
29	K	989016	B16 - Demontáž zásuvek	kus	45,000	100,00	4 500,00	
30	K	989017	B17 - Demontáž vypínačů	kus	5,000	100,00	500,00	
31	K	989018	B18 - Demontáž snímače	kus	1,000	100,00	100,00	
32	K	989019	B19 - Demontáž nástěnký 1x0,5 m uložení pro zpětnou montáž	kus	2,000	120,00	240,00	
33	K	989020	B20 - Demontáž schránky, uložení pro zpětnou montáž	kus	2,000	250,00	500,00	
34	K	989021	B21 - Demontáž dveří 900x1790 mm včetně dřevěného obložení na celou výšku místnosti	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
35	K	989022	B22 - Vybourání zasklení od úrovně 1,2-2 m a dřevěné stěny s obložením od úrovně 2-3m, včetně 2ks VZT mříží	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
36	K	989023	B23 - Demontáž nerezového pultu 4000x300x20 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
37	K	989024	B24 - Vybourání obkladu stěny, a výdejního okénka - 2 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
38	K	989025	B25 - Demontáž dveří 800x1790 mm včetně dřevěného obložení na celou výšku místnosti	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
39	K	989026	B26 - Demontáž dveří dvoukřídlých 1450x1790 mm včetně ocelové zárubně	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	