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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Oprava tratě v úseku Milotice nad 

Opavou - Brantice 1. etapa“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-919/2023 

 

a 

 

Traťová strojní společnost, a.s.  

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5  

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 26069  

bank. spojení:   

zastoupena: Ing. Peter Šuška, člen představenstva  

Korespondenční adresa:  

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz  

Korespondenční e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1/008/23  
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky 

v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti 

v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 1. 2. 2023 pod evidenčním číslem 63523017 

svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava tratě v 

úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  15 386 094,11 Kč 

slovy:    patnáct milionů tři sta osmdesát šest tisíc devadesát čtyři  

                                 korun českých jedenáct haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 
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3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 

umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 

charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 

této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 

dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny 

v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 

Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 

dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 

dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 

Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 

specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní 

strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a 

nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace 

skutečného provedení se nepoužijí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 

OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 

výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 

související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 

20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 

nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
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nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 

novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 

vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 

je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 

žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 

zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 

Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 

předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 

originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 

nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 

doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 

ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 

do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto:  

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu                                            , nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 
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4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 

zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 

poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ 

nahrazuje textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 

text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 

znění,“. 

4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 

v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah.  

4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 

Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 

ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 

zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 

den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 5.000,- Kč 

4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 

nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 

textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
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zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 

na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 

partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 

vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 

údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 

celkem 3 osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 

uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 

ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 

nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 

osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 

osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 

stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 

osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 

plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 

kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 
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 trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

 byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

 nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 

evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 

do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 

prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní 

výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 

nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 

výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 

souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 

evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 

výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 

nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 

vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 

pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, 

které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 

zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 

oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 

následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 

úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 

Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 

dobu realizace Díla. 

6.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě 

znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 

znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami: 
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7.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 

plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 

odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 

2009/81/EC,  

7.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny 

Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 
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8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
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nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace 

stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty - přehled 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené 

osoby 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

Podepsáno 2. 3. 2023 

  

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Peter ŠUŠKA 

člen představenstva 
Traťová strojní společnost, a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP), které nejsou 

pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace 

uveřejněné na profilu zadavatele. 

 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 

obsahu této Smlouvy. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 

 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 25. 1. 2023  

 

Příloha č. 2 c) 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava tratě v úseku Milotice nad 

Opavou – Brantice 1. etapa 

 

 

Datum vydání:  25. 1. 2023 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – 

Brantice 1. etapa“ jejímž cílem, je pročištění štěrkového lože s následnou výměnou 

kolejového roštu na trati Olomouc - Krnov v traťovém úseku Milotice nad Opavou - 

Brantice v km 73,803 – 76,003 v rámci odstranění nevyhovujícího stavu železniční 

dopravní infrastruktury a zvýšení spolehlivosti, včetně zjednodušení následné 

údržby. 

Během realizace dojde k celkovému pročištění kolejového lože, výměně stávajícího 

kolejového roštu (S49/SB5/T5/c) za užitý kolejový rošt (UIC60/B91S1/u), bude 

upravena traťová kolej do požadované směrové a výškové polohy dle projektové 

dokumentace a zřízena bezstyková kolej navazující na stávající stav. 

Během realizace se v celém opravovaném úseku pročistí odvodňovací vsakovací 

příkopy a upraví bankety. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa“ je 

rozdělen do těchto stavebních objektů. 

SO 01 – Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003  

SO 01 – Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003  

Soupis prací 

- Vytýčení pozemních sítí 

- Dovoz kolejnic UIC60 z žst. Sedlnice dl. 25m 

- Demontáž a zpětná montáž kabelové propojky – vrtání děr průměr 10 mm   

- Demontáž pražcových kotev z pražců SB5  

- Odtěžení kolejového lože strojní čističkou v délce 2200 m, šířky 3,40 m, 0,35 m pod 
ložnou plochu betonového pražce SB5 a odvoz vytěženého materiálu na určené místo 

- Doplnění kolejového lože fr.32/63 B II + navýšení a rozšíření v obloucích   

- Dělení kolejnic S49 kyslíkem  

- Vyjmutí a složení kolejových polí (kol. S49/SB5/T5/c) - převoz do žst. Brantice  

- Úprava pročištěného kolejového lože, š - 3,80 m, dl - 2200 m  

- Nakládka kolejových polí (kol. UIC60/B91S1/u) – v žst. Brantice a převoz do místa 
pokládky 

- Pokládka kolejových polí (kol. UIC60/B91S1/u)  

- Montáž kolejového roštu v ose (kol S49/dřevo/u)  

- Montáž kolejového roštu v ose (kol S49/B91S2/u)  

- Montáž kolejového roštu v ose (kol UIC/B91S1/u)  

- Montáž kolejového roštu na úložišti (kol UIC/B91S1/u) – Doplnit 11 pražců do 
kolejového pole 

- Demontáž kolejového roštu v ose (kol UIC/B91S1/u) – Demontáž pražců z ořezaných 
konců + z vyřezání starých svárů z kolejových polí 

- Oprava rozdělení pražců  

- Výměna kolejnic UIC60 (125 m x 2) na základně (kol. UIC60/B91S1/u) – měníme 
kolejnice na 5 kolejových polích, kde jsou LISy  

- Výměna kolejnic UIC60 – vložení kolejnic po ořezání během svařováním   

- Posun kolejnic UIC60 před svařováním  

- Dělení kolejnic UIC60 kyslíkem – před svařováním + během svařování 

- Výměna vrtulí R1 včetně podložek Uls 7  

- Výměna pryžových podložek WU7 pod kolejnici UIC 

- Doplnění kolejového lože před úpravou GPK 

- Přesná úprava GPK – ASP – beton + dřevo (2200 m v rámci strojního čištění) + 
(přípoje výhybek bruntálské zhlaví) 
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- Přesná úprava GPK výhybek – ASPv (výh.č. 1, 2, 3 dřevo) v.č.1,2 JS49 1:9-300, v.č.3 

OT6 

(výh.č. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dřevo) v.č.18 Obl S49-1:7,5-190 d, v.č.21,19 J S49-
1:9-300 d, v.č.20,17,16,14 - J S49-1:9-190 d,  

- Doplnění kolejového lože po podbití (výh.č.14,16,17,18,19,20,21, přípoje) fr. 31,5/63 
BII  

- Následná úprava GPK – ASP – beton + dřevo 

- Doplnění kolejového lože po následném podbití – fr. 31,5/63 BII  

- Zřízení svarů S49 mobilní svářečkou – (kolejnice + LISy)  

- Zřízení termitových svarů S49  

- Zřízení termitových svarů UIC 

- Výměna 4 ks LIS UIC dl. 3,5 m  

- Zřízení BK  

- Osazení pražcových kotev na pražec B91/S1  

- Osazení pražcových kotev na pražec B91/S2 + dřevěné pražce + výhybka  

- Úprava banketu na levé straně dl. 1722 m – (materiál z čističky + materiál z 
odvodňovacích příkopů)  

- Pročištění odvodňovací příkopy na levé straně dl. 478 m  

- Úprava banketu na pravé straně dl. 145 – (strhnout 0,1 m zeminy a srovnat)  

- Svahování drážní stezky podél odvodňovacích příkopů na pravé straně dl. 2055  

- Pročištění odvodňovací příkopy na pravé straně dl. 2055 m  

- Odtěžit skládanou opěrnou zídku na pravé straně dl. 80 m  

- Demontáž a znovu montáž starých hektometrů  

- Demontáž a znovu montáž traťových značek předvěstníků a sklonovníků 

- Likvidace starých zajišťovacích značek 

- Demontáž kolejových polí (kol. S49/SB5/T5/c) v žst. Brantice 

- Ekologická likvidace gum a plastů 

 
Materiál dodaný objednatelem – jedná se o materiál užitý (rozsah a objemy):  

- Kolejová pole (UIC60/B91S1/u) - 2292,55 m vydá TO Krnov 

- Kolejnice UIC 60 dl. 25 m - 12 ks 

 
Místo předání materiálu: žst. Brantice (místo předání může být Objednatelem v průběhu 
zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání). 
 

Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k 

podání nabídky a Zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 310 Opava východ – Krnov – Olomouc, traťovém 

úseku Milotice nad Opavou – Brantice (TUDU 219122) okres Bruntál, 

Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích č. 537 a č. 922 

v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic, v k. ú. Zátor. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace SO 01 na stavbu „Oprava tratě v úseku Milotice nad 

Opavou – Brantice 1. etapa“, je vyhotovena s názvy „Oprava staničních kolejí v žst. 

Milotice nad Opavou“ a „Projekt osy koleje č.1 TÚ2219 Olomouc - Krnov km 0,440 

– 86,719“.  Předmětná projektová dokumentace bude předána vybranému 

dodavateli před zahájením stavby.  



  

 
 

5/12 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63523017 
 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve 

Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu 

nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 

tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti 

zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z 

Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány 

všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti 

důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací 

a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace 

(kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 

Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

https://typdok.tudc.cz/
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stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 

projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a 

zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 

deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 

Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 

záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode 

dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve 

Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po 

jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a 

dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj 

nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 

vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ 

se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních 

komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich 

využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel 
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fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je 

rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti 

přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 

zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 

povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 

PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 

a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 

výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo 

jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla 

bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 

příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 

vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 

jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, 

a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 

v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 
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Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 

pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 

ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 

Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 

dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Neobsazeno. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] 

[77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené 

formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené 

formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 

písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 

poskytnut  jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2). 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) pro OŘ Ostrava (   

                                                                ).  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   

SŽ PO-06/2020-GŘ. 
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4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup 

popsaný v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo 

geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude 

ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové 

podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí 

koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem 

železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 

6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů 

ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 

nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost 

neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se 

správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a 

určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na 

náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele 

nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v 

případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost 

tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci 

PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním 

provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) 

bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 

platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i 

změna nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto 

body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce 

záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány 

v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají 

předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
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kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do 

DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve 

vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví 

Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 

stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 

DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací 

dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 

kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 

uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 

pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 

této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 

spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 

o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 

dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 

předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 

práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, 

případně dalších částech Zadávací dokumentace. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 

postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha 

č. 4. 

4.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4.3 Neobsazeno. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Neobsazeno. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Demontáž a zpětná montáž kabelových propojek. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Pročištění kolejového lože v SO 01, výměna kolejového roštu v SO 01, zřízení BK a 

navázání na stávající stav. 
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4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Pročištění odvodňovacích příkopů v SO 01, svahování drážního tělesa a úprava 

banketů. 

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství 

a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.    

4.9.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze 

informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.9.1.3 Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože bude využit k terénním 

úpravám banketů, popřípadě uložen na deponiích objednatele dle pokynů 

VPS TO Krnov. 

4.9.1.4 Staré pryžové podložky pod patu kolejnice budou ekologicky zlikvidovány. 

Nevhodná výkopová zemina a betonové výrobky budou odvezeny na 

skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a 

budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby (stavebních prací) – 

dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 

SOD 

 Do 10 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy  

(předpoklad březen 2023) 

1. Sekce  Přípravné práce – výkop startovacích jam 

pro Strojní čističku, demontáž pražcových 

kotev 

Bez výluky duben 2023 

2. Sekce SO 01 Čištění štěrkového lože, snesení 

kolejového roštu, pokládka kolejového 

roštu, úprava GPK, svařování, zřízení BK, 

pročištění odvodňovacích příkopů 

23N 14. 4. 2023 – 6. 5. 2023 

3. Sekce SO 01 Dokončovací práce – následná úprava GPK Denní výluka září 2023 

 Dokončení stavby (stavebních prací)  do 8 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 Dokončení díla   do 8 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 

dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 

předpisům na svých webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených 

kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail:  

kontaktní osoba:  

 

Ceníky:  

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno 

 

 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty - přehled 

 Bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek: 

 

                                                                                  
   REKAPITULACE STAVBY                         

   

Kód
:      

635210058 
      

   Stavba:    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa       

   
KSO: 

    

 

                         

CC-
CZ:  

 

  

   
Místo: 

    

PS 
Krnov                       

Datu
m:  

24. 1. 
2023   

                                          

   

Zadavate
l:                              

IČ: 
 

7099423
4   

    

Správa železnic, státní organizace, OŘ 
Ostrava               

DIČ: 
 

CZ70994
234   

                                          

   

Zhotovite
l:                              

IČ: 
 

 
  

                                     DIČ:  
 

  
                                          
   Projektant:                             IČ:  

 
  

                                     DIČ:  
 

  
                                          

   

Zpracovatel
:                             

IČ: 
 

 

  
                                     DIČ:  

 
  

   Poznámka:                                   
    

 
  

                                          
                                                                                

   Cena bez 
DPH 

                                                      15 386 094,11  

                                          

           Sazba 
daně 

      Základ daně      Výše daně  

   DP
H 

základn
í 

  0,00%       15 386 094,11      0,00  

     snížená   0,00%       0,00      0,00  

                                          

    Cena s DPH                   v       CZK                 15 386 094,11   

                                         

                                          
   Projektant                                                   Zpracovatel              

                                          

   Datum a podpis:                       Razítko                 
Datum a 
podpis: 

      Razítko    

                                          
                                          
                                          
   Objednavatel                                                 Zhotovitel              

                                          

   Datum a podpis:                       Razítko                 
Datum a 
podpis: 

      Razítko    
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  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ         

                                          

  Kód:        635210058                           

  Stavba:      Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa       

                                          

  
Míst
o: 

       PS 
Krnov 

                   Datum:    24. 1. 2023   

                                          

  
Zadavatel
: 

     Správa železnic, státní organizace, OŘ 
Ostrava 

     Projekta
nt: 

     

  
Zhotovitel
: 

                             Zpracov
atel: 

     

                                          

  Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] 
Cena s DPH 

[CZK] 

                                          

  Náklady z rozpočtů                     15 386 094,11 15 386 094,11 
   SO 01  Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003  15 204 013,12 15 204 013,12 

   VON  Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – 
Brantice 1. etapa 

182 080,99 182 080,99 
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   KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ     
          
   Stavba:      
    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   
   Objekt:      

    SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003    

          

   KSO:    CC-CZ:  

   Místo: PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

   Zadavatel:    IČ: 70994234 
    Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   DIČ: CZ70994234 
          

   Zhotovitel:    IČ:  

      DIČ:  

          

   Projektant:    IČ:  

         DIČ:  

          

   Zpracovatel:    IČ:  

         DIČ:  

          

   Poznámka:      

       

          

                 
   Cena bez DPH     15 204 013,12 

                 
     Základ daně   Sazba daně Výše daně 
   DPH základní 15 204 013,12   0,00% 0,00 
    snížená 0,00   0,00% 0,00 
          

    Cena s DPH   v CZK   15 204 013,12 

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Projektant   Zpracovatel     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 

          
          
          
   Objednavatel   Zhotovitel     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ     

          

  Stavba:       

    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

  Objekt:       

    SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003    

          

  Místo:  PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   Projektant:   
  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK] 
          

  Náklady ze soupisu prací    15 204 013,12 
   HSV - Práce a dodávky HSV       12 508 426,28 

       5 - Komunikace pozemní       12 508 426,28 

   OST - Ostatní         2 695 586,84 

          

                                             
                  
  SOUPIS PRACÍ      

          

  Stavba:       

    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

  Objekt:       

    SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 – 76,003    

          

  Místo:  PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   Projektant:   
  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

  Náklady soupisu celkem    15 204 013,12 
   D HSV Práce a dodávky HSV    12 508 426,28 
   D 5 Komunikace pozemní    12 508 426,28 

  1 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 223,000 300,00 66 900,00 

   PP  

Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 

    

  2 K 5905085045 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km 2,200 620 000,00 1 364 000,00 

   PP  

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 
úpravu směrového a výškového uspořádání do 
projektované polohy včetně měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro 
čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 
na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. 

    

  3 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 2 286,009 200,00 457 201,80 

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva. 

    

   VV  274,00*2,219*0,50  304,003   

   VV  33,00*1,908*0,50  31,482   

   VV  309,00*2,243*0,50  346,544   

   VV  83,00*1,908*0,50  79,182   

   VV  223,00*2,105*0,50  234,708   

   VV  125,00*1,908*0,50  119,250   

   VV  214,00*2,041*0,50  218,387   

   VV  90,00*1,908*0,50  85,860   

   VV  179,00*2,046*0,50  183,117   

   VV  36,00*1,908*0,50  34,344   

   VV  392,00*2,134*0,50  418,264   

   VV  242,00*1,908*0,50  230,868   

   VV  Součet  2 286,009   

  4 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 168,798 200,00 33 759,60 

   PP  Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
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doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva. 

   VV  1198,00*0,1409" nadvýšení, rozšíření  168,798   

  5 K 5905115010 
Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém 
poloměru 

m 1 198,000 56,40 67 567,20 

   PP  

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém 
poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení 
nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva. 

    

  6 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 180,000 136,00 24 480,00 

   PP  

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice. 

    

  7 K 5999010020 
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
10 do 20 t 

t 1 201,416 260,00 312 368,16 

   PP  

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 
na práce v blízkosti trakčního vedení. 

    

   VV  2200,00*0,546098  1 201,416   

  8 K 5905065010 
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců v koleji 

m2 8 360,000 50,00 418 000,00 

   PP  

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku a doplnění kameniva. 

    

   VV  2200,00*3,80  8 360,000   

  9 K 5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 1 403,419 330,00 463 128,27 

   PP  

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

    

   VV  2175,00*0,645250"KP UIC60  1 403,419   

  10 K 5906130035 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené, tvar S49, 49E1 

km 0,006 709 100,00 4 254,60 

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

    

  11 K 5906130345 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené, tvar S49, 49E1 

km 0,014 470 000,00 6 580,00 

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

    

  12 K 5906130325 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené, tvar UIC60, 60E2 

km 0,005 550 000,00 2 750,00 

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

    

  13 K 5906125315 
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové 
vystrojené UIC60, 60E2 

km 0,007 500 000,00 3 500,00 

   PP  

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové 
vystrojené UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, 
manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců 
dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

    

  14 K 5906140135 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové, tvar UIC60, 60E2 

km 0,107 480 000,00 51 360,00 

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

    

  15 K 5906110015 
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 
5 cm 

kus 30,000 516,00 15 480,00 
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   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 
5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře 
dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení 
upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 
dodávku kameniva. 

  

 

 

  16 K 5907015006 
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
UIC60, 60E2 

m 290,000 360,00 104 400,00 

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

    

   VV  250,00+40,00  290,000   

  17 K 5907040011 
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 
60E2, R65 

m 200,000 127,00 25 400,00 

   PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 
60E2, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se 
použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 
před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 
použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před 
svařováním. 

    

  18 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 kus 440,000 151,00 66 440,00 

   PP  

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice. 

    

  19 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus 14 500,000 36,00 522 000,00 

   PP  

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  20 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 7 250,000 95,00 688 750,00 

   PP  

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  21 K 5909032020 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové 

km 0,385 72 000,00 27 720,00 

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

    

   VV  0,200+0,185  0,385   

  22 K 5909032010 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové 

km 0,147 72 000,00 10 584,00 

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

    

   VV  0,006+0,141  0,147   

  23 K 5909042010 
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové 

m 458,420 230,00 105 436,60 

   PP  

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
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doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

   VV  49,85*2 + 46,19" v.č. 1,2,3  145,890   

   VV  49,85*2 + 43,75*4 + 37,83" v.č. 14,16,17,18,19,20,21  312,530   

   VV  Součet  458,420   

  24 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 100,000 280,00 28 000,00 

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva. 

    

  25 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 40,000 200,00 8 000,00 

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva. 

    

  26 K 5909030020 
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové 

km 2,400 72 000,00 172 800,00 

   PP  

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem 
a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

    

  27 K 5909030010 
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové 

km 0,006 72 000,00 432,00 

   PP  

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její 
prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem 
a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

    

  28 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 210,000 200,00 42 000,00 

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva. 

    

  29 K 5910015210 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60 

svar 96,000 7 450,00 715 200,00 

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, 
přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, 
obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření 
geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

    

  30 K 5910015310 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60 

svar 80,000 7 700,00 616 000,00 

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 
kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání 
a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém 
profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 
styku. 

    

  31 K 5910020130 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49 

svar 4,000 6 960,00 27 840,00 

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
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geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku. 

  32 K 5910020010 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. UIC60 

svar 
16,000 

6 330,00 101 280,00 

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku. 

    

  33 K 5910030310 
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 
poloměru 300 m a menším 

svar 24,000 713,00 17 112,00 

   PP  

Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 
poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na použití přípravku pro 
směrové vyrovnání kolejnic. 

    

  34 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m 14,000 387,00 5 418,00 

   PP  

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

    

   VV  3,50*4  14,000   

  35 K 5910040315 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 

m 4 500,000 35,00 157 500,00 

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek. 

    

   VV  2250,00*2  4 500,000   

  36 K 5910040415 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
s odstraněním kluzných podložek 

m 4 500,000 48,00 216 000,00 

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
s odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž 
a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek. 

    

   VV  2250,00*2  4 500,000   

  37 K 5910045015 
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami 

m 3 182,000 29,00 92 278,00 

   PP  

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o 
malém poloměru. 

    

   VV  1591,00*2  3 182,000   

  38 K 5910035010 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 

svar 18,000 5 110,00 91 980,00 

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek. 

    

  39 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 223,000 1 000,00 223 000,00 

   PP  

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

    

   VV  216+2+5  223,000   

  40 K 5910136020 Montáž pražcové kotvy ve výhybce kus 12,000 1 050,00 12 600,00 

   PP  

Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

    

  41 K 5914020020 
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop nezpevněný 

m3 633,250 276,00 174 777,00 

   PP  

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
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prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné. 

   VV  478,00*0,250" vlevo  119,500   

   VV  2055,00*0,250" vpravo  513,750   

   VV  Součet  633,250   

  42 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 9 045,000 35,00 316 575,00 

   PP  

Povrchová úprava plochy železničního spodku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. 

    

   VV  1722,00*5,00"vlevo  8 610,000   

   VV  145,00*3,00"vpravo  435,000   

   VV  Součet  9 045,000   

  43 K 5915015020 
Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
zářezu 

m2 2 055,000 120,00 246 600,00 

   PP  

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

    

   VV  2055,00*1,00"vpravo  2 055,000   

  44 K 5915010040 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 

m3 80,000 600,00 48 000,00 

   PP  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 

    

   VV  80,00*1,00*1,00  80,000   

  45 K 5912050120 Staničení demontáž hektometrovníku kus 23,000 257,00 5 911,00 

   PP  

Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  46 K 5912050220 Staničení montáž hektometrovníku kus 23,000 433,00 9 959,00 

   PP  

Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  47 K 5912030030 
Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
předvěstníku 

kus 5,000 270,00 1 350,00 

   PP  

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
předvěstníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek. 

    

  48 K 5912030050 
Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
sklonovníku 

kus 5,000 270,00 1 350,00 

   PP  

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
sklonovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek. 

    

  49 K 5912045030 Montáž návěstidla včetně sloupku a patky předvěstníku kus 5,000 539,00 2 695,00 

   PP  

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky předvěstníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  50 K 5912045050 Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku kus 5,000 539,00 2 695,00 

   PP  

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

    

  51 K 5912060015 Demontáž zajišťovací značky konzolové kus 50,000 260,00 13 000,00 

   PP  
Demontáž zajišťovací značky konzolové. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí 
značky, úpravu a urovnání terénu. 

    

  52 K 5906135155 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové, tvar S49, T, 49E1 

km 2,200 380 000,00 836 000,00 

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění. 

    

  53 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 2,000 339,00 678,00 

   PP  

Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení vrtu ve stojině 
kolejnice. 

    

  54 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 4 768,172 384,00 1 830 978,05 

   PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII     

   VV  2286,009*1,70+168,798*1,70+140,00*1,70+210,00*1,70  4 768,172   
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  55 M 5956101005 
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 
mm 

kus 10,000 
2 440,00 

24 400,00 

   PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 
mm 

    

  56 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 - přechodová 1:80  kus 4,000 290,00 1 160,00 

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4 - přechodová 1:80     

  57 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 16,000 258,00 4 128,00 

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4pl     

  58 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 80,000 44,30 3 544,00 

   PP  Součásti upevňovací vrtule R1(145)     

  59 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 80,000 6,43 514,40 

   PP  Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6     

  60 M 5958128005 
Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka 
Uls 6) 

kus 40,000 99,00 3 960,00 

   PP  Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka 
Uls 6) 

    

  61 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 20,000 27,00 540,00 

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6     

  62 M 5958158070 
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, 
R4) 

kus 20,000 7,50 150,00 

   PP  Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, 
R4) 

    

  63 M 5957113025 Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá m 25,000 4 040,00 101 000,00 

   PP  Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá     

   VV  12,50*2  25,000   

  64 M 5957113030 Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá m 25,000 4 040,00 101 000,00 

   PP  Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá     

   VV  12,50*2  25,000   

  65 M 5957119005 
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou 
hlavou délky 3,50 m 

kus 4,000 18 300,00 73 200,00 

   PP  Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou 
hlavou délky 3,50 m 

    

  66 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus 218,000 1 200,00 261 600,00 

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91     

   VV  216+2  218,000   

  67 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus 17,000 1 280,00 21 760,00 

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný     

  68 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 14 500,000 44,30 642 350,00 

   PP  Součásti upevňovací vrtule R1(145)     

  69 M 5958134130 Součásti upevňovací podložka Uls 7 kus 14 500,000 5,15 74 675,00 

   PP  Součásti upevňovací podložka Uls 7     

  70 M 5958158030 
Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 
(Vossloh) 

kus 7 250,000 39,90 289 275,00 

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 
(Vossloh) 

    

  71 M 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14 kus 1 000,000 37,00 37 000,00 

   PP  Součásti upevňovací svěrka Skl 14     

  72 M 5958128000 
Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka 
Uls7) 

kus 40,000 112,00 4 480,00 

   PP  Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka 
Uls7) 

    

  73 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 20,000 27,00 540,00 

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6     

  74 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 40,000 36,00 1 440,00 

   PP  Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12     

  75 M 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 0,570 2 880,00 1 641,60 

   PP  Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765     

   VV  10*0,057  0,570   

   D OST Ostatní    2 695 586,84 

  76 K 9902200100 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 

t 1 201,416 270,00 324 382,32 

   PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

    

   VV  2200,00*0,546098" KP S49 vyjmuté  1 201,416   

  77 K 9902900200 
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot 

t 1 413,883 300,00 424 164,90 

   PP  

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot   Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu 
cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i 
pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

    

   VV  2175,00*0,645250"KP UIC60 - vložení  1 403,419   

   VV  (24+8)*0,327"betonové pražce B91 - montáž v ose  10,464   

   VV  Součet  1 413,883   
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  78 K 9902200100 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 

t 
1 413,883 

270,00 381 748,41 

   PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

    

   VV  2175,00*0,645250"KP UIC60 - vložení  1 403,419   

   VV  (24+8)*0,327"betonové pražce B91 - montáž v ose  10,464   

   VV  Součet  1 413,883   

  79 K 9902900200 
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot 

t 18,009 300,00 5 402,70 

   PP  

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot   Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu 
cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i 
pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

    

   VV  300,00*0,06003"kolejnice UIC60   18,009   

  80 K 9902200600 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 

t 18,009 1 100,00 19 809,90 

   PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

    

   VV  300,00*0,06003"kolejnice UIC60   18,009   

  81 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 1,806 1 540,00 2 781,24 

   PP  

Poplatek za likvidaci plastových součástí   Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, 
je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků 
za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

    

   VV  1,806"pryžové a PE podložky  1,806   

  82 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 10,000 1 460,00 14 600,00 

   PP  

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů   
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny 
jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také 
na množství a druh ukládaného odpadu. 

    

   VV  50*0,200  10,000   

  83 K 9902100300 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 30 km 

t 11,806 280,00 3 305,68 

   PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

    

   VV  10,000+1,806" zajišťovací značky, pryžové a PE 
podložky - odpad 

 11,806   

  84 K 9902100300 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 30 km 

t 4 768,172 280,00 1 335 088,16 

   PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

    

   VV  4768,172" štěrk  4 768,172   

  85 K 9902400800 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 150 km 

t 3,745 1 100,00 4 119,50 
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   PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na 
stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 

 

   VV  1,003+1,371+1,371" LISy, přechodové kolejnice  3,745   

  86 K 9902300600 
Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 80 km 

t 11,183 450,00 5 032,35 

   PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby). 

    

   VV  0,970+10,213" dřevěné pražce, svrškový materiál  11,183   

  87 K 9902301100 
Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 300 km 

t 2,361 2 050,00 4 840,05 

   PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby). 

    

   VV  2,361" pražcové kotvy  2,361   

  88 K 9902300200 
Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km 

t 1,385 225,00 311,63 

   PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby). 

    

   VV  1,385"beton  1,385   

  89 K 9903200100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km 

kus 10,000 17 000,00 170 000,00 

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

    

   VV  10"SČ,ASP, PUŠL, 3xDVOUCESTNÉ RYPADLO, 
KOLEJ.JEŘÁB, 2xJEŘÁB, ASP, PUŠL 

 10,000   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

13/15 

  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63523017 
 

 

 

 

                  
   KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ     
          
   Stavba:      
    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   
   Objekt:      

    VON - Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

          

   KSO:    CC-CZ:  

   Místo: PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

   Zadavatel:    IČ: 70994234 
    Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   DIČ: CZ70994234 
          

   Zhotovitel:    IČ:  

      DIČ:  

          

   Projektant:    IČ:  

         DIČ:  

          

   Zpracovatel:    IČ:  

         DIČ:  

          

   Poznámka:      

       

          

                 
   Cena bez DPH     182 080,99 

                 
     Základ daně   Sazba daně Výše daně 
   DPH základní 182 080,99   0,00% 0,00 
    snížená 0,00   0,00% 0,00 
          

    Cena s DPH   v CZK   182 080,99 

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Projektant   Zpracovatel     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 

          
          
          
   Objednavatel   Zhotovitel     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ     

          

  Stavba:       

    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

  Objekt:       

    VON - Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

          

  Místo:  PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   Projektant:   
  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK] 
          

  Náklady ze soupisu prací    182 080,99 
   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       182 080,99 

          

                                             
                  
  SOUPIS PRACÍ      

          

  Stavba:       

    Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

  Objekt:       

    VON - Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa   

          

  Místo:  PS Krnov   Datum: 24. 1. 2023 
          

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava   Projektant:   
  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

  Náklady soupisu celkem    182 080,99 
   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    182 080,99 

  1 K 022121001 
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí 

hod 8,000 
650,00 

5 200,00 

   PP  

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, 
zaměření a zobrazení trasy a předání  výstupu 
zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí ve správě provozovatele. 

    

  2 K 031101041 

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč 

% 0,001 15 204 013,12 15 204,01 

   PP  

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč 

    

   P  

Poznámka k položce: 
 
Dodavatel doplní do jednotkové ceny finanční objem, 
který musí odpovídat finančnímu objemu ze ZRN 
daného soupisu objektu SO 01. (ZRN se násobí 
danou procentní sazbou). 
 
Výši procentní sazby (množství) je dodavatel 
oprávněn měnit, přičemž maximální  možná hodnota 
činí 0,009 % tak, jak je předvyplněno v příslušné 

buňce této položky. Tuto maximální nastavenou 
procentuální hranici není dodavatel oprávněn 
překročit. 

    

  3 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou km 2,200 12 500,00 27 500,00 

   PP  Geodetické práce Geodetické práce před opravou     

  4 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy km  2,200 12 500,00 27 500,00 

   PP  Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy     

  5 K 022101021 
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy 

km  2,200 12 500,00 27 500,00 

   PP  Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy 

    

  6 K 022111001 
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a 
výškové úpravě koleje zaměřením APK trať 
jednokolejná 

km 3,017 12 705,00 38 330,99 

   PP  
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a 
výškové úpravě koleje zaměřením APK trať 
jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na 
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geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a 
výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle 
„Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení 
záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy 
zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v 
digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje 

   VV  2,400+0,033+0,033+0,026  2,492   

   VV  0,326+0,027+0,027+0,027+0,025+0,033+0,027+0,033  0,525   

   VV  Součet  3,017   

  7 K 033131001 
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 
a udržování BK kolejí a výhybek 

m 2 250,000 5,80 13 050,00 

   PP  

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 
a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační 
zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové 
koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava 
pořízení schématu a projednání postupu, kontrola 
připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a 
dokladů objednateli. 

    

  8 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost soubor 1,000 27 795,99 27 795,99 

   PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost     
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Peter ŠUŠKA 

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 30 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Ing. Martin Olšar 

Čihalíkova 808/6, 715 00 

Ostrava 

IČO: 74610660 

022121001 – Geodetické práce, 
Diagnostika technické 
infrastruktury, Vytýčení trasy 
inženýrských sítí 

022101001 – Geodetické práce, 
Geodetické práce před opravou 

022101011 – Geodetické práce, 

Geodetické práce v průběhu 

opravy 

022101021 – Geodetické práce, 

Geodetické práce po ukončení 
opravy 

022111001 – Geodetické práce, 
Kontrola PPK při směrové a 
výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať 
jednokolejná 

0,8 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 

 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních nebo 

technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:  

Datum dokončení díla (vč. dokumentace):  

Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:  

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit dle SO a 

PS např. popis vykonaných činností 

nebo dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla a v 
konkrétní částka v Kč bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

spodku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na masivních 

mostních objektech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na mostních 
objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:  [ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku traťového úseku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 

Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a 

elektrotechnickém zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, 

délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé 

zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

typ objektu - budova osobního nádraží, technologická 

budova, stavba s památkovou ochranou apod.] 

Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních 

masivech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 
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  PŘÍLOHA č. 10 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63523017 
 

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní 
kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:  

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací v Kč 

bez DPH 

Správce/vedoucí společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v 

tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 
tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  

Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:  

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně 

osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala 

(uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či 

náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do 

jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63523017 
 

PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojily dále uvedené osoby, které jsou 
osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v rozsahu uvedeném v Pracovním výkazu zpracovaném vždy pro 
jednotlivou osobu a příslušný kalendářní měsíc, v němž byla tato osoba zapojena do realizace Díla a který tvoří nedílnou součást této evidence. 

 
Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Jméno a 

příjmení 

Datum 

narození 

Zaměstnanec 

Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum 

prvního 

zapojení do 

realizace Díla 

Datum 

ukončení 

zapojení do 

realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené 

osoby1 a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 

                                                
1 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 
dokumentace. 
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  PŘÍLOHA č. 11 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
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Fond pracovních úkolů 
 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci: 

Kalendářní měsíc2 
Počet pracovních dnů 

celkem 

Počet pracovních 

dnů, které se 

nezohledňují3 

Důvod, pro něž se 

příslušné pracovní 

dny nezohledňují4 

Počet pracovních 

dnů, které se 

zohledňují pro účely 

výpočtu fondu 

pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 

zahájení stavebních 

prací do konce 

dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem5 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
 

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový 

list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 
Klikněte sem a zadejte text.  

 

                                                
2 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, 
kolik je potřeba. 
3 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
4 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
5 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno 
třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy). 
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  PŘÍLOHA č. 12 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63523017 
 

PŘÍLOHA Č. 12 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Pracovní výkaz zapojené osoby 

ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo 
smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel četně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže označeném kalendářním měsíci zapojil níže označený zaměstnanec 
Zhotovitele/poddodavatele Zhotovitele, ve vztahu k němuž je vedena evidence zapojení znevýhodněných osob ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy, a to v dále 
uvedeném rozsahu. 

 
Pracovní výkaz 

 

Jméno a 

příjmení 

Datum 

narození 

Kalendářní 

měsíc 

Počet 

pracovních 

dnů zapojení 

Počet hodin 

výkonu 

činnosti Díla 

Stručný popis konkrétní 

vykonávané činnosti této 

osoby při realizaci Díla 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
mm.rrrr 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Podpis zapojené osoby:      Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 
V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.  V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 
 

 
…………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 
Klikněte sem a zadejte text.       Klikněte sem a zadejte text. 


		2023-03-02T11:55:37+0000




