
*MMFMX01R0CF7*
S/0051/2023/IO

Smlouvaodílokveřejnézakázcesnázvem„Frýdek-Místek–odkanalizovánímístníchčástí–kanalizace
Chlebovice–dodatečnéúpravykanalizace“
čísloveřejnézakázky:VZ-IO-2023-0004

strana 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s.
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí investičního odboru
tel: /email:
Ing. Pavel Rek, technik investičního odboru
tel: /email:

- dále jen objednatel

a

IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka
2211
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.:
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno - VHS a DS
tel: / email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Frýdek-
Místek – odkanalizování místních částí – kanalizace Chlebovice – dodatečné úpravy
kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
 
1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje úpravy dokončené stavby Kanalizace 

Chlebovice, a to na základě dodatečných požadavků budoucího provozovatele kanalizace a 
za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem 
dle vnitřní směrnice QS-74-01, který umožňuje radě města v odůvodněných případech zadat 
veřejnou zakázku malého rozsahu přímým zadáním. 

2. Zhotovitel předložil nabídku, která byla objednatelem akceptována, a proto smluvní strany 
sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které 
představuje dodatečné úpravy kanalizace v Chlebovicích, a to prohloubení revizní šachty 
před čerpací stanicí ČS 1 vč. osazení norné stěny na odtoku pro zachycení plovoucích 
nečistot; instalaci zklidňující revizní šachtice před zaústění tlakové kanalizace z ČS 1 do 
stávající revizní šachty a doplnění čerpací stanice ČS 2 o česlicový koš pro zachycení 
plovoucích nečistot. Bližší specifikace prací je uvedena v položkovém soupisu prací, který 
je přílohou smlouvy o dílo. 

b) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené 
dílo sjednanou cenu. 
 (dále jen „dílo")  
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat takovým způsobem, aby nedocházelo 
k soustřeďování nebo odkládání odpadů, znečisťování nebo poškozování okolí a je povinen 
udržovat na místě plnění pořádek a čistotu.  Zhotovitel má povinnost uvést všechny pozemky 
dotčené při provádění díla do původního stavu.  

 
Jakost díla 
 

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
potřebám a účelu díla. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., v platném znění. 

 
4. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky 

(materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, 
budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadavatele. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována před jejich zabudováním do 

stavby buď na kontrolních dnech stavby, nebo také formou elektronické pošty. Nedodání 
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uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného
díla.

Určení osob

6. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje

tuto osobu, včetně zajištění odborného provádění díla.

jméno osoby odpovědné za provádění díla Petr Piskoř, vedoucí střediska VHS I
tel.: e-mail:

Zhotovitel současně prohlašuje, že tato výše uvedená osoba je pověřena zhotovitelem a
odpovídá za provádění prací dle této smlouvy a dále je zmocněna zhotovitelem:

a) převzít od objednatele staveniště,

b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,

c) odevzdat objednateli předmět díla.

7. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje

tuto osobu:

Ing. Pavel Rek, technik investičního odboru
email:
tel:

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,

b) přebírat od zhotovitele práce,

c) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které

nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

d) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění a konečné vyúčtování provedených

prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

e) převzít od zhotovitele předmět díla,

f) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy,

zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a
zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

článek 3.
Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2023.

2. Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, dotčené stavbou
kanalizace.
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3. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě: 

a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických 
norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle 
předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním 
deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou 
normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na 
kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou 
ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a 
podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou 
sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu 
dokončení díla; 

 
b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;    

 
c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době 

provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;  
 

4. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání 
staveniště do předání hotového díla zhotovitel. 

 
5. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

 
6. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a 
převzetí díla. 

7. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

 
Předání a převzetí díla 
  
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo ukončeno a 

připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od 
zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. 

 
9. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze 

díla zejména: 

- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) 

- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části, 
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- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných 
právních předpisech,  

- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,  
  

10. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, zápis bude obsahovat: 

 
a) označení smluvních stran, 
b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c) termín vyklizení staveniště, 
d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá);  
g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 

technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu, 
 

11. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho 
řádnému užívání a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto 
případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla. 

 
Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody 
 
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání místa plnění do okamžiku 

převzetí provedeného díla objednatelem. 
 
13. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická 

zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.  

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
14. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 

 
15. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou. 

 
článek 4.  

 Cena a platební podmínky: 
 

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši: 
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 bez DPH DPH 21 % včetně DPH 

Cena celkem 346 500, - Kč 72 765, - Kč 419 265, - Kč 

 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 

zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení 
díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, 
posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na úschovu (skladování) a opatrování 
rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných 
pro provedení díla. 

3. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn 
vůči české koruně. 

4. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze: 

4.1 v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále je méněpráce); v tomto 
případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených. 
  

4.2 v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); 
v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které 
v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil 
provádět nad rámec. Náklady na vícepráce budou oceňovány: 

 
a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 

oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací; 
 

b) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. 
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. 

 
4.3 v případě změny sazby DPH, v důsledku změny právních předpisů.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich 

realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které 
zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen 
tuto skutečnost neprodleně písemně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech 
technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení 
změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a 
dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude 
písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení 
díla. 
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7. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku 

k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.  
 

Platební podmínky 
 
8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím 
objednatelem, způsobem dle této smlouvy. 

10. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 
2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel 
povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % 
dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 
dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

11. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle 
zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících 
náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury. 
Splatnost faktur činí 14 dnů. 

12. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá 
smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
f) lhůta splatnosti faktury 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

 
13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou 
náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl. 
 

14. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury. 

 
15. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy považuje za osobu povinnou k dani a u plnění 

bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v 
platném znění. 
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článek 5.
Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského
zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Záruka za

jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k
obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se

vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li

se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již
při převzetí.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, v případě převzetí díla s
ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až
okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně

po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: 562eh6n
b) na e-mail:

c) na telefonním čísle:

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci
volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,

c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel
apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje

uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je

zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení.
Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení

oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
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7. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele 
a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného 
dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v 
případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.  

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, 
který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat: 

a) označení zástupců smluvních stran, 
b) číslo smlouvy o dílo, 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
e) datum zahájení odstraňování vady, 
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
g) jiná vyjádření. 

 
9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla 

v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel 
seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla). 

 článek 6. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý započatý den prodlení 
s předáním předmětu díla. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

3. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává 
smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného místa plnění uvedeného do původního 
stavu se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.  

5. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

6. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce 
zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  

 
7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
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článek 7. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 8. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 31.1.2023. 

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.  

 
Příloha: 
- oceněný položkový soupis prací 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 

 

Ve Frýdku-Místku, dne __________   V Brně, dne _________  
 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 
               Petr Korč        Ing. Robert Suchánek 
                primátor      předseda představenstva 
 


