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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy 
ORNIS, stálá expozice „Ptáci České republiky“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : AQ audio studio s.r.o.

Se sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka

Zápis v OR: C 45648 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 29388082
DIČ: CZ29388082

Zastoupený: Ing. Vladimírem Saparou, jednatelem

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS, stálá 

expozice „Ptáci České republiky“ 
 (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) VZ0154044, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 24. 1. 2023. 

4. Předmětem díla je realizace nové stálé expozice „Ptáci České republiky“ 
v rozsahu a způsobem dle Návrhu nové stálé expozice „Ptáci Česka“ – 
technický scénář včetně příloh č. 1 – 5 (dále jen „projektová dokumentace“).  

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením díla a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
předané dokumentace.  

6. Místem plnění je objekt Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského 
v Přerově, ul. Bezručova 10. Objekt je umístěn na parc. č. 4788/1 v k. ú. Přerov. 
Stálá expozice bude umístěna v prostorách I. NP stávajícího objektu 
ornitologické stanice, ve dvou propojených místnostech.   

7. Ornitologická stanice (ORNIS) v Přerově má svoji tradici již od 30. let 20. století. 
V současnosti institucionálně spadá pod Muzeum Komenského a navazuje na 
práci generací ornitologů nadšenců, dobrovolníků i zaměstnanců, kteří vytvořili 
za roky práce unikátní sbírku dermoplastických modelů ptáků vyskytujících se na 
našem území. 

Současná stanice zajišťuje provoz a údržbu stálé expozice, přípravu 
krátkodobých výstav, záchrannou stanici pro ptactvo, preparátorské pracoviště, 
správu depozitu a výuku pro školy a zájmové kroužky pro děti. 

V rámci rekonstrukce a rozšíření objektu ORNIS se řeší kromě zastaralých 
stavebně technických parametrů budovy a rozšíření kapacity depozitáře také 
návrh nového expozičního schématu. Současná expozice se omezovala na 
představení modelů druhů ptáků, kteří se vyskytují běžně či výjimečně na našem 
území. Tento princip bude zachován i nadále, bude však celý systém 
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zpřehledněn, doplněn a zatraktivněn. Vizuálně a technicky nevyhovující vitríny 
budou nahrazeny novými a bude instalováno kvalitní osvětlení exponátů, které 
dnes úplně chybí. Součástí nové koncepce budou i doplňující informace o 
modelech, jak na jejich nově zbudovaných soklech, tak ve třech dotykových 
monitorech (rychlé vyhledávání v databázi) a ve dvou papírových katalozích 
(pěvci, nepěvci). Hlavní devízou nového architektonicko-scénického řešení je 
výrazné rozdělení exponátů do skupin (jednotlivých vitrín) dle zoologického 
systému (řádů). Vývojový strom od nejstarších řádů po vývojově nejvyšší, tedy 
pěvce, bude graficky znázorněn na podlaze (barevné větve vývojového stromu). 
Nad touto výraznou grafikou se vznášejí zavěšené skleněné vitríny jednotlivých 
ptačích řádů. Velikost vitrín je proměnlivá, jsou konstruovány na počet exponátů. 
Cca 580 modelů tvoří páteř unikátní expozice. Je systematická, encyklopedická, 
působivá ve své kompletnosti. 

Do interiéru stálé expozice je integrovaný malý kinosál pro sedmnáct 
návštěvníků. Je možné ho od expozice oddělit posuvnými dveřmi tak, aby 
projekce nerušila zbytek expozice nebo naopak. Kinosál je možné využít jak ke 
standardně připraveným projekcím, tak pro prezentace průvodců, pro výuku či 
přednášky.  

Celá expozice je navržena jako samonosná. Návštěvník je schopen se po 
expozici pohybovat volně. Průměrný čas návštěvy stálé expozice je 
odhadován na 3 x 15-20 min. V případě většího zájmu lidí je možné prostory 
prostřídávat. Například dělení školních skupin na třetiny a jejich rotace po 20 
minutách. Je možná i komentovaná prohlídka s průvodcem. 

Technický scénář člení expozici do částí: 

 0. foyer – celosvětové členění ptáků dle řádů a čeledí 

 1. expozice dermoplastických preparátů ptáků 

 2. kinosál/presentační místnost 

 3. život ptáků, interaktivní expozice nejen pro děti 

 4. (venkovní expozice) nástrahy civilizace 

a má následující přílohy: 
Příloha 1 – Technická dokumentace: 
Řeší základní stavbu interiéru - expoziční podlahu, podhled, příčky, interiérové 
otvory a dveře uvnitř expozice krom vstupních, stavební připravenost pro vitríny, 
provedení vitrín. Tato dokumentace specifikuje stavební připravenost – hrubou 
podlahu, průchodky pro elektro rozvody, osazení konstrukcí pro vitríny, povrchy 
stěn, rozvod zásuvkového okruhu (230V). 

Příloha 2 – Projekt elektro, AV techniky a řízení  
Řeší celou elektro část místností pro stálou expozici, tzn. scénické i provozní 
osvětlení, prvky AV techniky, parametry koncových zařízení, rozvody, osazení 
rozvaděče pro tato zařízení a systém řízení celé expozice. Cílem je zajistit 
funkční vybavení dotčeného prostoru AV technikou na úrovni odpovídající 
předem definovaným potřebám uživatele. Součástí projektu není provozní 
zásuvkový okruh (230 V), tento je osazen pod omítkami a je dodávkou stavební 
části. Rozvody scénického elektra jsou realizovány v instalačních žlabech pod 
expoziční podlahou a nad podhledem. 
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Příloha 3 – Projekt osvětlení 
Osvětlovací soustava expozice je složena výhradně ze svítidel s LED světelnými 
zdroji. Jsou energeticky účinné a disponují dlouhou životností. Svítidla jsou 
vybaveny stmívatelnými DALI předřadníky pro vytvoření odpovídající světelné 
atmosféry ale také z důvodu ochrany exponátů. Navržená osvětlovací soustava 
zahrnuje následující části: 

- plošné osvětlení expozice 

- osvětlení exponátů ve vitrínách  
- osvětlení otočných panelů s grafikou a texty 

- osvětlení výstavního pultu 

- osvětlení efektové v prostoru poslechové ptačí budky 

Příloha 4 – Grafický manuál 
Vybraný dodavatel nové stálé expozice nemusí řešit obsahovou ani grafickou 
podobu. Dostane digitální verzi grafiky pro tisk, řeší pouze vytištění a instalaci 
grafiky. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován.  

9. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací, dodávek a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkami a montážemi, jejichž provedení je nezbytné 
pro řádné dokončení včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.   

10. Nedílnou součástí díla a ceny díla je také: 

- zpracování realizační, resp. výrobní dokumentace (výkresy, 
materiálové řešení), včetně statického posudku, jejich projednání a 
odsouhlasení objednatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a 
zástupci ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově (dále také 
jen “uživatel“) před zadání do výroby;   

- předložení vzorků konkrétních materiálů a výrobků, které hodlá 
zhotovitel použít k provedení díla (podrobnosti viz projektová 
dokumentace), k projednání a odsouhlasení objednatelem, zpracovatelem 
projektové dokumentace a zástupci uživatele, a to v dostatečné časové 
lhůtě před jejich plánovaným použitím k provedení díla v souladu s 
harmonogramem realizace díla;  

- koordinace stavebních, instalačních a montážních prací potřebných pro 
řádné provedení díla s objednatelem a dalšími dodavateli podílejícími se 
na realizaci projektu, příp. dalšími osobami určenými objednatelem; 

- zaměření místností a prostor, v nichž bude dílo prováděno před zahájením 
výroby a dodávek díla; 

- zpracování harmonogramu provádění díla; 

- kompletace díla z jednotlivých prvků; 

- uvedení všech příslušných částí díla do provozu; 

- připojení díla na veškeré elektrické a jiné sítě nezbytné pro řádný provoz 
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a funkci díla (včetně nezbytného odzkoušení a provedení revizí, 
předložení dokladů o odborné způsobilosti osob, které připojení prováděli, 
a předání těchto dokladů a dokladů o provedených revizích objednateli); 

- provedení veškerých předepsaných či doporučených testů, revizí a 
zkoušek (včetně zajištění osob oprávněných k provedení zkoušek, 
následné dokumentace provedených zkoušek a vypracování protokolů o 
provedených zkouškách); 

- zaškolení objednatelem určených osob v obsluze všech částí díla, je-li to 
vzhledem k jejich povaze potřebné či nutné nebo stanoví-li tak objednatel; 

- úklid místa plnění po dokončení instalace a montáže vybavení;  

- odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

- předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů 
stanovených platnými právními předpisy, technickými normami a 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, zejména záručních listů, technických 
listů, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů 
s platnými právními předpisy, příp. technickými normami, zápisů a 
osvědčení o všech měřeních, zkouškách a testech, revizních zpráv, 
dokladů o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy, originál deníku provádění díla a veškerých dalších dokladů 
vztahujících se k dílu. 

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Termíny plnění: 

Termín zahájení díla:       do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Termín dokončení díla:                    do 6 měsíců od zahájení díla  

2. K provedení díla je nutná stavební připravenost prostor, ve kterých bude nová 
stálá expozice „Ptáci České republiky“ umístěna. Dílo navazuje na stavební 
projekt „Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“, z tohoto 
důvodu bude část díla prováděna souběžně s rekonstrukcí budovy ORNIS. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 

Cena díla bez DPH ................................................................... 15 211 032,80 Kč 
21 % DPH  .................................................................................. 3 194 316,89 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 18 405 349,69 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: osmnáct milionů čtyři sta pět tisíc tři sta 
čtyřicet devět korun českých šedesát devět haléřů 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
je nejvýše přípustná, kryje zisk a veškeré náklady Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla může být změněna jen za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

3. Položkový rozpočet díla je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena díla s DPH považována za 
konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
díla s DPH o rozdíl DPH snížena. 

5. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě 
platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

6. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, pokud Objednatel bude 
požadovat i provedení jiných prací či dodávek než těch, které byly předmětem 
projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel některé práce či dodávky 
z předmětu plnění vyloučí. V takovém případě je Zhotovitel povinen zpracovat 
cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu a předložit jej Objednateli ke schválení. Pokud  k ocenění změn díla 
nelze použít způsob podle předchozí věty, bude Zhotovitelem provedena 
individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. Zhotoviteli vzniká 
nárok na zvýšení ceny díla až v okamžiku odsouhlasení změn Objednatelem a 
sjednáním změn oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým je poslední den příslušného kalendářního měsíce.  

2. Cena díla bude hrazena až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazeno po předání a převzetí díla, 
v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění.  

3. Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole 
nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře 
shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
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doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury. 

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

6. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí obsahovat číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření. 

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení 
opravené nebo oprávněně vystavené faktury Objednateli.  

V. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době.  

2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace díla. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele či pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

4. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucí k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy.    

6. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu 
a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
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7. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků/výrobků/zařízení. 

8. Zhotovitel je povinen použít pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou 
jakost, či jejichž použití bylo Objednatelem schváleno. 

9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. 
O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací. 

11. Pokud Objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel.  

12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Provádění kontrol ze strany Objednatele nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.   

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a 
autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
zpracovatele projektové dokumentace a dále je povinen se účastnit kontrolních 
dnů, které bude svolávat a řídit Objednatel. V případě porušení této smluvní 
povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč 
za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru 
stavebníka či autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Zhotovitel je povinen vést deník provádění díla (ekvivalent stavebního deníku). 
Do deníku musí zhotovitel zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a 
další údaje související s prováděním díla. Do deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, událostech nebo překážkách mající vliv na provádění díla. Zápisy 
do deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru (TDS) je povinen se 
vyjadřovat k zápisům v deníku provádění díla učiněným Zhotovitelem co nejdříve, 
pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů. Pokud se nejpozději do 7 dnů 
ode dne provedení zápisu Objednatel nebo TDS nevyjádří, má se za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. V deníku provádění díla a na kontrolním dnu je 
Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis v deníku, kde 
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je požadováno vyjádření Objednatele nebo TDS. Zápisy v deníku provádění díla 
se nepovažují za změnu smlouvy. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplním podmínek vyplývajících 
z této smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit důsledný úklid místa provádění díla a okolí před 
protokolárním předáním a převzetí díla. 

17. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

18. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla nebo jeho části třetí osobou 
(poddodavatelem), která je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy, v souladu 
s podanou nabídkou Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. 
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2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit 
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy, které má provádět daný poddodavatel. Změna 
poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením 
příslušných prací.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než 
uvedeném v Příloze č. 3 této smlouvy nebo poddodavateli neuvedenému 
v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 
pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením 
smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném 
s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.  

5. V případě porušení ustanovení odst. 2., 3. a 4. tohoto článku smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny 
díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení. 

VII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla Objednateli v místě plnění a termínu stanoveném v čl. II. odst. 1 této 
smlouvy. 

2. Řádným dokončením díla se rozumí: 

 provedení kompletního díla bez vad a nedodělků včetně provedení všech 
zkoušek a revizí 

 předání dokladů k předmětu díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů před 
termínem dokončení díla, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a u předávacího a přejímacího řízení doložit 
zejména tyto doklady: 

 dokumentaci o provádění díla (výrobní dokumentaci, deník provádění díla) 

 doklady o technické způsobilosti použitých materiálů, 

 zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek 
příslušných ČSN a dalších technických předpisů, 

 záruční listy,  
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 soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace 
v záruční době provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené 
právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

 doklady o proškolení obsluhy, 

 všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci rekonstruovaného objektu ORNIS.  

5.  Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze 
všech potřebných zkoušek k fungování díla. 

6. K předání a převzetí díla budou přizváni poddodavatelé Zhotovitele, zástupci 
uživatele, zpracovatel projektové dokumentace, příp. i další osoby, jejichž účast 
je nezbytná.  

7. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

8. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí díla. 

9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy. 

  VIII. 
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, 
odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností. 

2. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání  
a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se 
Zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro 
tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy. 
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3. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel 
Objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a 
převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o 
předání a převzetí dokončeného díla. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být 
uvedeno, jak se projevují. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně vadu 
odstranit. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5 pracovních dní 
od jejího oznámení Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady do 48 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Zhotovitel 
odstraní vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu 
dohodnutém s Objednatelem.   

8. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady 
v termínech uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, má Objednatel právo 
objednat na náklady Zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady 
Objednatel písemně uplatní u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady 
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). Tím 
není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. XI. této 
smlouvy. 

9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že uživatel je oprávněn reklamovat případné vady 
přímo u Zhotovitele jménem Objednatele.  K tomuto účelu uděluje Objednatel 
podpisem této smlouvy plnou moc uživateli díla. 

X. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele. 

1. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem, a pojistitelem je sjednána 
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minimálně ve výši ceny díla včetně DPH sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží. 

2. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu prodění díla a 
na požádání je povinen doložit Objednateli trvání tohoto pojištění. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XI. 
SMLUVNÍ SANKCE 

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní 
strany dohodly na následujících sankcích: 

a) Prodlení s dokončením díla: 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. II. odst. 2. této 
smlouvy, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení.  

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení: 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
zahájením odstraňování každé záruční vady. 

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě: 
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené 
lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.   

e) Porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem zakládající právo 
Objednatele odstoupit od této smlouvy:  
Smluvní strany sjednaly nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty ve 
výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH z důvodu porušení 
některé ze smluvních povinností Zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku 
XII. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení této 
smlouvy podstatným způsobem zakládající právo Objednatele od smlouvy 
odstoupit.  

f) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:  
V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu 
zveřejněného v registru plátců dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za 
porušení této smluvní povinnosti. 
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g) Prodlení s úhradou ceny díla: 
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle 
platných právních předpisů. 

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci 
prvém smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování. 

XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Plnění Zhotovitele, která vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, která 
nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele, takto 
zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit.  

2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází 
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele,  
stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy 
odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která Objednateli z důvodů uvedených 
v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy vznikne. Tím není dotčen nárok Objednatele 
na uplatnění smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení 
s platbou faktury déle než 30 dní. 

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé straně. V případě odstoupení od smlouvy jednou 
ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o 
předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. 
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XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle
čl. VI. této smlouvy postačí prostá písemná forma.

4. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/75/61/2023 ze dne 13. 2. 2023.

7. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

V Olomouci V Července

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman
Ing. VLADIMÍR SAPARA

jednatel



stálá expozice ORNIS - Muzeum Komenského, Přerov
sumace položkového rozpočtu

celkem bez DPH DPH 21 % celkem včetně DPH 21 %
1 K - konstrukce 2 318 175,00 Kč 486 816,75 Kč 2 804 991,75 Kč
2 M - mobiliář 353 400,00 Kč 74 214,00 Kč 427 614,00 Kč
3 E - expoziční prvky 1 310 558,00 Kč 275 217,18 Kč 1 585 775,18 Kč
4 V - vitríny 5 025 538,00 Kč 1 055 362,98 Kč 6 080 900,98 Kč
5 AVE - elektro, AV technika 1 866 408,00 Kč 391 945,68 Kč 2 258 353,68 Kč
6 S - Osvětlení 2 852 393,80 Kč 599 002,70 Kč 3 451 396,50 Kč
7 X - venkovní expozice, grafický panel 61 000,00 Kč 12 810,00 Kč 73 810,00 Kč
8 G -grafika 856 560,00 Kč 179 877,60 Kč 1 036 437,60 Kč
9 A - tvůrčí činnost, AV obsahy 567 000,00 Kč 119 070,00 Kč 686 070,00 Kč

sumace 15 211 032,80 Kč 3 194 316,89 Kč 18 405 349,69 Kč

Nabídka společnosti AQ audio studio s.r.o.

Zpracoval Ing. Vladimír Sapara

Červenka 24.1.2023



ozn. název popis prvku  ks šířka (m) délka (m) výška( m) poznámka plocha m2 Kč/ks cena DPH cena v č. DPH

K1 dvojitá podlaha
systémový podlaha ze čtverců 60x60cm bez 
povrchové úpravy

 1kpl 285 2 000,00 Kč 570 000,00 Kč 119 700,00 Kč 689 700,00 Kč

barevný nátěr celoplošný nátěr - cementová šedá  1kpl 285 155,00 Kč 44 175,00 Kč 9 276,75 Kč 53 451,75 Kč

malba grafiky "vývojového stromu"
nastříkání barevných větví evolučního stromu, 23 
barev dle RAL zadání (kola proměnlivé velikosti, 
vytvoření šablon

 1kpl 30 2 100,00 Kč 63 000,00 Kč 13 230,00 Kč 76 230,00 Kč

vrstva ochranného laku 1 kpl 285 120,00 Kč 34 200,00 Kč 7 182,00 Kč 41 382,00 Kč
K2 sádrokartonová příčka kina příčka tl. 15mm oblouková s minerální vatou  1kpl 2,8 16,8 2 000,00 Kč 33 600,00 Kč 7 056,00 Kč 40 656,00 Kč

akustický obklad kina
desky Heradesign umístěné za sedačkami - 
125x62,5cm - antracit + ukotvení

10 0,625 1,25 8 2 800,00 Kč 22 400,00 Kč 4 704,00 Kč 27 104,00 Kč

K3 posuvné dveře obloukové kov. kce, ohýbaná MDF, nátěr, lak, kování  1kpl 1 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 6 510,00 Kč 37 510,00 Kč
K4 elevace, sokl pod 2.řadu sedaček dřev.kce, dvojitá OSB, koberec  1kpl 1 10 0,18 v oblouku 2 19 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 980,00 Kč 45 980,00 Kč
K5 koberec v kině tmavěšedý  1kpl 1 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 2 625,00 Kč 15 125,00 Kč

K6 polyekránové promítací plátno kovová nosná kce, 2x desky MDF s mezerou 1kpl 3 1 3 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 3 885,00 Kč 22 385,00 Kč

K7 nosné jeklové rámy pro zavěšené vitríny pro vitríny V-B,C,D,F,G,I,J,K,M,O,Q,R,T,U,V,X 16 16 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 48 300,00 Kč 278 300,00 Kč

K8 podhled
desky z dřevěné vlny spojené magnezitem,   (např. 
Heradesign) 125x62,5cm v antracitovém provedení 

480 0,625 1,25 375 1 400,00 Kč 525 000,00 Kč 110 250,00 Kč 635 250,00 Kč

ocel rastr pro podhledové desky systémové prvky na pero a drážku  1kpl 375 240,00 Kč 90 000,00 Kč 18 900,00 Kč 108 900,00 Kč

výmalba stěn a stropu tmavěšedá 560 145,00 Kč 81 200,00 Kč 17 052,00 Kč 98 252,00 Kč

K9 otočné panely s výřezy a terči sendvič z biodesek s kulatými otvory 9 1,3 2,7 3,5 25 500,00 Kč 229 500,00 Kč 48 195,00 Kč 277 695,00 Kč
vložené otočné kotouče překližka 11+9 Ø 0,25 1,5 2 100,00 Kč 3 150,00 Kč 661,50 Kč 3 811,50 Kč

K10 výstavní pult
jeklová nosná konstukce, biodeska-opláštění, 
vsazené šuplíky, otvory, výřezy

1kpl 0,75 18 0,1 13,7 15 000,00 Kč 205 500,00 Kč 43 155,00 Kč 248 655,00 Kč

K10 maketa výstavního pultu

instalace horní plochy pultu 1:1 s rozkresem 
umístěných exponátů, odsouhlasení pozic a 
rozměrů, slouží rovněž k přesnému zaměření pro 
výrobu

1kpl 1 500,00 Kč 20 550,00 Kč 4 315,50 Kč 24 865,50 Kč

K11 hlasová budka
jeklová nosná konstukce, biodeska-opláštění, 
vsazenné monitory, dveře, kruhové otvory

1 2,1 2,1 1,8 8 65 900,00 Kč 65 900,00 Kč 13 839,00 Kč 79 739,00 Kč

celkem 2 318 175,00 Kč
DPH 21% 486 816,75 Kč
celkem s DPH 21% 2 804 991,75 Kč

Konstrukční prvky



ozn. název popis prvku počet ks šířka (m) délka (m) výška( m) Kč/ks cena DPH cena v č. DPH

M1 stojan na tištěný katalog dva sborníky (pěvci a nepěvci) 7 0,3 0,2 1,3 8 500,00 Kč 59 500,00 Kč 12 495,00 Kč 71 995,00 Kč
M2 sedačky v kině sklopné, čalouněné s područkou 17 5 000,00 Kč 85 000,00 Kč 17 850,00 Kč 102 850,00 Kč
M3 Truhly/stoly pro výuku biodeskový box na kluzácích s odklopnou deskou 4 0,7 1,3 0,55 18 000,00 Kč 72 000,00 Kč 15 120,00 Kč 87 120,00 Kč
M4.1 sedací taburety - nákup válcový taburet  - polyethylen 20 Ø 0,4 0,45 4 790,00 Kč 95 800,00 Kč 20 118,00 Kč 115 918,00 Kč
M4.2 sedací taburety - nákup válcový taburet  - polyethylen 4 Ø 0,66 0,29 5 400,00 Kč 21 600,00 Kč 4 536,00 Kč 26 136,00 Kč
M4.3 dvoustupeň pro děti pro snadnější dostupnost exponátů ve výšce, zelený nátěr 4 0,45 0,4 0,5 1 500,00 Kč 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč
M5 sedáky ve zvukové místnosti biodeskový korpus s otvory, čalounění 3 0,35 0,35 0,45 4 500,00 Kč 13 500,00 Kč 2 835,00 Kč 16 335,00 Kč

celkem 353 400,00 Kč

DPH 21% 74 214,00 Kč

celkem s DPH 21% 427 614,00 Kč

Mobiliář



ozn. název popis prvku umístění cena DPH cena v č. DPH
foyer

E0 celosvětové členění ptáků dle řádů a čeledí, vývojový strom
jeklová kce, elektroinstalace, prořezávaný plast, prosvícené kolečka o průměru cca 165 mm - 
potištěný plast , celkově 107 koleček

na stěně 385 000,00 Kč 80 850,00 Kč 465 850,00 Kč

A0 konstrukce pultu s ovládáním vývojového stromu 1,5m před E0 46 000,00 Kč 9 660,00 Kč 55 660,00 Kč
hnízdo

E1
hnízda, kotvení, prosvícené boxy s grafikou, ovládací tlačítka s 
popisem (druh ptáka)

12ks 102 000,00 Kč 21 420,00 Kč 123 420,00 Kč

   pravá hnízda - dodá ORNIS strakapoud, kos, kachna, moudivláček, straka, sýkora, rorýs, holub
   makety - výroba ledňáček, čáp, kulík, jiřička 25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč

E2 z čeho se staví hnízda (materiály dodá ORNIS) šuplík s přihrádkami, otvory, zasklení K10 18 600,00 Kč 3 906,00 Kč 22 506,00 Kč
E3 kdo kde hnízdí otočné terče - 11ks  (panely nacěněny v K, potisk naceněn v G) K9 49 500,00 Kč 10 395,00 Kč 59 895,00 Kč
E4 model hnízda kračka pro děti, yatex, kašír,  vejce z tvrzené pěny, 30ks volně 28 000,00 Kč 5 880,00 Kč 33 880,00 Kč

vejce
E5 (A5) vývoj embrya výřez vetvaru vajíčka, šuple s monitorem, 21x podsvícených čísel, grafika - popis K10 28 200,00 Kč 5 922,00 Kč 34 122,00 Kč

E6 velikosti a zbarvení vajec vitrína pro vejce, vytahovací destičky s popisem - 8ks K10 21 400,00 Kč 4 494,00 Kč 25 894,00 Kč
E6.1 tvary vajec MDF/plast výřezy tvarů vajíček, otočné na čepu, fréza do desky, popis - 7ks K10 11 400,00 Kč 2 394,00 Kč 13 794,00 Kč
E7 potravní talíř talíř s otočným středem a dvěma otočnými prstenci, příbor, zapuštěno do pultu K10 K10 16 850,00 Kč 3 538,50 Kč 20 388,50 Kč

E8 potravní pyramida
kostky 10ks s obrázky (čtyři velikosti-čtyři motivy), otvory v pultu, podkladová posuvná deska, 
police pod pultem 

K10 24 300,00 Kč 5 103,00 Kč 29 403,00 Kč

E9 potrava a zobáky tabule s potištěnými tabulkami (20ks 25x25cm - tl.6mm) , vitrína 2500x35x20cm K10 44 200,00 Kč 9 282,00 Kč 53 482,00 Kč
peří

E10 „mikroskop“, struktura peří sokl s průsvitem detailů fotek, makety mikroskopů (2ks) K10 14 800,00 Kč 3 108,00 Kč 17 908,00 Kč
E11 vzorky peří - čelenka, podle per poznej ptáka K10 17 800,00 Kč 3 738,00 Kč 21 538,00 Kč
E12 prachové a krycí peří 2x otvory do stolu, boxy s prachovým a obrysovým peřím K10 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč
E13 druhy per - dřevěná skládačka pro děti doplňování per do anatomického modelu - šuplík K10 4 600,00 Kč 966,00 Kč 5 566,00 Kč

let
E14 animace letu otočný válec na nosné noze, klika, animace letu - průsvit kresby, vnitřní světlo K10 45 198,00 Kč 9 491,58 Kč 54 689,58 Kč
E15 srovnání váhy zvířat funkční váha, různě těžké (podobně velké) modely zvířat - 5ks K10 38 500,00 Kč 8 085,00 Kč 46 585,00 Kč
E16 kostra ptáka police, model, tisk kostry na vyřezané siluetě, vyřezaná maketa duté kosti na zdi 36 490,00 Kč 7 662,90 Kč 44 152,90 Kč
E17 srovnání velikosti největších ptáků silueta největšího (fosilního) ptáka + maketa orla na tyčce na podlaze 18 400,00 Kč 3 864,00 Kč 22 264,00 Kč

komunikace
E18 fototapeta na stěně - různé biotopy 2,8 x 12,8 m na zdi 50 700,00 Kč 10 647,00 Kč 61 347,00 Kč

migrace
E19 odlety a přílety ptáků - "starý jízdní řád"  soustředný válec s 15 prořezanými otvory, vnitřní otočný válec, grafika K10 39 500,00 Kč 8 295,00 Kč 47 795,00 Kč

výzkum, ochrana
E20 nástrahy života / možná ochrana jeklová konstrukce, otáčivé oboustranné karty s potiskem 12ks stěnový panel 52 600,00 Kč 11 046,00 Kč 63 646,00 Kč
E21 kolik je na fotografii ptáků? na zdi 21 690,00 Kč 4 554,90 Kč 26 244,90 Kč
E22 ukázka kroužků, ornitologický deník tyčka s různými druhy kroužků, šuplík (deník nacenit v kapitole grafika) na K11 9 850,00 Kč 2 068,50 Kč 11 918,50 Kč

E23(A7) ptačí oblasti bílá MDF/plast slepá vyřezaná mapa Česka s reliéfy 41 x ptačích oblastí na zdi 51 780,00 Kč 10 873,80 Kč 62 653,80 Kč

Instalační pomůcky
sokly exponátů = ptáků externí zakázka - ve výrobě vitríny
podstavce pro vejce plastové podložky a hodinová sklíčka, tři rozměry - 260ks -  vitríny 80 000,00 Kč 16 800,00 Kč 96 800,00 Kč
popisky v braillově písmu K10,E23 25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč

Expoziční prvky - expoziční část 0. a 3.

nika + K10



celkem 1 310 558,00 Kč

DPH 21% 275 217,18 Kč
celkem s DPH 21% 1 585 775,18 Kč



ozn. název popis prvku počet ks plocha (qm) (orientační cena bez DPH DPH cena v č. DPH
V-1 hrabaví skleněná vitrína,   skl. police 1 7,4 233 790,00 Kč 49 095,90 Kč 282 885,90 Kč

horní límec - nehořlavý SDK 1 2,9 10 660,00 Kč 2 238,60 Kč 12 898,60 Kč
sokl - nehořlavý SDK 1 5,6 31 288,00 Kč 6 570,48 Kč 37 858,48 Kč
záda - nehořlavá MDF 1 5,6 25 240,00 Kč 5 300,40 Kč 30 540,40 Kč

V-2 vrubozobí skleněná vitrína,   skl. police 1 7,2 388 640,00 Kč 81 614,40 Kč 470 254,40 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 14,5 58 300,00 Kč 12 243,00 Kč 70 543,00 Kč

V-3 potápky skleněná vitrína,   skl. police 1 4,4 98 580,00 Kč 20 701,80 Kč 119 281,80 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 2,8 10 120,00 Kč 2 125,20 Kč 12 245,20 Kč

V-4 plameňáci skleněná vitrína 1 2,8 83 290,00 Kč 17 490,90 Kč 100 780,90 Kč
záda - nehořlavá MDF 1 0,9 4 200,00 Kč 882,00 Kč 5 082,00 Kč

V-5 měkkozobí skleněná vitrína,   skl. police 1 2,6 84 440,00 Kč 17 732,40 Kč 102 172,40 Kč
záda - nehořlavá MDF 1 1,1 4 940,00 Kč 1 037,40 Kč 5 977,40 Kč

V-6 stepokurové skleněná vitrína 1 0,8 42 570,00 Kč 8 939,70 Kč 51 509,70 Kč
záda - nehořlavá MDF 1 0,24 1 350,00 Kč 283,50 Kč 1 633,50 Kč

V-7 lelkové a svišťouni skleněná vitrína 1 2,49 42 570,00 Kč 8 939,70 Kč 51 509,70 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 1,94 8 400,00 Kč 1 764,00 Kč 10 164,00 Kč

V-8 kukačky skleněná vitrína 1 1,12 28 510,00 Kč 5 987,10 Kč 34 497,10 Kč
sokl - nehořlavý SDK 1 1,92 8 400,00 Kč 1 764,00 Kč 10 164,00 Kč

V-9 krátkokřídlí skleněná vitrína,   skl. police 1 8,67 172 220,00 Kč 36 166,20 Kč 208 386,20 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 2,2 10 880,00 Kč 2 284,80 Kč 13 164,80 Kč

V-10 dropi skleněná vitrína,   skl. police 1 7,87 124 560,00 Kč 26 157,60 Kč 150 717,60 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 1,9 8 300,00 Kč 1 743,00 Kč 10 043,00 Kč

V-11 potáplice skleněná vitrína,   skl. police 1 4,59 103 470,00 Kč 21 728,70 Kč 125 198,70 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 2,4 10 960,00 Kč 2 301,60 Kč 13 261,60 Kč

V-12 trubkonosí skleněná vitrína 1 1,26 36 930,00 Kč 7 755,30 Kč 44 685,30 Kč
sokl - nehořlavý SDK 1 1,71 6 250,00 Kč 1 312,50 Kč 7 562,50 Kč

V-13 čápi skleněná vitrína 1 5,64 132 390,00 Kč 27 801,90 Kč 160 191,90 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 4,88 20 400,00 Kč 4 284,00 Kč 24 684,00 Kč

V-14 brodiví a pelikáni skleněná vitrína,   skl. Police 1 3,3 287 100,00 Kč 60 291,00 Kč 347 391,00 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 11,1 49 950,00 Kč 10 489,50 Kč 60 439,50 Kč
sokl - nehořlavý SDK 1 11,1 42 100,00 Kč 8 841,00 Kč 50 941,00 Kč

V-15 veslonozí skleněná vitrína,   skl. Police 1 9,71 177 950,00 Kč 37 369,50 Kč 215 319,50 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 2,3 10 420,00 Kč 2 188,20 Kč 12 608,20 Kč

V-16 dlouhokřídlí skleněná vitrína,   skl. Police 1 13,77 793 230,00 Kč 166 578,30 Kč 959 808,30 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 14,5 46 300,00 Kč 9 723,00 Kč 56 023,00 Kč
sokl - nehořlavý SDK 1 12,3 41 720,00 Kč 8 761,20 Kč 50 481,20 Kč

V-17 sovy skleněná vitrína,   skl. Police 1 13,77 203 400,00 Kč 42 714,00 Kč 246 114,00 Kč
horní límec - nehořlavý SDK 1 3,2 11 300,00 Kč 2 373,00 Kč 13 673,00 Kč

V-18 dravci skleněná vitrína,   skl. Police 1 34,32 459 780,00 Kč 96 553,80 Kč 556 333,80 Kč

Vitríny - expoziční část (technické řešení vitrín - viz příloha č.1 - výkresy 02, 05-20)



horní límec - nehořlavý SDK 1 7 30 900,00 Kč 6 489,00 Kč 37 389,00 Kč
V-19 zoborožci skleněná vitrína - šturc 1 0,7 28 790,00 Kč 6 045,90 Kč 34 835,90 Kč

sokl - nehořlavý SDK 1 1,5 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč
V-20 srosloprstí skleněný vitrína 1 0,9 47 430,00 Kč 9 960,30 Kč 57 390,30 Kč
V-21 šplhavci skleněná vitrína,   skl. Police 1 5,4 115 260,00 Kč 24 204,60 Kč 139 464,60 Kč

horní límec - nehořlavý SDK 1 4,32 20 400,00 Kč 4 284,00 Kč 24 684,00 Kč
V-22 sokoli skleněná vitrína,   skl. Police 1 11,39 186 600,00 Kč 39 186,00 Kč 225 786,00 Kč

horní límec - nehořlavý SDK 1 1,72 7 300,00 Kč 1 533,00 Kč 8 833,00 Kč
V-23.1. pěvci skleněná vitrína, díly z nehořlavé MDF 1 2 103 690,00 Kč 21 774,90 Kč 125 464,90 Kč
V-23.2. pěvci skleněná vitrína, díly z nehořlavé MDF 1 2,5 165 730,00 Kč 34 803,30 Kč 200 533,30 Kč
V-23.3. pěvci skleněná vitrína, díly z nehořlavé MDF 1 4,6 263 090,00 Kč 55 248,90 Kč 318 338,90 Kč
V-23.4. pěvci skleněná vitrína, díly z nehořlavé MDF 1 2,2 138 950,00 Kč 29 179,50 Kč 168 129,50 Kč

poznámka:  malé vitríny a skla, která jsou součástí exponátů E2, E6, E9 a E11 jsou naceněny v rámci kapitoly E - expoziční prvky

celkem 5 025 538,00 Kč
DPH 21% 1 055 362,98 Kč
celkem s DPH 21% 6 080 900,98 Kč



 č. popis počet Kč/ks cena bez DPH DPH 21 % cena vč DPH

Prvky v silovém rozvaděči
1 Jistič jednofázový 10A/B 10 88,00 Kč 880,00 Kč 184,80 Kč 1 064,80 Kč
2 Jistič jednofázový 10A/C 2 125,00 Kč 250,00 Kč 52,50 Kč 302,50 Kč
3 Jistič jednofázový 16A/B 8 86,00 Kč 688,00 Kč 144,48 Kč 832,48 Kč
4 Vypínač třífázový  3 x 63A 1 660,00 Kč 660,00 Kč 138,60 Kč 798,60 Kč
5 Chránič dvoupólový 40A/0,03 8 1 200,00 Kč 9 600,00 Kč 2 016,00 Kč 11 616,00 Kč
6 Nulovací můstek na DIN lištu -7pozic 8 23,00 Kč 184,00 Kč 38,64 Kč 222,64 Kč

Kabely pro připojení jednotlivých zastavení
7 Kabel CYKY 3x1,5 400 16,00 Kč 6 400,00 Kč 1 344,00 Kč 7 744,00 Kč
8 Kabel CYKY 5x1,5 70 27,00 Kč 1 890,00 Kč 396,90 Kč 2 286,90 Kč
9 Kabel CYKY 3x2,5 80 27,00 Kč 2 160,00 Kč 453,60 Kč 2 613,60 Kč

10 Kabel JYSTY 2x2x0,8 300 11,90 Kč 3 570,00 Kč 749,70 Kč 4 319,70 Kč
11 Kabel STP CAT 6 typu LSOH 910 14,00 Kč 12 740,00 Kč 2 675,40 Kč 15 415,40 Kč
12 Drobný instalační materiál včetně připojovacích svorkovnic 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč

Zapojení AV zastavení A3 -  infokiosky u vitrín

13
Dotykový panel  typu Open frame  pro zabudování do kiosků,velikost panelu 21,5 inch, rozlišení panelu 1920x1080,kapacitní 
systém snímání dotyků  -současně max. 10 dotyků. Svítivost panelu 225nits,kontrast 1000/1, doba odezvy  14ms. Vstupy HDMI, 
DP,VGA. Včetně napájecího zdroje

3 18 680,00 Kč 56 040,00 Kč 11 768,40 Kč 67 808,40 Kč

14
Instalační mini PC  se čtyřjádrovým procesorem  s osmi vlákny. Požadovaný bench mark procesoru minimálně 8600 bodů. Ostatní 
parametry počítače: paměť 8GB typu DDR4,HDD typu SSD - 256 GB, bez systému, výstup HDMI  + 4 USB typu 3.1. 

3 14 365,00 Kč 43 095,00 Kč 9 049,95 Kč 52 144,95 Kč

15 Skelet infokiosku s povrchovou úpravou práškovou barvou podle požadavků expozice, včetně instalace komponent kiosku 3 18 000,00 Kč 54 000,00 Kč 11 340,00 Kč 65 340,00 Kč
16 Licence SW pro řízení dotykové plochy, včetně instalace dodaných podkladů 3 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč
17 Drobný instalační materiál 3 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

Zapojení AV  zastavení A6 – ptačí oblasti

18
Videoprojektor  typu DLP se světelným zdrojem typu laser s předpokládanou životností 20000 provozních hodin. Svítivost 
světelného projektoru je 5500 lm central. Projektor je vybaven optikou s projekčním poměrem 1,4 až 2,24/1. Nativní rozlišení 
projektoru  je 1920 x 1200. Projektor je vybaven následujícími porty : 2xHDMI-IN, 1xVGA-IN/OUT, 1x audio-IN/OUT + 1xRS 232 + 
1x LAN s možností řízení pomocí síťového protokolu + 1x LAN pro vstup HDBaseT. Projektor je určen pro provoz 24/7.

1 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 15 120,00 Kč 87 120,00 Kč

19
Instalační mini PC  se šestijádrovým  procesorem , generace procesoru 10+, paměť 8GB typu DDR4,HDD typu SSD - 256 GB, bez 
systému, výstup 2xHDMI  + 4 USB typu 3.1.

1 14 365,00 Kč 14 365,00 Kč 3 016,65 Kč 17 381,65 Kč

20 Skelet kiosku s povrchovou úpravou práškovou barvou podle požadavků expozice, včetně instalace komponent kiosku 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč
21 Licence SW pro řízení dotykové plochy, včetně instalace dodaných podkladů 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

22
Dotykový panel  typu Open frame  pro zabudování do kiosků,velikost panelu 21,5 inch, rozlišení panelu 1920x1080,kapacitní 
systém snímání dotyků  -současně max. 10 dotyků. Svítivost panelu 225nits,kontrast 1000/1, doba odezvy  14ms. Vstupy HDMI, 
DP,VGA. Včetně napájecího zdroje

1 18 680,00 Kč 18 680,00 Kč 3 922,80 Kč 22 602,80 Kč

23 Převodník IP / RS 232 s web rozhraním pro nastavení parametrů. Převodník umožňuje POE napájení. 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

24
Převodník videosignálu na HDBaseT. Převodník umožňuje distribuci sinálů do rozlišení 4K-UHD – 60 Hž / 4:2:0/. Při použití kabelů 
CAT6 STP je maximální délka kabelu 70m.

1 9 700,00 Kč 9 700,00 Kč 2 037,00 Kč 11 737,00 Kč

25 Stropní držák projektoru 1 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč
26 Drobný instalační materiál včetně propojovacích kabelů mezi kioskem a projektorem 1 3 005,00 Kč 3 005,00 Kč 631,05 Kč 3 636,05 Kč

Zapojení  kabiny   A8 - se zvuky ptáků

27
Dotykový panel  typu Open frame  pro zabudování do kiosků,velikost panelu 21,5 inch, rozlišení panelu 1920x1080,kapacitní 
systém snímání dotyků  -současně max. 10 dotyků. Svítivost panelu 225nits,kontrast 1000/1, doba odezvy  14ms. Vstupy HDMI, 
DP,VGA. Včetně napájecího zdroje

1 18 680,00 Kč 18 680,00 Kč 3 922,80 Kč 22 602,80 Kč

Návrh AV techniky a AV části silového rozvaděče pro část expozice



28
Instalační mini PC  se čtyřjádrovým procesorem  s osmi vlákny. Požadovaný bench mark procesoru minimálně 8600 bodů. Ostatní 
parametry počítače: paměť 8GB typu DDR4,HDD typu SSD - 256 GB, bez systému, výstup HDMI  + 4 USB typu 3.1. 

1 14 365,00 Kč 14 365,00 Kč 3 016,65 Kč 17 381,65 Kč

29 Licence SW pro řízení dotykové plochy, včetně instalace dodaných podkladů 1 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč
30 Instalační zesilovač s výkonem 2x50W ve třídě D s minimálními nároky na chlazení. 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

31
Vestavný dvoupásmový stropní stereofoní reproduktor s jedním basovým a dvěma výškovými reproduktory.  Basový měnič 1x 5,25 
inch + 2x výškový reproduktor 0,75inch. Výkon zesilovače 10 až 100W, citlivost 88 dB , kmitočtový rozsah 60Hz – 20kHz.

1 4 130,00 Kč 4 130,00 Kč 867,30 Kč 4 997,30 Kč

32
Monitor úhlopříčky 32 palců s displejem typu IPS  určený pro provoz 24/7.Rozlišení monitoru 1920 x 1080. Svítivost 400cd/m2. 
Monitor je vybaven vstupy HDMI 

2 14 500,00 Kč 29 000,00 Kč 6 090,00 Kč 35 090,00 Kč

33 Nástěnný držák pro monitor 2 300,00 Kč 600,00 Kč 126,00 Kč 726,00 Kč

34
Instalační mini PC  se čtyřjádrovým procesorem  s osmi vlákny. Požadovaný bench mark procesoru minimálně 8600 bodů. Ostatní 
parametry počítače: paměť 8GB typu DDR4,HDD typu SSD - 256 GB, bez systému, výstup HDMI  + 4 USB typu 3.1. 

2 14 365,00 Kč 28 730,00 Kč 6 033,30 Kč 34 763,30 Kč

35 Drobný instalační materiál 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Zapojení AV zastavení A5 - vývoj embrya

36
Monitor velikosti 22 inch. Rozlišení 1920 x 1080. Svítivost 250 cd/m2, doba odezvy 14ms , kontrast 1000/1. vstupy 2xHDMI,1xRS 
232 + 1xUSB. Monitor vybaven VESA 100x100. Monitor je určený pro provoz 16/7

1 8 900,00 Kč 8 900,00 Kč 1 869,00 Kč 10 769,00 Kč

37
Síťový full HD  player pro přehrávání médií do rozlišení videosignálu 1080p60 s řízením pomocí  TCP/IP. Player určený jako zdroj 
videosignálu  pro projekce včetně software pro správu médií a synchronizací playerů. Pro uložení AV je využito SD karty.  Výstup 
HDMI + analog audio.

1 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 1 638,00 Kč 9 438,00 Kč

38 Držák monitoru VESA  pro ukotvení na stěně 1 300,00 Kč 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč
39 Drobný instalační materiál 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč

Zapojení AV zastavení Z3 – vitríny se zvuky ptáků

40
Síťový full HD  player pro přehrávání médií do rozlišení videosignálu 1080p60 s řízením pomocí  TCP/IP. Player určený jako zdroj 
videosignálu  pro projekce včetně software pro správu médií a synchronizací playerů. Pro uložení AV je využito SD karty.  Výstup 
HDMI + analog audio.Player je vybaven portem GPIO pro přímou volbu přhrávaného tracku. Player je určen pro provoz 24/7.

12 11 000,00 Kč 132 000,00 Kč 27 720,00 Kč 159 720,00 Kč

41
Systém spouštění zvuku ptáka včetně externího tlačítka připojeného na GPIO port playeru. Včetně tlačítek ovládajících současně 
jas světel ve vitríně pomocí povelů na sběrnici DALI.

12 2 057,00 Kč 24 684,00 Kč 5 183,64 Kč 29 867,64 Kč

42 Modul převodu tlačítek na LAN.  Modul je učený pro převod až 30 tlačítek. 1 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 1 533,00 Kč 8 833,00 Kč

43 Modul převodu kapacitních tlačítek na kontakty GPIO. Modul je pro 8 tlačítek. 11 3 800,00 Kč 41 800,00 Kč 8 778,00 Kč 50 578,00 Kč
44 Instalační zesilovač s výkonem 2x50W ve třídě D s minimálními nároky na chlazení. 12 4 600,00 Kč 55 200,00 Kč 11 592,00 Kč 66 792,00 Kč

45
Dvoupásmový vestavný reproduktor o velikosti 148x148 mm. Ostatní parametry – výkon 60W,kmitočtový rozsah 60Hz-20kHz, 
citlivost 88dB. (13ks, tedy 7x párů)

7 5 123,00 Kč 35 861,00 Kč 7 530,81 Kč 43 391,81 Kč

46 Drobný instalační materiál 11 2 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 620,00 Kč 26 620,00 Kč
Zapojení AV zastavení A1, A2, Z1 - multifunkční kino

47
Instalační mini PC  se čtyřjádrovým procesorem  s osmi vlákny. Požadovaný bench mark procesoru minimálně 8600 bodů. Ostatní 
parametry počítače: paměť 16 GB typu DDR4, HDD typu SSD - 256 GB, bez systému, výstup 2x HDMI  + 4 USB typu 3.1. 

1 18 600,00 Kč 18 600,00 Kč 3 906,00 Kč 22 506,00 Kč

48

Videoprojektor  typu DLP se světelným zdrojem typu laser s předpokládanou životností 20000 provozních hodin. Svítivost 
světelného projektoru je 5000 lm central. Projektor je vybaven optikou typu ultra short s projekčním poměrem 0,25/1. Nativní 
rozlišení projektoru  je 1920 x 1200. Projektor je vybaven následujícími porty : 2xHDMI-IN, 1xVGA-IN/OUT, 1x audio-IN/OUT + 1x 
RS 232 + 1x LAN s možností řízení pomocí síťového protokolu

2 73 000,00 Kč 146 000,00 Kč 30 660,00 Kč 176 660,00 Kč

49 Nástěnné přípojné místo HDMI + AUDIO 2 1 600,00 Kč 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč

50
Instalační  nástěnné LineArray reprosoustavy,  výkon 100W/2hod – 600W max. 500W. Kmitočtový rozsah 120Hz až 20kHz. Max 
SPL pro režim hudba 111dB. Citlivost 93dB v režimu řeč. Včetně nástěnného držáku

2
17 658,00 Kč 35 316,00 Kč 7 416,36 Kč 42 732,36 Kč

51
Výkonový instalační zesilovač s výkonem 2x350W/ 4Ohm. Citlivost 1,4V,odstup S/N  minimálně 97dB, THD menší než 0,5%. 

1
8 650,00 Kč 8 650,00 Kč 1 816,50 Kč 10 466,50 Kč



52
Digitální DSP volně programovatelná audio matice s řízením pomocí TCP/IP, nebo RS 232. Matice je osazena čtyřmi vstupy typu 
LIN/MIC a čtyřmi  výstupy.   Vzorkovací kmitočet matice je 48 kHz. Dynamický rozsah větší naž 110 dB. Odstup od šumu větší než 
128dB, Frekvenční rozsah 20Hz až 20kHz v pásmu  +0,5 dB – 1,0dB.

1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 6 720,00 Kč 38 720,00 Kč

53
Přepínací matice   HDMI se čtyřmi vstupy a dvěma výstupy s propustností videokanálu 18Gbps. Matice podporuje HDCP 2.2 . 
Rozlišení maximálně  4K-60Hz / 4:4:4 /.   Matice je vybavena EDID managerem a možností ovládání pomocí LAN i RS232. 

1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

54 Převodník IP / RS 232 s web rozhraním pro nastavení parametrů. Převodník umožňuje POE napájení. 2 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč
55 Drobný instalační materiál včetně vysocerychlostních HDMI a LAN propojovacích kabelů 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
56 Lan switch 24 portů- 1 GB se základním web managementem 2 3 300,00 Kč 6 600,00 Kč 1 386,00 Kč 7 986,00 Kč
57 AV rack stojanový  velikosti 19 inch , výšky 24U včetně dvou napájecích lišt 1 10 600,00 Kč 10 600,00 Kč 2 226,00 Kč 12 826,00 Kč
58 Patch panel CAT 6 STP – 24 portů s vyvazovacím polem 2 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 1 344,00 Kč 7 744,00 Kč

Řídící systém

59
Kontroler pro řízení technologií v provedení na DIN lištu s jedním výstupem pro DALI sběrnici. Kontroler je osazen procesorem 
ARM s pamětí 256 MB. Ostatní porty jsou  1x RS232/485, 4x univerzální programovatelný port. Jednotka je vybavena IP 
rozhranním a umožňuje řízení ostatních zařízení pomocí protokolu TCP/IP.

1 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 5 040,00 Kč 29 040,00 Kč

60
Barevný průmyslový dotykový panel velikosti 7 palců s rozlišením 1280 x 800. Provedení pro instalaci na stěnu s POE napájením.

1 43 000,00 Kč 43 000,00 Kč 9 030,00 Kč 52 030,00 Kč

61
Barevný průmyslový dotykový panel velikosti 4,3 palců s přednastavenými ikonami. Provedení pro postavení na desku stolu s POE 
napájením.

1 15 020,00 Kč 15 020,00 Kč 3 154,20 Kč 18 174,20 Kč

62
Rooterboard s osazením 4 x LAN + 1 x WAN / 1GB. Jednotka je vybavena duálním Wifi norem – b,g,n. Rooterboard vybaven 
procesorem s frekvencí 0,6 Ghz s velikostí operační paměti 128MB.

1 1 630,00 Kč 1 630,00 Kč 342,30 Kč 1 972,30 Kč

63 Licence SW pro aplikaci řídícího systému na panel android nebo IOS 1 9 300,00 Kč 9 300,00 Kč 1 953,00 Kč 11 253,00 Kč
64 Tablet  s dotykovým panelem velikosti 10,2 inch a systémem IOS s rozlišením 2160x1620. Interní paměť 64GB. 1 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 1 932,00 Kč 11 132,00 Kč
65 Napájecí modul sběrnice DALI v expozici 3 10 200,00 Kč 30 600,00 Kč 6 426,00 Kč 37 026,00 Kč
66 Modul ovládání dvou DALI sběrnicí pomocí LAN 1 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 2 142,00 Kč 12 342,00 Kč
67 Napájecí zdroj POE  15,4W včetně  směšovače 2 430,00 Kč 860,00 Kč 180,60 Kč 1 040,60 Kč
68 Drobný instalační materiál 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

Wifi síť expozice, výstavních sálů a vestibulu

69

Wifi AP pro instalaci na strop. AP podporuje Wifi 6 včetně norem a,b,g,n,ac,ax.  AP pracuje duálně v pásmech 5 a2,4 GHz. Je 
vybaveno sítí 4 x 4 antén  pro přenášená pásma. Podporuje více  SSID s různým stupněm zabezpečení. Disponuje možností 
centrální správy Wifi sítě pomocí sw, nebo HW klíče. Datová prostupnost Wifi bodu  je 300Mbps v pásmu 2,4GHz a 1200 Mbps v 
pásmu 5GHz.

5 3 050,00 Kč 15 250,00 Kč 3 202,50 Kč 18 452,50 Kč

70 Switch s managementem určený pro správu a napájení Wifi AP. Switch má 16 portů LAN Gigabit, z toho 8 portů POE. Celková 
prostupnost switche až 16Gbps. Switch disponuje pokročilou správou POE napájení do celkového výkonu 45W .

1 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 1 218,00 Kč 7 018,00 Kč

71 HW klíč pro pokročilou správu Wifi sítě s napájením POE 1 4 900,00 Kč 4 900,00 Kč 1 029,00 Kč 5 929,00 Kč
72 Napájecí zdroj POE  15,4W včetně  směšovače 6 205,00 Kč 1 230,00 Kč 258,30 Kč 1 488,30 Kč
73 Drobný instalační materiál pro prvky Wifi 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

Zapojení řízení stromu čeledí  A0 – ve vestibulu

74
Led pásek samolepící šířky 8mm. Počet čipů – 120/m, svítivost 900lm/m při 4000K, Výkon pásku 9,6W/m při napájení 24V.Index 
podání barev CRI větší než 82.

47,5
210,00 Kč 9 975,00 Kč 2 094,75 Kč 12 069,75 Kč

75 Instalační transformátor pro napájení LED pásků 24v-200W s pojistkami pro zkratu,přetížení a tepelnou. Provedení IP 67. 6
1 480,00 Kč 8 880,00 Kč 1 864,80 Kč 10 744,80 Kč

76
Jednotka pro spínání zátěží 230V s osmi  přepínacími kontakty se zatížitelností 16A na spínací kontakt. Řízení pomocí lokálních tlač. 
Kontaktů,nebo  LAN.

1
8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 1 764,00 Kč 10 164,00 Kč

77 Převodník IP / RS 232 s web rozhraním pro nastavení parametrů. Převodník umožňuje POE napájení. 1 5 005,00 Kč 5 005,00 Kč 1 051,05 Kč 6 056,05 Kč
78 Kabel  v provedení lanko s průřezem 2 x 1,0 mm2 s barevným značením kabelů 960 8,00 Kč 7 680,00 Kč 1 612,80 Kč 9 292,80 Kč
79 Modul převodu kapacitních tlačítek na kontakty GPIO. Modul je pro 8 tlačítek. 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 882,00 Kč 5 082,00 Kč
80 Sada snímačů pro kapacitní tlačítka na  ruční ovládání jednotlivých větví stromu 6 840,00 Kč 5 040,00 Kč 1 058,40 Kč 6 098,40 Kč
81 Drobný instalační materiál včetně rozvaděče pro umístění spínacích jednotek 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč



82
Instalační mini PC  se čtyřjádrovým procesorem  s osmi vlákny. Požadovaný bench mark procesoru minimálně 8600 bodů. Ostatní 
parametry počítače: paměť 8GB typu DDR4,HDD typu SSD - 256 GB, bez systému, výstup HDMI  + 4 USB typu 3.1. 

1 18 600,00 Kč 18 600,00 Kč 3 906,00 Kč 22 506,00 Kč

83 Software pro řízení obsahu v jednotlivých zastaveních 6 8 000,00 Kč 48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč
84 Software pro řízení počítače na správu obsahu 1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 6 720,00 Kč 38 720,00 Kč

instalace a realizace
85 Oživení a nastavení Wifi sítě pro 2 SSID , rooming klienta a různý stupeň zabezpečení 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
86 Instalace včetně zkušebního provozu / 7 dnů / + doprava 1 273 215,00 Kč 273 215,00 Kč 57 375,15 Kč 330 590,15 Kč
87 Dokumentace skutečného provedení ve 2 výtiscích + 2 x v digitální podobě (ve formátu dwg + pdf) 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč
88 Programování tabletu průvodce 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 1 890,00 Kč 10 890,00 Kč
89 Programování jednotlivých světel 1 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 730,00 Kč 15 730,00 Kč
91 Implementace jednotlivých dodaných podkladů do přehrávačů a PC v expozici 6 3 000,00 Kč 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč
92 Programování řídícího systému expozice 1 119 000,00 Kč 119 000,00 Kč 24 990,00 Kč 143 990,00 Kč

celkem 1 866 408 Kč

DPH 21% 391 946 Kč

celkem s DPH 21% 2 258 354 Kč

Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.

Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.



   Svítidla a příslušenství    

Číslo 
položky

Označení Popis mj. Cena za ks bez DPH Počet Celkem bez DPH DPH cena v č. DPH

1 S1
Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 10,5W, optika Wide flood, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného 
elektronického DALI předřadníku, IP23, barva černá 

ks
6 503,60 Kč                

15 97 554,00 Kč 20 486,34 Kč 118 040,34 Kč

2 S2
Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 10,5W, optika Flood, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného 
elektronického DALI předřadníku, IP23, barva černá 

ks
6 480,70 Kč                

35 226 824,50 Kč 47 633,15 Kč 274 457,65 Kč

3 S3
Lineární svítidlo pro montáž na stěnu/ strop, LED 15,3W, optika Medium, 3000K, Ra80, L85/B10=100 000 hod, SDMC=3, vč. stmívatelného 
elektronického DALI předřadníku

ks
18 343,90 Kč              

9 165 095,10 Kč 34 669,97 Kč 199 765,07 Kč

4 S4
Směrovatelný světlomet do lišty LV1 (48V), LED 18,1W, optika EL/Spot, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, DALI předřadník, IP20, 
barva černá 

ks
6 862,20 Kč                

13 89 208,60 Kč 18 733,81 Kč 107 942,41 Kč

5 LV1
Lištový nízkonapěťový nosný a napájecí systém 48V, 1okruhový, DALI napájecí elektronický transformátor, barevné provedení černá, včetně 
spojovacích a kotvících prvků  

m
2 171,00 Kč                

17 36 907,00 Kč 7 750,47 Kč 44 657,47 Kč

6 LS1
Lineární LED svítidlo pro nepřímé osvětlení z niky podhledu, vyráběné na míru, LED 12W/m, 3000K, Ra90, hliníkový nosný a chladící profil do 
SDK, opálový difusor, vč. napájecích DALI transformátorů

m
1 987,30 Kč                

16 31 796,80 Kč 6 677,33 Kč 38 474,13 Kč

7 LS2
Lineární LED svítidlo pro nepřímé osvětlení z niky podhledu poslechové kabiny, vyráběné na míru, LED 12W/m, 3000K, Ra90, hliníkový nosný 
a chladící profil do SDK, opálový difusor, vč. napájecích DALI transformátorů

m
1 987,30 Kč                

2 3 974,60 Kč 834,67 Kč 4 809,27 Kč

8 LV2
Lištový nízkonapěťový nosný a napájecí systém 48V pro světlomety do vitrín, 1okruhový, DALI napájecí elektronický transformátor, barevné 
provedení černá, včetně spojovacích a kotvících prvků  

m
2 140,80 Kč                

158 338 246,40 Kč 71 031,74 Kč 409 278,14 Kč

9 S5
Směrovatelný světlomet do vitrín, pro instalaci do lištového systému LV2, 48V, LED 2W, 116lm, optika spot, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 
hod, SDCM=2, stmívatelné pomocí DALI, IP20, barva černá 

ks
4 511,80 Kč                

40 180 472,00 Kč 37 899,12 Kč 218 371,12 Kč

10 S6
Směrovatelný světlomet do vitrín, pro instalaci do lištového systému LV2, 48V, LED 2W, 127lm, optika medium, 3000K, Ra90, L80/B10=50 
000 hod, SDCM=2, stmívatelné pomocí DALI, IP20, barva černá 

ks
4 511,80 Kč                

140 631 652,00 Kč 132 646,92 Kč 764 298,92 Kč

11 S7
Směrovatelný světlomet do vitrín fokusovatelný, pro instalaci do lištového systému LV2, 48V, LED 4,9W, 340lm, fokusovatelná optika 10°až 
64°, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, stmívatelné pomocí DALI, IP20, barva černá 

ks
6 858,40 Kč                

40 274 336,00 Kč 57 610,56 Kč 331 946,56 Kč

12 S8
Asymetrický světlomet do vitrín, pro instalaci do lištového systému LV2, 48V, LED 17W, 627lm,  optika WW, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 
hod, SDCM=2, stmívatelné pomocí DALI, IP20, barva černá 

ks
8 931,10 Kč                

24 214 346,40 Kč 45 012,74 Kč 259 359,14 Kč

13 S9
Směrovatelný světlomet do vitrín s montážní základnou, 700mA, LED 2W, 127lm, optika medium, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, 
SDCM=2, externí DALI předřadník, IP20, barva černá 

ks
3 597,60 Kč                

30 107 928,00 Kč 22 664,88 Kč 130 592,88 Kč

14 S10
Směrovatelný světlomet na ramínku, pro instalaci do vitrín (na stěnu/dno vitríny), 350mA, LED 4W,  fokusovatelná optika 10° až 40°, 3000K, 
Ra90, L80/B10=50 000 hod, včetně externího DALI předřadníku, IP40, barva černá 

ks
5 646,60 Kč                

14 79 052,40 Kč 16 601,00 Kč 95 653,40 Kč

15
Instalace svítidel na připravené vývody a do připravených montážních otvorů, osazení svítidel do lištového systému vitrín a do lištového 
systému výstavního prostoru, prvotní nastavení intenzity osvětlovací soustavy, nasměrování a seřízení refl. svítidel, nasvětlení expozice

ks
375 000,00 Kč           

1 375 000,00 Kč 78 750,00 Kč 453 750,00 Kč

Celkem za položky bez DPH 2 852 393,80 Kč

Recyklace 0,00 Kč

celkem bez DPH 2 852 393,80 Kč

DPH 21% 599 002,70 Kč

Celkem s DPH 21% 3 451 396,50 Kč



ozn. název popis prvku počet ks rozměr (m) cena DPH cena v č. DPH

X ochrana ptactva, venkovní tabule pozinkovaná konstrukce, dibond desky s potiskem, prořez 1kpl 4,5x2,5 45 000,00 Kč 9 450,00 Kč 54 450,00 Kč
vložené otočné kotouče dibond desky s potiskem 8 Ø 0,25 16 000,00 Kč 3 360,00 Kč 19 360,00 Kč

celkem 61 000,00 Kč

DPH 21 % 12 810,00 Kč

cena celkem četně DPH 73 810,00 Kč

Venkovní expozice - expoziční část 4.



   Realizace grafiky

ozn.            název popis prvku počet ks  m2 Kč/ks cena DPH cena vč. DPH
E0 členění ptáků dle řádů a čeledí, vývojový strom kolečeka Ø 16,5cm, oboustranný tisk 107 3 250,00 Kč 26 750,00 Kč 5 617,50 Kč 32 367,50 Kč

neoznačeno sokly pod exponáty grafika na sokly 600 20 125,00 Kč 75 000,00 Kč 15 750,00 Kč 90 750,00 Kč
neoznačeno podstavce pro vejce grafika - četnost snůžky (12x5cm) 260 2 100,00 Kč 26 000,00 Kč 5 460,00 Kč 31 460,00 Kč
neoznačeno potisk vitrín řezaná grafika, na přenosku 23 15 1 300,00 Kč 19 500,00 Kč 4 095,00 Kč 23 595,00 Kč
neoznačeno katalog, pěvci cca 60 stran kroužková vazba, oboustranný tisk, větší gramáž, tvrdé desky 100 2 300,00 Kč 230 000,00 Kč 48 300,00 Kč 278 300,00 Kč
neoznačeno katalog, nepěvci cca 110 stran kroužková vazba, oboustranný tisk, větší gramáž, tvrdé desky 100 2 800,00 Kč 280 000,00 Kč 58 800,00 Kč 338 800,00 Kč
E1 hnízda siluety ptáků, popis u tlačítek 12 3 260,00 Kč 3 120,00 Kč 655,20 Kč 3 775,20 Kč
E2 popis materiálů text kolem kroužků 9 4 450,00 Kč 4 050,00 Kč 850,50 Kč 4 900,50 Kč
E3 (na K9) kdo kde hnízdí přímý tisk na biodesky 1,3x2,7m 9 33 5 980,00 Kč 53 820,00 Kč 11 302,20 Kč 65 122,20 Kč
E5 (A5) vývoj embrya popis 21 dní vývoje 1 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 882,00 Kč 5 082,00 Kč
E6 velikosti a zbarvení vajec popisky - jména ptáků 8 0,5 600,00 Kč 4 800,00 Kč 1 008,00 Kč 5 808,00 Kč
E6.1 tvary vajec otáčecí destičky 7 0,5 560,00 Kč 3 920,00 Kč 823,20 Kč 4 743,20 Kč
E7 potravní talíř řezaná grafika, mezikruží, text potrava 1 2,5 3 730,00 Kč 3 730,00 Kč 783,30 Kč 4 513,30 Kč
E8 potravní pyramida potisk kostek 10 0,5 650,00 Kč 6 500,00 Kč 1 365,00 Kč 7 865,00 Kč
E9 potrava a zobáky fotky, kresba 20ks 25x25cm 20 1,25 244,00 Kč 4 880,00 Kč 1 024,80 Kč 5 904,80 Kč
E10 „mikroskop“, struktura peří fotky na průsvitkách - 0,3x0,4m 4 0,5 280,00 Kč 1 120,00 Kč 235,20 Kč 1 355,20 Kč
E11 vzorky peří - čelenka, podle per poznej ptáka 24 1 150,00 Kč 3 600,00 Kč 756,00 Kč 4 356,00 Kč
E13 druhy per potisk dřevěné hračky 0,5 2 500,00 Kč 1 250,00 Kč 262,50 Kč 1 512,50 Kč
E14 animace letu pás kreseb, fáze jednoho cyklu letu - 2,1 x 0,2m, na průsvit 1 0,5 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 315,00 Kč 1 815,00 Kč
E16 kostra ptáků tisk kostry na MDF 1 0,3 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 252,00 Kč 1 452,00 Kč
E18 grafika na stěně, biotopy    fototapeta - polep - 2,8 x 11,8 1 36 1 200,00 Kč 43 200,00 Kč 9 072,00 Kč 52 272,00 Kč
E19 sezónní přílety a odlety potisk válců 1 3 1 250,00 Kč 3 750,00 Kč 787,50 Kč 4 537,50 Kč
E20 nástrahy života potisk karet 22x38cm, oboustraně 12 2 660,00 Kč 7 920,00 Kč 1 663,20 Kč 9 583,20 Kč
E21 kolik ptáků je na fotografii tisk na MDF a čirý polykarbonát 1 1,5 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč 462,00 Kč 2 662,00 Kč
K9 (strana1) souhrnné texty kapitol přímý tisk na biodesky 1,3x2,7m 9 33 4 950,00 Kč 44 550,00 Kč 9 355,50 Kč 53 905,50 Kč

celkem 856 560,00 Kč
DPH 21% 179 877,60 Kč
celkem s DPH 21% 1 036 437,60 Kč



ozn. název popis prvku poznámka počet cena za jednotku cena DPH 21 % cena v č. DPH

zpracování výrobní dokumentace
povinné předložení výkresů a materiálového řešení     k 
odsouhlasení před zahájením výroby

1kpl 190 000 190 000,00 Kč 39 900,00 Kč 229 900,00 Kč

kresby do katalogu externí zakázka zajistí ORNIS 337 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
kresby pro vývojový strom (E0) vrámci pracovní náplně zajistí ORNIS 107 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

pro A8 hlasy ptáků ČSO zajistí ORNIS 337 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

pro A1               
(filmy do kina)

krásný svět ptáků externí zakázka obsah zajistí ORNIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

historie ORNIS externí zakázka obsah zajistí ORNIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ptačí lokality externí zakázka obsah zajistí ORNIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

pro A1 +A2
systém na ovládání a vytváření vlastních prezentací 
(pro personál a průvodce) aplikace 1kpl 65 000 65 000,00 Kč 13 650,00 Kč 78 650,00 Kč

A3 digitální katalog ptáků orientační systém pro exponáty ve vitrínách
programování (obsah dodá 
ORNIS + projekt grafiky)

1kpl 102 000 102 000,00 Kč 21 420,00 Kč 123 420,00 Kč

pro A4 pohled na krmítka časosběry (dvě smyčky na neutrálním pozadí) obsah zajistí ORNIS 5 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
A5 animace - vývoj embrya externí zakázka obsah zajistí ORNIS 1kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

pro A6 + A7 ptačí lokality, jejich výběr, podrobnosti maping na grafiku (mapu Česka)
programování (obsah dodá 
ORNIS + projekt grafiky)

1kpl 120 000 120 000,00 Kč 25 200,00 Kč 145 200,00 Kč

A8 hlasy ptáků, tvorba zvukového pexesa
výběr libovolného druhu = jeho poslech                          + 
digitální pexeso

programování (obsah dodá 
ORNIS + projekt grafiky)

1 90 000 90 000,00 Kč 18 900,00 Kč 108 900,00 Kč

celkem 567 000,00 Kč
DPH 21% 119 070,00 Kč
celkem s DPH 21% 686 070,00 Kč

videonahrávky a animace vytvořené na míru expozici

autorská práva - nákup či dar

Tvůrčí činnost, dokumentace expozice, programování AV techniky



Stálá epozice ORINIS - Muzeum Komenského, Přerov uchazeč: AQ audio studio s.r.o.
rok 2023 IČ: 29388082

návrh harmonogramu realizace Severní 452 , 784 01 Červenka

týden realizace od zahájení prací
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

převzetí stavby
odevzdání do zkušebního provozu
zaměření konstrukcí
kontrola elektroinstalací
výroba kovových kosntrukcí
příprava AV obsahů
modelování engine obsahů
impementace obsahů
příprava nosných prvků
kontrakt mobiliáře
dodávka mobiliáře
instalace lišt osvětlení, zapojení
instalace světel
instalace držáků techniky
istalace monitorů a projektorů
návoz vitrín
sklenářské práce
istalce velkoplošných materiálů
realizace grafiky
dodávka venkovní expozice
programování
zkušební provoz
Finanční průběh - odhad bez DPH 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 689 929,00 Kč 1 521 103,80 Kč
celková fakturace součet bez DPH 2 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 13 689 929,00 Kč 15 211 032,80 Kč

zpracoval Ing. Vladimír Sapara
jednatel


