
“ž Objednávka

Číslo objednávky

22/2023

 

Dodavatel: Odběratel:

 

Václav Větrovský Městská část Praha-Dubeč
 

Zlončice 128,278 01 Kralupy nad Vltavou Starodubečská 401/36,, 107 00 Praha 10

Ident. ekon. subj. CSU čj. :30/2007-71
 

IČ: 45889929 DIČ: CZ 74022272724

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

zákona

IČ:00240184 DIČ: CZOOZ40184

 
 

Objednáváme u Vás úpravu mlatových cest pro Zlepšení zasakovaní dešťových vod V centrálním parku

Dubeč.

 

 

Cena objednávky celková cena 268.787,02 Kč bez DPH

325.232,29 Kč vč.DPH

 

Místo a termin dodání MČ Praha—Dubeč

Rok 2023
 

Fakturační adresa a údaje

  

Městská část Praha-Dubeč

Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10

IČ:00240184 DIČ:CZOOZ40184

Č.účtu 0503252998/6000

Banka: PPF banka, a.s.
 

Další smluvní údaje:

 

 
V Praze dne: 13.02.2023

 

 

 

 

 



 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

Zakázka: Dubeč — park VARIANTA B

Objednatel: lČ:

DIČ

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 243 787,02

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 25 000,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 268 787,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 268 787,02 CZK

Cena celkem bez DPH 268 787,02 CZK

V dne 27.01.2023

 

 

Za zhotovitele

 

 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

 

 

 
  

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV
10 830,23

5 Komunikace HSV
91 661,10

96 Bourání konstrukcí HSV
27 285,20

97 Prorážení otvorů HSV
103 876,62

99 Staveništní přesun hmot HSV
10 133,88

VN Vedlejší náklady VN
25 000,00

Cena celkem
268 787,02      

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

Dubeč - park VARIANTA B

 

 

 

 

 

 

 

 

      

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 10 830,23

1 162202111RDO Vodorovné přemístění drnu do 100 m m2 27,30000 36,90 1 007,37

2 162702111R00 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 27.30000 58,10 1 586,13

3 162702119R00 Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m m2 191 ,10000 1,15 219,77

27,3*7 191 ,10000

4 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 2,73000 505,00 1 378,65

27,3*O,1 273000

5 460030011RT1 Sejmutl’ drnu, z ploch silně zatravněných m2 27,30000 84,70 2 312,31

91*0,3 27,30000

6 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 3,00000 199,00 597,00

12'0,25 3,00000

7 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 3,00000 38,90 116,70

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,00000 283,00 849,00

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,00000 47,60 142,80

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,00000 286,50 859,50

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 3,00000 587,00 1 761,00

05 04

Díl: 5 Komunikace 91 661,10

12 564922105RT1 Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 56 cm, fr. 0- m2 451 ,00000 67,40 30 397,40

4 mm

439+12 451 ,00000

13 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm m2 439,00000 95,80 42 056,20

14 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,00000 254,50 3 054,00

15 916111111R00 Osaz.obruby z kostek žulových 10/10/10 m 33,00000 489,50 16 153,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 285,20

16 979071 121 R00 Vyboura‘nl’ a očištění vybour. kostek 10/10/10 m 33.00000 61,90 2 042,70

17 113107305R00 Odstranění podkladu, kam.těžené tl.5 cm m2 439,00000 57,50 25 242,50

Díl: 97 Prorážení otvorů 103 876,62

18 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 48,29000 174,00 8 402,46

19 979082213R00 Vodorovné doprava sutí po suchu do 1 km t 48,29000 76,10 3 674,87

20 979091221R00 Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km t 724,35000 28,40 20 571,54

48,29'15 724,35000

21 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo t 4829000 1 475,00 71 227,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 133,88

22 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 127,31000 79,60 10 133,88

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00

23 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

24 005124020R Doprava materiálu Soubor 100000 10 000,00 10 000,00

25 005124030R Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

26 005124040R Výrobní a rozpočtové náklady Soubor 100000 2 500,00 2 500,00    


