

CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKČNÍ PRÁCE NA AKCI - REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA

Objednatel:

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 38, 170 00 Praha 7

Zhotovitel

Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., místo podnikání Brno, Bl. Přemyslovny 50, 62500

IČ: 75518872 / [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Brno: [REDAKCE]

Etapy projektu Revitalizace dětského hřiště Sedmikráska – dle zadání:	nabídková cena bez DPH	poznámka
1. Průzkumy a. geodetické zaměření b. prověření vedení technických sítí	20 000,00	
2. Zpracování studie k rekonstrukci dětského hřiště v souladu s ČSN - vč. konzultací o 1. předložení prvního návrhu projektu vč. předběžného rozpočtu → konzultace → následné zpracování připomínek ze strany zadavatele; o 2. předložení druhého návrhu projektu vč. konzultace/představení návrhu veřejnosti (v rozsahu 2 hodin, jeden den dopoledne, druhý den odpoledne) → následné zpracování připomínek; o 3. předložení třetího návrhu projektu → konzultace → finální návrh projektu vč. podrobného rozpočtu → konzultace / odsouhlasení finálního projektu před tiskem	40 000,00	
Dokumentace pro SP (případně pro US) včetně inženýrské činnosti	40 000,00	Tato částka bude fakturována pouze v případě, že bude nutné stavební povolení, popř. jiný druh povolenáckého procesu
3. DPS a. revizní zpráva k herním prvkům a dopadovým plechám b. technickou dokumentací pro výběr zhotovitele a provedení stavby c. položkový rozpočet d. slepý rozpočet e. harmonogram prací	110 000,00	
4. Autorský dozor – cca 25 hodin (bude vyúčtováno dle skutečnosti)	35 000,00	
Celková cena bez DPH	245 000,00	
DPH 21%	51 450,00	
	296 450,00	

Termíny plnění etap:

1. 2-4 týdny, dle možností geodeta

2. 6 týdnů

3. 3 měsíce

4. Cca 3 měsíce dle realizace

Začátek plnění etap (1 – 3) ode dne potvrzení objednávky oběma smluvními stranami. Začátek etapy 4

ode dne zahájení realizace.

V Brně dne 13. února 2023

[REDAKCE]
Mgr. Ing. Lucie Radilová