

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
 předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [redacted]
 ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
 Ivana Střeščíková DiS., e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
 Ing. Petr Hocek, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 mobil [redacted]
 Jiří Hruška, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 mobil [redacted]
 Pavel Kaláb, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 Jaroslav Hruška, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
 mobil [redacted]
 Datová schránka: hyyaavk,
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 2209

Sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
 IČO: 41601645
 DIČ: CZ41601645
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: 1008843621/0100
 Zastoupená: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
 Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Datová schránka: fwmcsp3
 Adresa pro doručování: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 – Lokální opravy výtluků, prasklin a děr v komunikacích a na odstavných plochách v areálu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001087, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Kasárna Svatoplukova Brno CE 06-03-03/402 plochy živičné** s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 – Lokální opravy výtluků, prasklin a děr v komunikacích a na odstavných plochách v areálu Kasárna Svatoplukova Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Lokální opravy výtluků, prasklin a děr v komunikacích a na odstavných plochách v areálu Kasárna Svatoplukova Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1.smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0611 – Lokální opravy výtluků, prasklin a děr v komunikacích a na odstavných plochách v areálu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001087. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž

potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 517 229,74 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set sedmnáct tisíc dvě stě dvacet devět korun českých sedmdesát čtyři haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 528 618,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 045 847,99 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí stavenišť/pracovišť: 2. května 2023.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **2. května 2023.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 20. září 2023.**
- 4.3.1.** Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Svatoplukova 84 Brno.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání stavenišť/pracovišť,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem příp. záznamem do stavebního deníku) osobu objednatele pro věci technické, k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), je **zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **4 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za

- každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence světeckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU), zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - b) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

- objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
- c) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 13.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou

k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 5

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

**Jiří
Lutonský** Digitálně
podepsal Jiří
Lutonský
Datum: 2023.03.02
13:47:53 +01'00'

**Lokální opravy výtuků, prasklin a děr v komunikacích a na odstavňích plochách v areálu Kasárna Svatoplukova
Brno - cenová kalkulace**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Oprava živičných a dlážděných ploch Kasárna Svatoplukova 84 Brno					
1.úsek A - oprava zámkové dlažby u budovy č.2					
1	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby 20x10x8cm, tvaru - kost, očištění, zaspárování jemným křemičitým pískem, (2,5x4m)	m ²	10,00		
2	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm včetně zahutnění povrchu, (1,5m ³ - 3,3t)	m ²	10,00		
3	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění, (1m ³ - 1,8t)	m ²	10,00		
4	Dodávka a montáž kameniva frakce 4/8 pro osazení betonové zámkové dlažby, tl. 5cm, (0,5t)	m ²	10,00		
5	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	3,30		
6	Odvoz podkladního kameniva včetně naložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	1,80		
7	Dodávka, demontáž a montáž celolitinového šachtového poklopu 60 cm včetně rámu, osadit do výše dlažby včetně podbetonování, vyčištění šachty od nečistot	ks	1,00		
2. úsek B - před budovou č.18					
8	Demontáž a zpětná montáž přenosného oplocení, cca 35m	soub	1,00		
9	Frézování živičného povrchu vozovky tl.10cm, (102m ³ - 245t)	m ²	1020,00		
10	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku (do obalovny) včetně naložení, poplatku za uložení a složení do 20km	t	245,00		
11	Očištění a zametání vyfrézovaného povrchu, včetně likvidace smeteného materiálu, (zametací vůz - 1020m ²)	soub	1,00		
12	Lokální demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, propedy a výtuky v živičné ploše, (17,7m ³ - 38,94t)	m ²	118,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu pro (CS II) a obrubníky, (12,4m ³ - 22,32t)	m ²	124,00		
14	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhutnění válcováním (61,2m ³ - 146,88t)	m ²	1020,00		
15	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, obrusná vrstva vypádována do uličních vpustí, srovnání a zhutnění válcováním (40,8m ³ - 97,92t)	m ²	1020,00		
16	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postříku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	1020,00		
17	Vybourání zbytků železných trubek z komunikace (10x10cm)	ks	2,00		
18	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 60x60cm včetně podbetonování do úrovně živičné vozovky, vyčištění	ks	3,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž kanalizačního poklopu včetně rámu 60cm, podbetonování do úrovně vozovky a vyčištění šachty	ks	1,00		
20	Demontáž a zpětná montáž čtvercového poklopu 50x 50cm včetně podbetonování do úrovně vozovky a vyčištění	ks	1,00		
21	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 40x40cm včetně podbetonování do úrovně živičné vozovky a vyčištění	ks	1,00		
22	Demontáž litinového poklopu vodovodního řádu, (přípojka do budovy č.2 přeložena)	ks	1,00		
23	Odkop a zpětný zásyp zeminy za silniční a záhonové obrubníky s ruční úpravou, (v.-30cm, š - 40cm)	m ²	35,00		
24	Dodávka a rozhození travního semene v dotčeném úseku, 2x závlivka	m ²	35,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž záhonových obrubníků 100(50)x20x5cm do betonového lože tl.10cm, (0,35t)	m	7,00		
26	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, (0,28t) - pro záhonové obrubníky	m ³	0,12		
27	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 10x25x15cm do betonového lože tl.10cm, (5,1t)	m	67,00		

28	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, (4,7t) - pro silniční obrubníky	m ³	2,15		
29	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva tl.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhutnění, (2,4m ³ - 4,32t)	m ²	24,00		
30	Bourání pochůzného a podkladního betonu, (2,5x2m) v tl.25cm, 1,25m ³ - 2,75t	m ²	5,00		
31	Odvoz a likvidace vybouraného betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (42,48+0,35+0,28+5,1+4,7+2,75t)	t	55,66		
32	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km (4,32+22,32)	t	26,64		
3. úsek C - sjezd vedle budovy č.18					
33	Demontáž betonového povrchu v tl.- 10cm, (pojízdna plocha, 3,3m ³ - 7,26t)	m ²	33,00		
34	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm včetně zhutnění povrchu, (4,95m ³ - 10,89t)	m ²	33,00		
35	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu pro sjezd a obrubníky, (3,7m ³ - 6,66t)	m ²	37,00		
36	Demontáž, dodávka a montáž betonových snížených silničních obrubníků 100x15x15cm, včetně uložení do betonového lože, (rozdělení živičné plochy, nášlap na obrubu 2-4cm), 1,1t	ks	27,00		
37	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm pro pokládku silničních snížených obrubníků, (1,7t)	m ³	0,80		
38	Dodávka a montáž dělené plastové zemní chráničky kabelového vedení DN 58 x 4 mm	m	15,00		
39	Obnažení a uložení kabelových rozvodů v místě křížení do plastové chráničky s přesahem za obrubníky	m	15,00		
40	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	33,00		
41	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.6cm, ACP 16S, podkladní vrstva, včetně srovnání a zhutnění válcováním, (1,98m ³ - 4,8t)	m ²	33,00		
42	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.4cm, ACO 11 včetně srovnání a zhutnění válcováním, vyspádování do uličních vpustí a zatravněných ploch, (1,32m ³ - 3,2t)	m ²	33,00		
43	Odkop a zpětný zásyp zeminy za silniční obrubníky s ruční úpravou, (v.- 30cm, š - 40cm)	m ²	6,00		
44	Dodávka a rozhození travního semene v dotčeném úseku, 2x závlivka	m ²	6,00		
45	Demontáž, dodávka a montáž betonových silničních obrubníků 10x25x15cm kladených do betonového lože tl.10cm, (1t)	m	13,00		
46	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pro silniční obrubníky, tl.10cm, (1,1t)	m ³	0,50		
47	Vybourání zbytků železných trubek (10x10cm) z komunikace pro následné zabalení živičnou směsí	ks	2,00		
48	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	6,66		
49	Odvoz a likvidace betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (7,26+10,89+1,1+1,7+1+1,1t)	t	23,05		
4. úsek D - před budovami č.9 a č.10					
50	Rezáni živičného povrchu komunikace tl. 10cm, (výtluky a překopy)	m	60,00		
51	Frézování živičného povrchu vozovky tl.10cm, (14,3m ³ - 34,32t)	m ²	143,00		
52	Frézování živičného povrchu vozovky tl.4cm, (1,8m ³ - 4,32t) - rýha po plynu š-130cm	m ²	45,00		
53	Očištění a zametení vyfrézovaného povrchu, včetně likvidace smeteného materiálu, (zametač vúz - 158m ²)	soub	1,00		
54	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku, (do obalovny) včetně naložení, vyložení, poplatku za skládku a složení do 20km, 16,1m ³ (6m ³ - 14,4t, za snížené obrubníky mezi č.17 - 10)	t	24,24		
55	Vybourání živičného povrchu tl.10cm - výtluky, (3,8m ³ - 9,12t)	m ²	38,00		
56	Odvoz a likvidace vybouraného silničního asfaltu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	9,12		
57	Vybourání zbytků železných trubek (10x10cm) z komunikace a následné zabalení živičnou směsí nebo zapravení asfaltovou emulzí za horka	ks	2,00		

58	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.6cm, ACP 16S, podkladní vrstva včetně srovnání a zhutnění válcováním, (10,86m ³ - 26,1t), vyfrézované plochy a výtluky	m ²	181,00		
59	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.4cm, ACO 11, obrusná vrstva včetně srovnání a zhutnění válcováním, vyspádování do uličních vpustí a zatravněných ploch, (9,04m ³ - 21,7t), včetně výtluků	m ²	226,00		
60	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	226,00		
61	Ošetření styčných spar v živičné vozovce teplou zálivkou a posypem	m	119,00		
62	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy cementového podkladu, (CS II), v tl.10 - 15cm, celkem (21,45m ³ - 47,19t)	m ²	181,00		
63	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění, 17,2m ³ - 30,96t, (plochy a obrubníky)	m ²	191,00		
64	Demontáž, dodávka a montáž betonových snížených silničních obrubníků 100x15x15cm, včetně uložení do betonového lože, (1,5t), rozdělení opravované plochy od stávající neopravené	m	29,00		
65	Demontáž, dodávka a montáž betonových silničních obrubníků, včetně uložení do betonového lože, 100x25x15cm s napojením ke stávajícím, (výměna poškozených a rozbitých - 0,72t)	m	10,00		
66	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm pro pokládku silničních obrubníků, (i snížených), 2,2t	m ³	1,00		
67	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpustí 30x30cm včetně podbetonování do úrovně živičné vozovky, vyčištění	ks	1,20		
68	Demontáž a zpětná montáž litinového poklopu pro vodovodní přípojku včetně podbetonování a srovnání s živičným povrchem, u budovy č.17	ks	1,00		
69	Demontáž a zpětná montáž litinového poklopu šachty 70x70 cm, včetně odbourání betonu kolem šachty, osazení do živičného povrchu a vyčištění	ks	1,00		
70	Demontáž a zpětná montáž litinového poklopu pro vodovodní přípojku včetně podbetonování a srovnání s živičným povrchem	ks	1,00		
71	Demontáž a zpětná montáž kanalizačního poklopu včetně rámu 60cm, podbetonování do úrovně vozovky, (u budovy č.17)	ks	1,00		
72	Vyčištění zanešené kanalizační šachty, zprůchodnění průtočného profilu, odvoz a likvidace nečistot (vedle budovy č.17)	ks	1,00		
73	Rozprostření asfaltového recyklátu za snížené obrubníky, tl.5 - 10cm, š. - 3m, úprava povrchu do ztracena, hutnění (6m ³)	m ²	85,00		
74	Odstranění vegetace ze spar a prasklin, prořez spar s teplou zálivkou a posypem, (plocha úseku D mezi č.18 - č.9)	m	150,00		
75	Odvoz podkladní vrstvy kameniva na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku, do vzdálenosti 20km	t	30,96		
76	Odvoz a likvidace vybourané podkladní vrstvy betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku, (47,19+1,5+0,72+2,2t)	t	51,61		
77	Oprava drobných výtluků, nerovností a spar na ploše komunikace tryskovou vysprávkou za horka, včetně vyčištění opravované plochy od travního porostu (cca 745m ²)	l	2,10		
5. úsek E - před budovou č.15					
78	Odkop zeminy pro výměnu silničních obrubníků a opětovný zásyp za obrubníky s ruční úpravou, (v.30cm, š - 40cm)	m ²	4,00		
79	Dodávka a rozhození travního semene v dotčeném úseku, 2x zálivka	m ²	4,00		
80	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm, kladených do betonového lože, (0,53t)	m	7,00		
81	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pro silniční obrubníky, (0,44t)	m ³	0,20		
82	Demontáž a zpětná montáž žulových dlažebních kostek 10x10cm do betonového lože + očištění, (sjezd 4m x 10,10m), včetně zaspárování	m ²	40,50		
83	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pod dlažební kostky v tl.10cm, (8,91t)	m ³	4,05		
84	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm včetně zahutnění povrchu, (6,1m ³ - 13,42t) pod žulové kostky	m ²	40,50		

85	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 -10cm včetně srovnání a zhuštění podkladu, (4,05m ³ - 7,3t), pod žulové kostky	m ²	40,50		
86	Dodávka a montáž dělené plastové zemní chráničky kabelového vedení DN 58 x 4 mm	m	15,00		
87	Obnažení a uložení kabelových rozvodů v místě křížení do plastové chráničky s přesahem za obrubníky	m	15,00		
88	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 30 x 30cm včetně podbetonování, osazení do úrovně žulové vozovky a vyčištění	ks	1,00		
89	Vybourání zbytků železných trubek ze žulové komunikace, dodláždění do betonového lože, (plocha 10x10cm)	ks	3,00		
90	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 40 x 50cm včetně podbetonování, osazení do úrovně vozovky a vyčištění	ks	1,00		
91	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 35 x 35cm uložené ve žlabu včetně podbetonování do úrovně dna žlabu a vyčištění	ks	1,00		
92	Demontáž, dodávka a montáž betonové podkladní vrstvy cementového podkladu, (CS II), včetně poškozeného betonového žlabu tl.10 - 15cm, (0,24m ³ - 0,53t), 0,8x2m	m ²	1,60		
93	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32 tl.5 -10cm včetně srovnání a zhuštění podkladu, (0,16m ³ - 0,28t)	m ²	1,60		
94	Dodávka a montáž žulových kostek 10x10cm do betonového lože, zaspárování, (obdláždění včetně poklopu kanalizační šachty)	m ²	1,50		
95	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, (0,35t), pro obdláždění kanalizační šachty	m ³	0,16		
96	Ódkop zeminy zášypu v místě chybějících žulových kostek tl.30 - 35cm, (4,2m ³ - 7,56t) - mezi č.9 -15	m ²	12,00		
97	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), v tl.10 - 15cm pod žulovou dlažbu, (1,8m ³ -3,96t)	m ²	12,00		
98	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 -10cm včetně srovnání a zhuštění, (1,2m ³ - 2,16t)	m ²	12,00		
99	Dodávka a montáž dělené plastové zemní chráničky kabelového vedení DN 58 x 4 mm	m	10,00		
100	Obnažení a uložení kabelových rozvodů v místě křížení do plastové chráničky s přesahem za obrubníky	m	10,00		
101	Dodávka a montáž žulových kostek 10x10cm do betonového lože tl.10cm včetně zaspárování, (1,2m ³ - 2,7t)	m ²	12,00		
102	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, (2,64t)	m ²	1,20		
103	Dodávka a montáž žulových kostek 10x10cm kolem poklopů do betonového lože, zaspárování	m ²	1,00		
104	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pod žulové kostky tl.10cm, (0,22t)	m ³	0,10		
105	Dodávka, demontáž a montáž celolitinového poklopu včetně rámu 60 cm, osazení a podbetonování do úrovně žulové vozovky, vyčištění šachty	ks	1,00		
106	Demontáž a zpětná montáž kanalizačních poklopů včetně rámu 60cm, podbetonování, osazení do úrovně vozovky a vyčištění	ks	3,00		
107	Demontáž a zpětná montáž obdelníkového litinového poklopu 0,9x1,2m včetně osazení do úrovně žulové vozovky, vyčištění	ks	1,00		
108	Demontáž a zpětná montáž žulových kostek 10x10cm do betonového lože tl.10cm včetně očištění a spárování, (kolem poklopů)	m ²	11,00		
109	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, (2,42t)	m ³	1,10		
110	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), v tl.10 - 15cm pod žulovou dlažbu, (1,65m ³ -3,63t)	m ²	11,00		
111	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 -10cm včetně srovnání a zhuštění, (1,1m ³ - 1,98t)	m ²	11,00		
112	Odvoz přebytečné zeminy na skládku do 20km, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku (1,5+7,56t)	t	9,06		
113	Odvoz podkladní vrstvy kameniva na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku, (7,3+0,28+2,16t+1,98t)	t	11,72		
114	Odvoz betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do vzdálenosti 20km, a poplatku za skládku (0,53+0,44+8,91+13,42+0,53+0,35+3,96+2,64+0,22+2,42+3,63t)	t	37,05		
6. úsek F - za budovou č.9, odvodnění					

115	Demontáž a zpětná montáž přenosného oplocení, cca 10mb	soub	1,00	
116	Řezání živičného povrchu komunikace tl.10cm, š.- 0,5m	m	12,00	
117	Demontáž asfaltového povrchu v tl.-10cm, (0,3m3 - 0,72t)	m ²	3,00	
118	Odvoz a likvidace silničního asfaltu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku na skládku	t	0,72	
119	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), v tl.10 - 15cm, (0,45m3 - 1t)	m ²	3,00	
120	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva tl.5 -10cm včetně srovnání a zhutnění, (0,3m3 - 0,54t)	m ²	3,00	
121	Demontáž, dodávka a montáž záhonových obrubníků do betonového lože tl.10cm, 100(50)x20x5cm, (pero - drážka), 0,12t	m	6,00	
122	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pod záhonové obrubníky tl.10cm, (0,44t)	m ³	0,20	
123	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m ²	3,00	
124	Dodávka a montáž asfaltového betonu, (ACP 16S - 6cm), včetně srovnání a zhutnění válcováním, podkladní vrstva, 0,18m3 - 0,44t	m ²	3,00	
125	Dodávka a montáž asfaltového betonu, (ACO 11 - 4cm), včetně srovnání a zhutnění válcováním, 0,12m3 - 0,3t	m ²	3,00	
126	Ošetření styčných spar v živičné vozovce teplou zálivkou a posypem	m	12,00	
127	Odvoz betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do vzdálenosti 20km a poplatku za skládku, (1+0,12+0,44t)	t	1,56	
128	Odvoz podkladní vrstvy kameniva na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku	t	0,54	
129	Oprava drobných výtluků na živičné komunikaci tryskovou vysprávkou za horka včetně vyčištění opravované plochy od travního porostu (cca 127m2)	t	0,30	
Další náklady				
130	Uklid a zametení komunikací a přilehlých dotčených ploch po dokončení oprav	m ²	1400,00	
131	Vyhledání vedení inženýrských sítí hledačkou kabelů	soub	1,00	
132	Óstatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení, povolení záboru veřejného prostranství a pod.	soub	1,00	
133	Provedení laboratorního rozboru asfaltu na PÁU, (polyaromatické uhlovodíky)	soub	1,00	
134	Příplatek za likvidaci asfaltu podle rozboru jako nebezpečný odpad	t	9,84	
135	Odvoz kovového odpadu včetně naložení a vyložení v místě realizace, (za budovu č. 15)	t	2,50	
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu komunikace co nejmenší v co nejkratší době, bude zpracován HMG prací (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel)			
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH				2 517 229,74
DPH 21%				528 618,25
Cena celkem vč. DPH				3 045 847,99

Jiří
Lutonský

Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2023.03.02
13:48:41 +01'00'