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SMLOUVA O DÍLO
na provedeni rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ

MV v Praze - II. etapa

uzavřená v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský

zákoník")

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

čr - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka
státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze");
se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

Úe současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: vrchním radou plk. Mgr. Ivanou ježkovou, MBA, ředitelkou školy, která je
oprávněna ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy
IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrkgbn;
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;
bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,objednatel")

a
Šetři světlem s.r.o.
se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

lČO:29208041; DIČ: CZ2920804; ID datové schránky: 7kjna8t;
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
66785.
bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:
Petr Fišar

(dále jen ,,zhotovitel")

(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ

dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provedeni stavebních prací - rekonstrukce
elektro pro revitalizaci Stravovacího zařizeni VPŠ a SPŠ MV v Praze - ll. etapa v areálu VPŠ a SPŠ
MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele, k veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném
podIimitnIm režimu ve smyslu § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), s názvem ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24
Praha 9 - Hrdlořezy - rekonstrukce elektro pro revitalizaci stravovacího zařízeni VPŠ a SPŠ MV
v Praze - Il. etapa (registrační číslo projektu 114V142002011) (dále jen ,,smlouvu").

Jedná se o pod|imitnľ veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), § 26 a § 52 písm. a) na stavební práce, přičemž
vlastní provedení zadávacího řIzenI se řídí dle § 53 a § 54 ZZVZ. Zadávací řIzenI se řídi Provozním
řádem k použivánÍ Národního elektronického nástroje (N EN), který je vydáván v souladu s usnesením
vlády ČR č. 467/2017, k použÍvání NEN subjekty veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními
směrnicemi zadavatele a MV ČR pro zadávání veřejných zakázek (interními akty řízenI a předpisy).

Uzavření smlouvy se dále řídi ustanoveními právního řádu ČR, která upravují v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromé právo, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou u Ministerstva
vnitra České republiky jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním
rejstříku, ale která se pro zajištění potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné i stavebními pracemi
jako investor, a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami), vše pro plnění svých úkolů a
zabezpečeni činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů (policistů, posluchačů, žáků a studujÍcÍch
kurzů) VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Smluvní strany dále prohlašuji, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené
a jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami uvedenými v či. l. této smlouvy,
je konkrétni závazek zhotovitele provést stavební práce - rekonstrukci elektro pro revitalizaci
Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze - II. etapa (kompletní rekonstrukce
elektroinsta|ačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a
nezbytných podružných rozvaděčů), které se nachází v budově č. 9, a veškeré práce s tím
spojené podle této smlouvy, zpracovaného projektu, zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD")
k veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh a položkovým ceníkem (oceněným výkazem
výměr), který je nedílnou součásti této smlouvy jako její příloha č. 1 (zároveň je přílohou č. 5
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ZD). Dále je zhotovitel povinen předat toto dílo objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě. celý
areál školy je majetkem ČR s právem hospodaření a uživánÍ VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Součástí předmětu smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití díla
a postoupit na objednatele majetková práva v potřebném rozsahu podle předpisů a této smlouvy.
Tento předmět je dále podrobněji specifikován ve zpracovaném projektu stavby, který je součásti
ZD a současně je specifikován v ČI. ||., odst. 2.2. této smlouvy (dále též jen ,,dílo" nebo ,,stavba").
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené
a předané dílo a za postoupeni majetkových práv sjednanou cenu.

2.2. Specifikace díla:

a) Název veřejné zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 -
Hrdlořezy - Rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařIzeni VPŠ a SPŠ MV
v Praze — ll. etapa";

b) Kompletní rekonstrukce e|ektroinsta|ačnjch rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového
hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů, nového osvětleni a klimatizační
jednotky pro prodejnu a její zázemí;

C) Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;

d) Registrační číslo projektu: 114V142002011;

e) Název projektu: VPŠ a SPŠ MV v Praze - Rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího
zařízeni VPŠ a SPŠ MV v Praze - ll. etapa;

f) Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, ZZVZ) kompletní provedeni díla podle
zpracovaného projektu.

g) Stavební a montážni práce se požaduji kompletní, tj. včetně veškeré dopravy a manipulace,
a dále včetně instalací nového zařízenI, instalačnIho materiálu, uvedení do provozu a
případně provedeni nastavení (funkční zkoušky).

h) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které
však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

i) Kód NIPEZ: 45311100-1 Instalace a montáž elektrických rozvodů

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (vC. návrhu smlouvy) ze dne
která byla vybrána jako nejvýhodnější na vyhlášenou výzvu k podání nabídek této

veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řIzenI podle citovaných právních předpisů (viz § 6
a § 53 ZZVZ a ustanovení interních aktů řízenI dle ČI. l. této smlouvy).

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést s využitím odborně způsobilých pracovníků a
technicky způsobilých technických prostředků. Veškeré doklady prokazujÍcÍ technickou způsobilost
zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na
základě písemné výzvy objednatele, a to nejpozději do pracovních dnů od doručeni této
výzvy zhotoviteli.

2.5. Zhotovitel předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti poskytovatele třetí osobě, a to do výše
minimálně za každou pojistnou událost. Zhotovitel se
zavazuje toto pojištěni udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, resp. po dobu trvání
záruční lhůty díla. Doklad o uzavřeném pojištění předloží zhotovitel objednateli nejpozději do

pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
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2.6. Zhotovitel bude respektovat ustanoveni platné legislativy, včetně prováděcích předpisů a
metodických pokynů, příslušných EN, ČSN nebo jiných částí příslušných technologických předpisů,
které smluvní strany po vzájemné dohodě považuji za závazné, byt' by se jednalo pouze q
doporučujÍcÍ předpisy, a to především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním
řádu (stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její
kontroly se řídí zejména platnými předpisy a platnými normami pro celý rozsah plněni.

2.7. Objednatel umožni zhotoviteli za úplatu připojení energií nezbytných pro dílo z odběrných míst
zajištěných objednatelem.

2.8. Předmět díla specifikovaný touto smlouvou a jejími přIlohami bude realizován výhradně po
písemném potvrzení a schválení investičního záměru zřizovatelem objednatele.

ČLÁNEK Ill.
ZPŮSOB, TERMÍN ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí
a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo
třetím osobám vznikly.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se ZD, zpracovaným projektem a touto
smlouvou, včetně jejich přIloh tak, že zhotovitel zahájí plnění nejpozději . Stanovená
doba provádění prací (realizace díla) je maximálně Zhotovitel se zavazuje
předat dílo objednateli po jeho dokončení podle požadavků a dokumentace. Termín zhotoveni
a předáni řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději (orientačně)

3.3. Místem předáni díla je areál VPŠ a SPŠ MV v Praze na adrese uvedené v ČI. l. této smlouvy.

3.4. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotoveni protokolu. Předávací protokol musí obsahovat:
· označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele;
· číslo této smlouvy a datum jejího podpisu v pořadí druhou smluvní stranou;
· označení předmětu plnění a základní specifikační údaje;
· u dodané technologie typ, výrobce a výrobní číslo zařIzení;
· soupis provedených činností;
· prohlášeni objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. nepřejímá a

důvody;
· datum a místo sepsání protokolu;
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3.5. Před podpisem předávacího protokolu budou zhotovitelem předány nás|edujÍcÍ platné doklady:
· dokumenty dle platné legislativy, technických norem a předpisů pro dodanou technologii;
· prohlášeni o shodě vydané dle evropské legislativy či národní notifikovanou osobou nebo

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků;
· protokol o kontrole - revizi elektrického zařIzení (revizní zpráva).

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s
touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody (jdmÍtnuti
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převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pracovních dnů od původního
termínu předání díla. Na následné předání díla se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.

3.7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla (zejména
tzv. skryté vady) dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě od předáni díla a následně
pak v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel
zahájit odstraňováni do pracovních dnů a tuto vadu odstranit nejpozději do pracovních
dnů od jejich nahlášení zhotoviteli, příp. v době stanovené objednatelem po dohodě smluvních
stran, pokud by výše uvedené lhůty nebyly přiměřené. Zhotovitel je pak povinen odstranění vady
díla oznámit objednateli.

3.8. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotoveni díla a předá zhotoviteli
prostory pro stavební a montážni připravenost dle dohody stran a podle podmínek tak, aby bylo
možné práce zahájit v souladu se smlouvou nejpozději do Reálné datum předáni
prostor (zahájení díla) bude ještě upřesněno dle reálných potřeb dohodou smluvních stran
nejméně pracovni dny předem. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory prosté
všech faktických i právních závad. O předání pořÍdí smluvní strany zápis.

3.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a pořádek na pracovišti. V případě, že objednatel nepředá prostory do předem
dohodnutého dne dle smlouvy, nebo neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost, příp. není
možné pokračovat v provádění prací z objektivních důvodů jiných (tzv. důvody ,,vyšší moci" jako je
extrémni počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky atd.), prodlužuje se jak termín zahájeni
díla, tak i doba ukončení díla (splnění závazku) o stejný počet dní, po které trvalo prodlení z důvodů
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje o prodlouženI termínu dle předchozí věty požádat písemně
v dostatečném předstihu s uvedením objektivních důvodů. Objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli potřebnou součinnost k prováděni díla a souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla
i přede dnem dohodnutého terminu plnění.

3.10. Povinností zhotovitele je dodání bezvadného díla, tzn. bez vad a nedodělků. Tato povinnost
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, případně odstraněním vad a nedodělků.

3.11. Zhotovitel jako součást nabídky předložil veškeré požadované doklady k prokázáni způsobilosti
pro splnění předmětu smlouvy ve smyslu požadavků ZD (v souladu s požadavky § 74, § 77 a § 79
a násl. ZZVZ).

ČLÁNEK lV.
VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předáni zhotovitelem
a převzetí objednatelem po řádném ukončení a protokolárnkn převzetí (formou písemného
předávacího protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy) v místě realizace díla.

4.2. Vlastnické právo ke všemu movitému i nemovitému majetku ve vlastnictví státu, s právem
hospodaření a užIvánI objednatele, zůstává touto smlouvou nedotčeno.

4.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovováni (tedy od okamžiku předání
prostoru staveniště objednatelem zhotoviteli, až do předání a převzetí díla objednatelem)
zhotovitel.

4.4. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činnosti způsobí v rámci
zhotovováni díla při realizaci stavby, a to at' škodu způsobí zaviněně, z nedbalosti anebo
opomenutím, jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.
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ČLÁNEK V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy, po schválení
příslušným orgánem zřizovatele školy Úako organizační složky státu), objednatel zaplatí zhotoviteli
smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uveden v ČI. l. této
smlouvy, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši podle
následného odst. 5.2., tohoto ČI. V., této smlouvy.

5.2. Celková cena díla pro předmět smlouvy dle ČI. ||. této smlouvy, tj. za provedeni stavebních prací
- rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízeni VPŠ a SPŠ MV v Praze -
ll. etapa (kompletní rekonstrukce e|ektroinsta|ačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně
nového hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů) a veškeré práce s tím
spojené podle této smlouvy činí:

· 7 898 478,21 Kč (slovy: sedmmi|ionůosmsetdevadesátosmtisÍcčtyřistasedmdesátosm korun
českých a dvacetjedna haléřů), včetně sazby DPH 21 %;

· 6 527 667,94 Kč (slovy: šestmi|ionůpětsetdvacetsedmtisÍcšestsetšedesátsedm korun českých
a devadesátčtyři haléřů), bez DPH 21 %;

· DPH činí 1 370 810,27 Kč (slovy: jedenmi|iontřistasedmdesáttisÍcosmsetdeset korun českých
a dvacetsedm haléřů);

Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla, včetně dodávky
materiálu a jeho dopravy zhotovitelem do místa stavby, veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a je konečná (tj. cena díla obsahuje
všechny případné dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájeni,
provedeni, dokončení a zprovozněni díla podle smlouvou specifikovaného předmětu). Cena byla
určena v souladu se zpracovaným rozpočtem, v souladu s dokumentaci a v nabídce zhotovitelem
předloženou cenovou nabídkou.

5.4. Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci zdanitelného plněni do výše ceny plnění, a
konečné fakturaci zbývajIcI hodnoty ceny plnění po ukončení a předání díla, dle ČI. ||. této smlouvy,
na základě faktur vystavených zhotovitelem a následně doručených objednateli. Fakturace mezi
smluvními stranami je možná až po překontrolování (schváleni) Ministerstva vnitra ČR, tj.
příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu).
Provedené práce za zhotovení díla ve

korun českých a
bez DPH budou hrazeny po průběžném předání díla na základě předávacího protokolu
zpracovaného zhotovitelem v rámci přejímky díla
této smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo zbývajÍcÍch

korun českých a
bez DPH uhradit až po odstraněni vad a nedodělků, pokud takové budou

uvedeny v závěrečném předávacím protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy, a to i v případě, že se bude
jednat o vady a nedodělky, které nebrání běžnému užÍváni díla. Zhotovitel je povinen vystavit
konečnou fakturu nejpozději do kalendářních dnů od prdokolárnIho předání díla dle ČI.
Ill. této smlouvy.

5.5. Cena díla bude zaplacena na základě průběžných faktur vystavených zhotovitelem do výše
celkové ceny a konečném vyúčtování. zbývajícI část ceny díla po řádném zhotovení a předání díla,
po jeho převzetí objednatelem, a prací s dílem spojených. Faktury (daňové doklady) vystavené
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména číslo
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smlouvy, předmět plnění, datum odsouhlasenI (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního
(živnostenského) rejstříku, či jiné evidence, včetně spisové značky.

5.6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu příp. fotokopii, přIslušných
záznamů nebo jiných dokladů, především u dňčích průběžných faktur.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce kalendářních dni ode dne
doručeni faktur objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí den ode dne odeslání faktur. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatni nárok na odstraněni skryté vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen, až do odstranění vady díla, uhradit cenu díla. Okamžikem odstraněni vady díla začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce kalendářních dní.

5.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

5.9. Objednatel je oprávněn, před uplynutím lhůty splatnosti faktury, vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena předávacím
protokolem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména obsahuje-li nesprávné
cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení faktury prodlužuje o dobu
shodnou od odeslánI vrácené faktury do okamžiku doručení opravené faktury objednateli.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
kalendářních dní.

5.10. Faktury předložené v prosinci příslušného roku musí být doručeny objednateli nejpozději do
Při doručeni po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném

roce a splatnost bude stanovena na kalendářních dnů.

5.1 1. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li potřeba upravit náklady oproti rozpočtu, cena může být
dohodou stran přiměřeně upravena tehdy, dojde-li k dodatkům, vynechávkám, nebo jiným změnám
v objemu smluvně zajištěných prací, které byly schváleny objednatelem. K navýšení ceny
v závislosti na změně objemu smluvně zajištěných prací může dojit pouze v případě, že navýšení
ceny bylo vyvoláno neočekávanými a nepředpokládatelnými změnami v předmětu smlouvy - tedy
takovými změnami, se kterými nebylo možné počítat při vypisováni této veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitnIm řízení ani při zpracováni a podáni nabídky. Změna v ceně může být
odsouhlasena pouze formou očÍs|ovaného dodatku k této smlouvě. Při zjištění nutnosti zvýšit
náklady oproti rozpočtu, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše
pracovních dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájení jednání o zvýšeni
ceny, jinak jeho právo požadovat navýšenou cenu zanikne.

5.12. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Objednatel je prostřednictvím kontaktních osob, dle ČI. l. této smlouvy, oprávněn provádět průběžnou
kontrolu díla, nahlížet do dokumentace a v případě potřeby upřesňovat podmínky, které pokládá
za důležité pro řádné prováděni díla. Do prostoru stavby může vstupovat a v případě potřeby může
provádět upřesňujÍcÍ zápisy do stavebního deníku dále jen určený pověřený pracovník objednatele.
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6.2. Osobou pověřenou objednatelem k provádění průběžné kontroly díla a jednání v technických věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

·
6.3. Osobou pověřenou zhotovitelem k zabezpečení prováděni díla a jeho průběžné kontroly,

k průběžnému vedení stavebního deníku v souladu s předpisy a jednání v technických věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

·
6.4. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla je objednatel oprávněn svolat Kontro|ni dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění díla a jeho kontrolu. Objednatel je povinen oznámit konáni
Kontro|niho dne písemně zhotoviteli nejméně kalendářních dnů před jeho konáním, pokud
se na termínu Kontrdního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.5. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat KontrolnI dny v potřebných terminech. Zhotovitel je
potom povinen oznámit konání Kontro|ního dne písemně objednateli nejméně kalendářních
dnů před jeho konáním, pokud se na terminu KontrolnIho dne nedohodly zúčastněné strany
na předchozím jednání.

6.6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotoveni díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele.

6.7. Veškerá písemná podání mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické komunikace
(e-mail) s potvrzením o doručení.

6.8. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti, zejména
prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud objednatel
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

6.9. Obsahem Kontrdniho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plněni
provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanoveni případných nápravných
opatřeni a úkolů. Na Kontrolnkn dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam dokončených částí
díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného řešení. Vedením Kontrolních dnů je
pověřen stavební dozor určený Objednatelem.

6.10. Zhotovitel pořizuje z KontrolnIho dne zápis o jednání, který předá nejpozději do pracovních
dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

6.11. Kontrolní činnost končí předáním komp|etního díla objednateli. Předáni díla a Kontrolních dnů je
povinen se zúčastnit vždy stavbyvedoucí zhotovitele.

6.12. Předáni a převzetí uceleného díla, dle této smlouvy, bude provedeno formou písemného zápisu
oprávněnými osobami smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci. Před předáním musí být
provedeny všechny předepsané úkony.

6.13. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na základě oznámení, které mu bylo doručeno od
zhotovitele nejpozději pracovni dny před termínem předáni a převzetí díla.

6.14. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebráni běžnému
užÍvánídÍ|a.

6.15. Veškeré změny dokumentace znamenajÍcÍ změnu dohodnutého díla musí být předem písemně
odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a budou proto vždy písemně dohodnuty
zpracováním očíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného pouze osobami oprávněnými jednat
ve věcech smluvních a k podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků.
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6.1 7. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotoveni
díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede
prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

6.18. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Za tím účelem se zhotovitel zavazuje
zajistit a umožnit objednateli přístup na staveniště. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s dokumentaci a požadavky, nebo touto smlouvou, je oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel zjištěné vady odstranil a pokračoval v provádění díla řádným způsobem.

6.19. V případě, že některé práce budou vykonávat pracovníci poddodavatelů nebo bude část předmětu
díla zadána zhotovitelem jiným osobám, majÍcÍm potřebnou kvalifikaci, pak je zhotovitel jediným
garantem plněni smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů nebo jiných osob tak, jako by
dílo prováděl sám zhotovitel. Na jeho vrub budou řešeny veškeré práce pracovníky jiných osob i
veškeré záruky, škody a sankce, včetně odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti práce
pracovníky jiných osob, porušení zásad pohybu těchto pracovníků v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze
a ostatní podmínky smlouvy.

6.20. Zhotovitel předložil seznam poddodavatelů nebo jiných osob s popisem rozsahu takto plněné
poddodávky při podání nabídky (viz ČI. XI., odstavec 11.10. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje,
že oznámí objednateli nejpozději pracovní dny předem, který konkrétní poddodavatel a která
konkrétní osoba práce provádí. Současně bere zhotovitel na vědomi, že seznam jeho
poddodavatelů je objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) povinen uveřejnit na profilu
zadavatele a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

6.21. Zhotovitel v rámci akce provede napojení energii nezbytných pro dílo z odběrných míst zajištěných
objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit cenu odebraných energií, která bude
zhotoviteli objednatelem vyúčtována.

6.22. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku odpadu, se stává zhotovitel původcem veškerého odpadu (mimo
kovového) a odpovídá za jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady a potvrzení o
ekologické likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli. Objednatel
nebude zajišt'ovat likvidaci žádného odpadového materiálu, který vznikne v průběhu realizace díla
dle této smlouvy, ani samostatně hradit poplatky za jeho uĹoženÍ. Zhotovitel předá objednateli po
ukončeni prací originál potvrzení o ekologickém uložení odpadů a nebezpečných odpadů (pokud
takové budou).

6.23. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plněni zakázky upravovat podle potřeby
rozsah realizace díla v závislosti na výši disponibi|nich finančních prostředků.

6.24. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a pořádek na pracovišti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti
dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony, ve lhůtě tímto
zákonem stanovené, a to nejpozději V případě nedodržení této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné pokuty a sankce vzniklé
nedodržením platné legislativy.

6.25. Zhotovitel bere na vědomí, že v těsném okolI stavby je možný pohyb žáků, studentů a
zaměstnanců objednatele a k tomu adekvátně přizpůsobí i bezpečnostní opatření.

6.26. Zhotovitel při zhotovení díla musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.

6.27. Podklady a věci, které jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel.

6.28. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci stavby nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užiti známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použiti
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nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní a následně takový materiál použije,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tímto
konáním spojené nese zhotovitel.

ČLÁNEK VII.
PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebná oprávněni k realizaci díla (stavby), je schopen
kompletní dílo (stavbu) a veškeré práce s tím spojené podle projektové dokumentace, zadávací
dokumentace a této smlouvy v souladu s předpisy provést a zavazuje se, že při realizaci díla
neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, příp. z práv autorských, souvisejÍcÍch a jiných.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i
nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatněni práv třetích osob vůči
objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1 této
smlouvy.

7.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy k průmyslovému
vlastnictví, příp. právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy, která mají souvislost s předmětem
díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užÍvání díla objednatelem.

ČLÁNEK VIII.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při
plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch, a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádné
třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné nebo

b) o případ, kdy je zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.

8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 8.1. tohoto článku, všechny
osoby, které se budou podílet na prováděni díla dle této smlouvy.

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na prováděni díla dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, případně jimi písemně pověřených pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných
skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily. Porušení této povinnosti
zakládá povinnost k úhradě škody ve smyslu občanského zákoníku.

8.7. Při nakládání s informacemi se smluvní strany dohodly, že zaručí splnění povinností na ochranu
citlivých (osobních, důvěrných, pracovních apod.) informaci ve smyslu předpisů, zejména dle
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle této
smlouvy. Tim není dotčena povinnost zveřejnění smlouvy, vC. identifikačních údajů smluvních stran
a ceny, podle odstavců 1 1.8. a 11.9., ČI. XI. této smlouvy.
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8.8. Povinnost objednatele k poskytování informací a zveřejňování veřejných zakázek ve smyslu
předpisů a ustanovení této smlouvy zůstává tímto článkem smlouvy nedotčena.

ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill. této
smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla, včetně
dph, a to za kalendářní den prodlení. V případě prodlenI zhotovitele
s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, včetně däčích, včas,
tj. nejpozději pracovních dnů od jejich nahlášení objednatelem, příp. v jiné lhůtě
stanovené objednatelem, pokud by byla výše uvedená lhůta nepřiměřená, nebo v případě
odmítnutÍ provedeni díla (i däčího) za podmínek uzavřeného smluvního vztahu, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkového ceny díla, včetně DPH, a
to za každý, byt' i započatý, den prodlení. výše sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenI s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti
smluvní úrok z prodlení ve výši z dlužné částky, včetně DPH, dle příslušné faktury, a to za
každý, byt' i započatý, den prodlení. výše sankce není omezena.

9.3. Dohodnutím smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo a nárok
na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní
pokuta nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo. Kterákoliv
ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, jestliže prokáže, že
porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do
kalendářních dnů ode dne jejich uplatněni.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby bude uplatněni smluvní pokuty a úroku z prodlenI
provedeno písemně a doručením na adresu druhé smluvní strany (viz ustanoveni v ČI. XII.,
odstavec 12.6. této smlouvy).

9.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupeni
od této smlouvy, se považuje:

9.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

9.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel opakovaně, tedy
nejméně prokazatelně odmítne zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost nutnou k
provádění díla.
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9.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení
smluvní pokuty.

9.9. V případě odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, si zhotovitel vyhrazuje právo na úhradu
vzniklých nákladů spojených s realizací díla.

9.10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

ČLÁNEK X.
ZÁRUKA A SANKCE ZA JEJÍ NEDODRŽENÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, že bude odpovídat projektové dokumentaci, právním
předpisům, předpisům výrobců, příslušným technickým normám, dIlo bude odpovídat obvyklému
účelu díla a bude předáno objednateli spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
Zhotovitel se tedy zavazuje provést veškeré práce v souladu se všemi potřebnými náležitostmi,
doklady a projektovou i zadávací dokumentací, a to za použití materiálů a při řemeslné úrovni díla
v předepsané a požadované jakosti a normách.

10.2. Zhotovitel odpovídá a ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy a poskytuje
objednateli záruku ve stanovené délce dle tohoto ČI. X., odstavec 10.3, která začíná běžet ode dne
podpisu předávacího protokolu dle ČI. |||. této smlouvy v pořadí druhou smluvní stranou. Záruka se
vztahuje především na veškeré stavební práce, vady materiálu a funkční vady, i vady s tím spojené
a na provedené souvÍsejÍcÍ práce v rámci realizace předmětu plněni. Obsahem záruky je závazek
zhotovitele takovou vadu bezplatně odstranit, v případě neodstranitelnosti vady na jakémkoliv
předmětu díla (i dňčího) je obsahem záruky dodávka nového dáčiho předmětu, případně celého
předmětu smlouvy.

10.3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo dle ČI. ||. této smlouvy v délce 60 (šedesáti) měsíců,
a to ode dne podpisu předávacího protokolu v pořadí druhou smluvní stranou.

10.4. Záruční opravu vady díla se zhotovitel zavazuje provádět v souladu s ustanovením odstavce 3.7.
článku Ill., a to bezplatně. (Nahlášení vady bude učiněné prostřednictvím prostředku elektronické
komunikace - e-mailu, datové schránky). Zhotovitel je pak povinen odstranění vady díla oznámit
objednateli. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli, že reklamaci neuznává a případně z
jakých důvodů reklamaci neuznává.

10.5. Během záruční lhůty není objednatel oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět
třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka zaniká. Toto
ustanovení neplatí v případě, že bude postupováno dle nás|edujÍcÍho odstavce 10.6., tohoto ČI. X.
této smlouvy.

10.6. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle této smlouvy ode dne vyrozuměni o vadě, souhlasí
zhotovitel s tím, že si objednatel může zajistit odstranění této vady jiným odborně způsobilým
subjektem, a to plně na náklady zhotovitele. Tyto náklady zhotovitel uhradí objednateli ve lhůtě 14
(čtrnácti) dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.

1 0.7. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že během provádění
díla i po jeho dokončení zhotovitelem, v době záruky na jakost se za řádné nahlášení reklamaci
považuje i e-mailová zpráva s potvrzením o doručení.

10.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlenI s vyřIzenIm reklamace zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši z celkového ceny díla, včetně DPH, a to za každý případ a za každý
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kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. výše sankce není omezena.

ČLÁNEK XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1 1.1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složeni realizačnIho týmu, který poskytuje objednateli
dílo (stavební práce) na základě této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačnIho týmu na základě
odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto
požadavku u zhotovitele.

11.2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
kontaktních údajů v či. l. a ČI. VI. smlouvy.

11.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

1 1.4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední
části ceny díla, popř. k pos|ednimu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrolnImi orgány.

1 1.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejícIch s realizaci díla dle této smlouvy ze
strany objednatele, jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly a ze strany třetích osob, které
tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

1 1.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

1 1.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako
organizační složka státu, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch ze
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ve
smyslu této smlouvy. Zhotovitel proto bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své
identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny díla.

1 1.9. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto
dohodly, že zveřejnění smlouvy bude provedeno objednatelem ve lhůtě do pracovních dnů
na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízenkn a interními
předpisy objednatele takto:
·
·

·
1 1.10. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna prostřednictvím

jeho poddodavatelů, bude prováděna těmi poddodavateli, které zhotovitel uvedl ve své nabídce.
Porušeni této povinnosti zhotovitelem bude požadováno za podstatné porušení této smlouvy
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s možnými právními důsledky, vC. příp. odstoupeni od smlouvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

11.11. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanoveni smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně
zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

11.12, Zhotovitel bere na vědomí, že:
a) škola je režimový areál a dotčená budova č. 9 (kuchyně, jídelna, prodejna) je pracoviště,

kde není, bez předchozích opatření, přípustná přítomnost třetích osob;
b) je třeba předem dozorčímu areálu hlásit přijezd/přÍchod všech osob, které se budou podílet

na provádění díla;
c) jde o objekt, který je u hlavní cesty v areálu - tedy je třeba dbát, aby komunikace vedle

budovy č. 9 byla vždy volně průjezdná, aby byl zajištěn (dle postupu díla) ivchod do dotčené
budovy;

d) materiál je třeba skladovat za, eventuálně vedle budovy kuchyně, resp. na předem
dohodnutém a určeném místě;

e) není dovoleno se pohybovat v jiných objektech a místech, než v okolí dotčeného objektu
Č. 9;

f) v celém areálu platí zákaz kouření a požÍvání alkoholických nápojů, foceni a natáčení.

ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo jimi určené, s výjimkou ředitelky
školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny
či zmocněny ke sjednáváni změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré změny,
či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očÍs|ovaných písemných dodatků opatřených
podpisy oprávněných osob.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (při rozdIlném datu
dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně podepsané smlouvy
protistraně). Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12.3. Platnost a účinnost smlouvy konči uplynutím doby plnění, tj. vC. uplynuti záruční doby ode dne
nás|edujÍcÍho po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla, pokud
je součástí předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

12.4. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména § 2586 a nás|edujÍcÍmi občanského zákoníku.

12.5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace bude činěna písemně, tedy že musí být
učiněna a doručena druhé smluvní straně pomocí elektronické komunikace, tj. pomocí e-mailu, ID
datové schránky nebo prostřednictvím listinné doporučené korespondence se všemi náležitostmi,
vždy potvrzenou druhou stranou. Smluvní strany se dohodly, že během provádění díla (stavby)
zhotovitelem se za řádnou písemnou formu považuje i e-mail zpráva s potvrzením o doručení.

12.7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými
soudy ČR dle sídla objednatele.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý je po podpisu smluvních stran
považován za originál, 1 (jeden) stejnopis smlouvy obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
Smlouva obsahuje celkem 1 (jednu) nedIlnou přílohu, a to:
Příloha č. 1 - položkový ceník díla (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)
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12.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

V Praze, dne V Třebíči, dne

Datum: 2023.03.0116:1':13+0"00'
Datum: 2023.02.23
'"°°'°' "°"°°'

vrchní rada
ředitelka školy

jednatel společnosti
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Příloha Č.5 k č. j.: VPŠA-970/EU-2022/OVZI
Počet listů:10

Rozpočet

Stavba Rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízeni VPŠ a SPŠ MV
v Praze - ||. etapa

objekt objekt 09 - jÍDELNA

Objednatel VPŠ a SPŠ MV v Praze

Projektant

Zhotovitel Šetři světlem s.r.o.

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV + PSV celkem VRN
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS Ostatní náklady
ZRN"ost.náklady"HZS Ostatní náklady celkem
Základ pro DPH 21,0 % 6 527 667,94 Kč
DPH 0,0 % 1 370 810,27 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 KČ
DPH 0,0 % 0,00 Kč
Cena celkem 7 898 478,21 KČ



Materiál za MateriálNazev poIozky Počet MJ Prace za MJ Prace celkem d+mMJ celkem
Demontáže
Odpojení jednofázových spotřebičů
Odpojení třífázových spotřebičů
Demontáž stávajících kabelů a kabelových tras
Demontáž stávajících rozvaděčů
Demontáž stávaiících zásuvek, vypínačů a svítidel
Odvoz demontovaného materiálu k ekologické recyklaci
Zemnlpráce

Výhradně ruční výkop v hor. 4 - š. 1 m x délka 2 m x hl. 1,5 m

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni
svislý přesun hmot
vodorovný přesun hmot
Zásyp jam se zhutněním
Odvoz nadbytečného výkopku na skládku do 10 km
Pop|atek za skládku
Založeni trávniku parkového, rovina, dodáni osiva
Vrtání, sekání, zednické pňpomoce
Vrtáni otvoru D30 do zdiva
Zapravení otvoru D30 ve zdivu
Sekáni drážek 30x30 ve zdivu
Sekáni drážek 100x30 ve zdivu
Zapravení otvorů a drážek ve zdivu, nátěr 2x (popř. obklad)
Zazdění otvoru po rozvaděči (m.č.028)
Omítka štuková
Nátěr zdiva (bílá barva 2x)
Vybourání zárubni (m.č.119)
Zazděni otvoru po zárubních
Omítka štuková
Keramický obklad bílý vc spárkováni
Nátěr zdiva (bílá barva 2x)
Oprava soklu pod rozvaděčem (m.č.122)
Nátěr soklu (šedá barva)
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Rozbourání soklu pod rozvaděčem m.č.101
Dozděni kolem rozvaděče RS2.2 (m.č. 101)
Omítka štuková
Nátěr zdiva (bílá barva 2x)
Řezání drážky v podlaze
Vysekání drážky v podlaze 100X50
Zapraveni drážky v podlaze
Odvoz suti na skládku
Uloženi suti na skládku
Rozvaděče
Rozvaděč RH
Rozvaděč RS1.1
Rozvaděč RS1.2
Rozvaděč RS2.1
Rozvaděč RS2.2
Rozvaděč RVN1.1
Rozvaděč RVN2.1
Doprava rozvaděčů na stavbu (9 polí)
Hlavni rozvodý
Vodič CXKH-R 1x185
Kabel CXKH-R 5X35
Kabel CXKH-R 5x25
Kabel CXKH-R 5X16
Kabel CXKH-R 5x4
Kabel CXKH-R 5x2,5
Kabel CXKH-R 3X4
Kabel CXKH-R 3X2,5
Ukončeni kabelu 3x2,5 v rozvaděči
Ukončení kabelu 3x4 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x2,5 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x4 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x16 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5X25 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5X35 v rozvaděči
Odpojení stávajícího kabelu AYKY 3x240+120 v hlavní

Stránka 2 z 9



Ukončení kabelu AYKY 3x240+120 v rozvaděči RH ( již v
předstihu zavedené hlavní přivody )
Ukončeni kabelu AYKY 3X240"120 v rozvaděči v hlavní
areálové rozvodně ( již v předstihu provedené hlavní přívody )
Ukončení vodiče 1X240 v rozvaděči
Ukončeni vodiče 1X185 v rozvaděči
Ukončení vodiče 1X120 v rozvaděči
Štítek označovací
Umělé osvětlení
SvItidk A, 600X600, stropní, přisazené, zdroj led 52w,
Svítidlo B, 1200X600 stropní, přisazené, zdroj led 70w,
Svítidlo C, stropní, přisazené, zdroj led 1 5w, 1670lm, lP66
určene pro ch|ad|cl/mraz|c| boxy potravin.
Svítidlo D, stropní, přisazené, zdroj led 35w, 3770lm, lP40
Svítidlo E, stropní, přisazené, zdroj led 42w, 4640lm, lP40
Svítidlo F, stropní, přisazené, zdroj led 53w, 5800lm, lP40
Svítidlo G, stropní, přisazené, zdroj led 30w, 4090lm, lP66
určene pro potrravinarske účely, prubezna montaz
Svítidlo H, stropní, přisazené, zdroj led 24\n, 3720lm, lP66r
určené pro potřravinářské účeiy, průběžná montáž
Svítidlo l, stropní, přisazené, zdroj led 33w, 5120lm, lP66
urcene pro potrravinarske ucely, prubězna montaz
Svítidlo J, stropní, pňsazené, zdroj led 24\n, 2840lm, lP40
Svítidb K, stropní, přisazené, zdroj led 24\n, 2840lm, lP54 s

.pohybovym senzorem
Svítidlo nástěnní s drátěným košem, zdroj led lOW, ip44 k

-.. . 'rozvadeci výtahu
Recyklační pop|atek za svítidla
Krabice nástěnná se svorkovnicí
přístrojová krabice KO68
Krabice rozvodná KR68 pod omítku se svorkovnicí
Svorkovnice zasouvací 4X2,5
Tlačítko 1/0, nástěnné, lP44
Vypinač Č.1, nástěnný, IP44
Vypínač Č.5, nástěnný, lP44
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Vypínač Č.6, nástěnný, lP44
Vypínač Č.7, nástěnný, lP44
Tlačítko 1/0, zapuštěné, IP20
Vypínač Č.1, zapuštěný, lP20
Vypínač Č.5, zapuštěný, lP20
Vypinač Č.6, zapuštěný, lP20
Vypínač Č.7, zapuštěný, IP20
Trubka instalační ohebná 2316 VC. příchytek
Trubka instalační tuha 1516 VC. příchytek
Stropní ventilátor
Kabel CXKH-R 3x1,5
Kabel CXKH-R 5X1,5
štítek označovací
Ukončení kabelu 3X1,5 v rozvaděči
Nouzové osvětlení
Svítidlo N, s baterii 1hod, stropni/nástěnné, přisazené, zdroj

.LED 3X1W, 330lm, lP66-venkovni
Svítidlo N, s baterii 1 hod, s piktogramem, stropní/nástěnné
prisazene, zdroj LED IVY, 110lm, IP40
Svítidlo NI, s baterii 1 hod, charakteristika area, stropní,

_ . .prisazene, zdroj LED 3W, 340lm, IP40
Svítidlo N2, s baterii 1hod, charakteristika area, stropní,

_ . .pnsazene, zdroj LED 6W, 600lm, lP40
Svítidlo N3, s bateriií 1hod, charakteristika route, stropní
prisazene, zdroj LED 3W, 370lm, IP40
Recyklační poplatek za svítidlo
Trubka instalační ohebná 2316 vC. příchytek
Trubka instalační tuha 1516 VC. příchytek
Krabice rozvodná, nástěnná vC. svorek
Kabel CXKH-R 3X1,5
Štítek označovací
Ukončeni kabelu 3X1,5 v rozvaděči
Zásuvkové obvody 230V-5OHZ
zásuvkový sloupek typ B: 3ks-230V-50Hz (16a) vc jištěni
Zásuvka nástěnná 230V-16A, lP44
Zásuvka zapuštěná 230V-16A, lP44
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Zásuvka zapuštěná 230V-16A, lP20
Trubka instalační ohebná 2316 vC. příchytek
Trubka instalační tuhá 1516 vC. příchytek
přístrojová krabice KO68
Krabice rozvodná, nástěnná vC. svorek
Kabel CXKH-R 3X2,5
Stitek označovací
Ukončeni kabelu 3X2,5 v rozvaděči
Zásuvkové obvody 3X40OV-5OHz
zásuvkový sloupek typ A: 1ks-3x400V (16A),

- ..- - .4ks-230V (16A) vc. µstení
Zásuvková skříň: 1ks-3x400V (16A), 2ks-230V (16A) vC.
Zásuvková skříň: 1ks-3x400V C16a), 2ks-230V (16A) VC.
Zásuvka nástěnná 3x400V-16A, lP44
Trubka instalační ohebná 2316 VC. příchytek
Trubka instalační ohebná 2325 VC. příchytek
Trubka instalační tuha 1516 VC. přichytek
Trubka instalační tuha 1525 vC. příchytek
Krabice rozvodná, nástěnná vC. svorek
Kabel CXKH-R 5x2,5
Kabel CXKH-R 5x6
Kabel CXKH-R 5x10
Štítek označovací
Ukončení kabelu 5x2,5 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x6 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x10 v rozvaděči
přípojení stávq/lckh ventilátorů
Trubka instalační ohebná 2316 VC. příchytek
Trubka instalační ohebná 2325 vC. příchytek
Trubka instalační tuha 1516 vC. příchytek
Trubka instalační tuha 1525 vC. příchytek
připojení stávajicich ventilátorů
Termostat průmyslový, teplota "4°C až 50°C, 1xNO-230V
Tlačítko 1/0, nástěnné, lP44
Kabel CXKH-R 3X1,5
Kabel CXKH-R 5x1,5
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Kabel CXKH-R 5x2,5
Kabel CXKH-R 5X4
Štítek označovací
Ukončeni kabelu 3X1,5 v rozvaděči
Ukončeni kabelu 5x1,5 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5X2,5 v rozvaděči
Ukončení kabelu 5x4 v rozvaděči
Pň"po/"ení klimatizačních jednotek
Trubka instalační ohebná 2316 vC. příchytek
Trubka instalační ohebná 2325 vC. příchýtek
Trubka instalační tuha 1516 vC. příchytek
Trubka instalační tuha 1525 vc. přjchytek
připojeni venkovní jednotky klimatizace
Propoieni vnější a vnitřní jednotký
Kabel CXKH-R 3x2,5
Kabel CXKH-R 5x4
Štítek označovací
Ukončení kabelu 5x4 v rozvaděči
Dodávka klimatizačnl/ednotky p'o bufet a jeho zázemí
Venkovní chladícI jednotka, chladIcí výkon 9kW
Nosné konzoly na fasádu včetně kotveni
Vnitřní chladíci jednotka nástěnná, chladicí výkon 5kW
Termostat vnitřní nástěnný
Potrubí včetně isolace a chadici kapaliny
Odvod kondenzátu od vnitřních a venkovní jednotky
Montážní a pomocné práce
Kompletní propojení včetně kabeláže
Uvedeni do provozu
Pň"po/enl gastro zařízení
Trubka instalační ohebná 2316 vC. příchytek
Trubka instalační ohebná 2325 vC. příchytek
Trubka instalační ohebná 2340 vC. pňchýek
Trubka instalační tuha 1516 VC. příchytek
Trubka instalační tuha 1525 vC. příchj'tek
Trubka instalační tuha 1540 vC. příchytek
Kabel CXKH-R 5x2,5
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Kabel CXKH-R 5X4
Kabel CXKH-R 5X6
Kabel CXKH-R 5x10
Kabel CXKH-R 5x16
Kabel CXKH-R 5X25
Kabel CXKH-R 5x50
Vypínač 3X25A vc připojení kabelů
Vypínač 3X40A vc připojeni kabelů
Vypínač 3X63A vc připojení kabelů
Vypínač 3x80A vC připojeni kabelů
Vypínač 3X100A vC připojeni kabelů
Kabel H05RR-F 5X2,5
Kabel H05RR-F 5x4
Kabel H05RR-F 5x6
Kabel H05RR-F 5x10
Kabel H05RR-F 5x16
Kabel H05RR-F 5x25
Kabel H05RR-F 5x50
Ukončeni kabelu 5x2,5 v rozvaděčil v zařízeni
Ukončení kabelu 5x4 v rozvaděčil v zařízeni
Ukončení kabelu 5X6 v rozvaděčil v zařIzení
Ukončeni kabelu 5X10 v rozvaděčil v zařízení
Ukončeni kabelu 5x16 v rozvaděčil v zařízení
Ukončeni kabelu 5X25 v rozvaděčil v zařízení
Ukončení kabelu 5x50 v rozvaděčil v zařízení
Štítek označovací
Společné kabelové trasy
Kabelový žlab nerez 50/50 vC. kotveni, závěsů a konzol
Kabelový žlab nerez 100/50 vC. kotveni, závěsů a konzol
Kabelový žlab nerez 300/50 VC. kotvení, závěsů a konzol
Kabelový žlab pozink 50/50 vC. kotvení, závěsů a konzol
Kabelový žlab pozink 100/50 vC. kotvení, závěsů a konzol
Kabelový žlab pozink 300/50 vC. kotvení, závěsů a konzol
Central stop
Tlačítko nástěnné se sklem (CS/TS)
Výstražná tabulka
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Příchytka kabelu nastřelovací (trasa s funkcí při požáru)
Kabel CXKH-V 3x1,5
Štítek označovací
Ukončeni kabelu 3X1,5 v rozvaděči
Pospo/"ován/ a uzemněni
Vodič H07V-K 120zž
Vodič H07V-K 25zž
Vodič H07V-K 16zž
Vodič H07V-K 6zž
Vodič H07V-K 4zž
Vodič H07V-U 10zž
Vodič H07V-U 6zž
Vodič H07V-U 4zž
Svorkovnice MET
Svorka Bernard s páskem
Ukončení a připoieni vodičů 120 na svorkovnici
Ukončení a připojeni vodičů 25 na svorkovnici
Ukončení a připojeni vodičů 16 na svorkovnici
Ukončení a připojeni vodičů 6 na svorkovnici
Ukončení a připojeni vodičů 4 na svorkovnici
Připoiení na stávaiici zemnící soustavu
Protipožární ucpávkY
Protipožární ucpávky včetně štítků
Dokumentace umístění protipožárních ucpávek
Doprava a pňesuny hmot
Doprava a přesuny
Podružný materiál
Úklidové práce
průběžný úklid na stavbě
Hrubý úklid před předáním (zametáni podlahy)
Finálni úklid před předáním (zametaní pod|ahy " šetř. na
HZS
Stavební úpravy při připojeni nových přívodnich kabelů do
rozvadece RH
Lešení a stavební výtahy
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Lešení do 6m
Ostátni náklady
Proškolení pracovníků BOZP a PO
Zabezpečení staveniště
Koordinace s ostatními profesemi
Značení vodičů a tras
Zkoušky
Ostatní nezjištěné montážni práce
Provozní řád
Zaškoleni obsluhy
Dokumentace skutečného provedeni DSPS
Revizní zpráva
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