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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník”)

číslo smlouvy objednatele: 316/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva”)

Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXX
ředitel sekce investiční

k jednání o věcech technických: XXXXXXXXXXXX
 Tel.: XXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXX
IČO:
DIČ:

70889953
CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel”) 

a

Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: XXXXXXXXXXX, vedoucí ateliéru koncepce 
a dopravního plánování, na základě plné moci ze 
dne 26. 1. 2023

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXX

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
bankovní spojení: HSBC Continental Europe
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073
(dále jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany”, jednotlivě též „smluvní strana”)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí 
a svým jménem pro objednatele dílo: Zpracování Ekonomického hodnocení efektivnosti (dále též „CBA“) 
a Záměru projektu (dále též „ZP”) pro níže uvedenou akci: „Vltava, VD Miřejovice – modernizace mostu“ 
(dále jen „dílo”).
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2. Ekonomické hodnocení efektivnosti a Záměr projektu budou zpracovány dle platné metodiky Ministerstva 
dopravy, a to:

a) směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2016 — Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu,

b) Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

3. Dílo bude vycházet ze zpracovaných podkladů projekční přípravy, které byly zhotoviteli poskytnuty.

4. Dílo bude zpracováno tak, aby jej bylo možné použít pro podání záměru projektu na Ministerstvo dopravy, 
a bude svým rozsahem a členěním tomuto přizpůsobeno.

5. Zhotovitel předá Záměr projektu a Ekonomické hodnocení efektivnosti projektu v elektronické podobě 
v běžně používaném needitovatelném formátu, např. PDF, a běžně používaných editovatelných 
formátech, např DOC, TXT, XLS apod. a v listinné formě ve 4 výtiscích.

6. Součástí předmětu díla dále je:
a) projednání a zapracování připomínek Ministerstva dopravy k Záměru projektu a Ekonomickému 

hodnocení efektivnosti zpracovaných zhotovitelem,
b) veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla, včetně návštěv místa budoucí realizace akce, 

dle potřeb zhotovitele.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 30. 4. 2023.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních 
stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě.

3. Strany se dále dohodly, že přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, 
spočívající v neposkytnutí jeho součinnosti, nenařízení jednání potřebných pro další postup prací 
k provedení díla, či nedodržení lhůt pro získání nezbytných vyjádření třetích stran, které nezavinil 
zhotovitel, má za následek posun termínu plnění o dobu tohoto přerušení.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. l., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při 
splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je cena obsažená v nabídce zhotovitele ze dne 12. 1. 2023, která tvoří 
jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené 
s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po řádném 
protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání 
a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro 
fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového — účetního dokladu podle účinných právních 
předpisů, dále musí obsahovat přesný název akce a číslo smlouvy objednatele.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.
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7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto 
smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel povinen 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným 
dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací 
podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu 
a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní podklady, a to zejména:
a) dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně vlivu současných 

omezujících podmínek, podle možnosti také údaje v delší časové řadě;
b) podle možnosti údaje o výhledu dokončení investičních akcí na příslušném úseku vodní cesty.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných zhotoviteli 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl 
sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, 
a je schopné plnit požadovanou funkci.

5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního 
předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla. Nebude povinností zhotovitele doplňovat předané dílo o okolnosti, o nichž se 
zhotovitel dozvěděl či o události, jež nastaly, po datu vyhotovení a předání díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, 
že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez 
prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li 
dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady 
ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) 
této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 
odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není 
kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé oprávněné náklady.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit 
a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
500 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury povinen zhotoviteli uhradit 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, a objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn 
v přiměřené době následující po písemné výzvě objednatele;

b) zpozdí-li se zhotovitel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro provedení díla a toto 
zpoždění bylo způsobené zhotovitelem.

4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména: 

a) zjistí-li, že objednatel neposkytuje potřebnou součinnost či trvá na nevhodných pokynech;
b) zpozdí-li se objednatel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu splatnosti faktur.
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5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů 
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo 
se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom uvědomit 
druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit 
či zastavit pohledávky z této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní 
strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to 
do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být 
realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání 
mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 
v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 
o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely 
na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 — Cenová nabídka ze dne 12. 1. 2023

objednatel: zhotovitel: 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ředitel sekce investiční vedoucí ateliéru koncepce a dopravního plánování
Povodí Vltavy, státní podnik na základě plné moci ze dne 26. 1. 2023

AFRY CZ s.r.o


