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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200156 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 2.3.2023 13:46  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

02.03.2023 - 01.06.2023 CZK  1 328 224,21 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 8719/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
zastávka Zbuzany  

parcelní číslo st. 192 

IC 5000145351  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku ks     1,000   1 328 224,21  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JR3B1A00, HJ.20, KVN:1000,UJ:16619 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 3.3.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) P.Sodomka, v.r.                                  
                                                       Kristýna Gregorová, v.r. 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček,v.r. 
                     Přednosta Správy pozemních staveb   
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200156  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu zastávky a přístřešku Zbuzany - čekárna pro cestující v rozsahu zadání.  Zad.č. - ano, zakázka E211JR3B1A00. 
Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před 
zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis 
o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 
224 619. 

   

Přijatá cena Díla:   1 328 224,21  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 01.06.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) zastávka Zbuzany, IC5000145351 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 328 224,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava zastávky a přístřešku

Zbuzany - Oprava zastávky a přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zbuzany - Oprava zastávky a přístřešku

Oprava zastávky a přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 12,000

2 K 131213712
Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 8,000

VV vsak
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 8,000

3 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 5,904

VV pro bet. koryto
VV 0,3*0,4*(21,25+2*1,25+4*0,3) 2,994
VV pro okap. chodník
VV 0,3*0,4*2*4 0,960
VV pro kanal. roury - deš. odtok do vsaku
VV 8*0,3*0,5+5*0,3*0,5 1,950
VV Součet 5,904

4 K 139911122
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prokládaného kamenem ručně

m3 1,866

VV základy kůlny do hl. 30 cm
VV 0,4*0,3*(4,8+2*3) 1,296
VV základy zídky
VV 3,8*0,3*0,5 0,570
VV Součet 1,866

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,770

VV 5,904+1,866 7,770
VV Součet 7,770

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 155,400

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 7,770

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 15,540

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,770

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 3,246

VV 0,4*0,3*(4,8+2*3) 1,296
VV 8*0,3*0,5+5*0,3*0,5 1,950
VV Součet 3,246

11 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,167

VV 3,246*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 6,167
VV Součet 6,167

12 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 6,600

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odkopání zeminy nahrnuté ze svahu na objekt

VV 7*1,5*0,5+3*1,5*0,3 6,600
VV Součet 6,600

13 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 8,000

VV vsak
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 8,000

14 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 3,600

VV 2*2*0,6*1,5 3,600
VV Součet 3,600

Oprava zastávky a přístřešku

Zbuzany - Oprava zastávky a přístřešku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3,840

VV 2*2*0,6*1,6 3,840
VV Součet 3,840

16 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 3,360

VV 2*2*0,6*1,4 3,360
VV Součet 3,360

17 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1,440

VV 2*2*0,2*1,8 1,440
VV Součet 1,440

18 K 181912111.1
úprava svahu vyčištěním, pohrabáním, srovnáním 
nerovností

m2 300,000

VV 30*10 300,000
VV Součet 300,000

D 2 Zakládání

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 24,000

VV vsak
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000

20 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 28,428

VV 24*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 28,428
VV Součet 28,428

21 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 0,114

VV 3,8*0,3*0,1 0,114
VV Součet 0,114

22 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,456
VV 3,8*0,3*0,4 0,456
VV Součet 0,456

23 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,965
VV pro sloupky přístřešku
VV 3*0,3*0,3*0,5 0,135
VV pro ocel. konstrukci označovače jízdenek
VV 0,5*0,5*0,8 0,200

VV
příprava na osazení 2 ks laviček a odpadkového koše na 
tříděný odpad

VV 8*0,3*0,3*0,5 0,360
VV 6*0,3*0,3*0,5 0,270
VV Součet 0,965

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 K 310278842
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,556

VV zazdění 3 oken
VV 0,65*0,95*0,3*3 0,556
VV Součet 0,556

25 K 310279842
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,540

VV zazdění oken
VV 1,2*1,5*0,3 0,540
VV Součet 0,540

26 K 311113212
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 
bednění přírodních včetně výplně z betonu

m2 0,950

VV 3,8*0,25 0,950
VV Součet 0,950

27 K 311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 t 0,020

28 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 3,800

VV 3,8 3,800
VV Součet 3,800

D 5 Komunikace pozemní

29 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 20,665

VV pro bet. koryto
VV (21,25+2*1,25+4*0,3)*0,7 17,465
VV pro okap. chodník
VV 2*4*0,4 3,200
VV Součet 20,665

30 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 17,465

VV pro bet. koryto
VV (21,25+2*1,25+4*0,3)*0,7 17,465
VV Součet 17,465
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 564750102
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 160 mm

m2 3,200

VV pro okap. chodník
VV 2*4*0,4 3,200
VV Součet 3,200

32 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 12,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: lokální přerovnání dlažby

VV předpokládané množství
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 62,800

VV (0,8+2*2)+4*(1,2*2+1,5*2)+1,1+2*2,25+2*(0,9+2,45*2) 43,600
VV 3,2*6 19,200
VV Součet 62,800

34 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 65,940

VV 62,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 65,940
VV Součet 65,940

35 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných

m 73,067

36 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 76,720

VV 73,067*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 76,720
VV Součet 76,720

37 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 161,000
VV 7*23 161,000
VV Součet 161,000

38 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 143,595

VV 21,25*3,2+4*4*2+(4,45+1,25*2+12,15+4,65)*3,8 190,250
VV odečet oken a dveří
VV -(0,8*2+4*1,2*1,5+1,1*2,25+2*09*2,45) -55,375
VV špalety
VV 0,2*((0,8+2*2)+4*(1,2*2+1,5*2)+1,1+2*2,25+2*(0,9+2,45*2)) 8,720
VV Součet 143,595

39 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 143,595

40 K 637211111
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 
10

m2 3,200

VV 2*4*0,4 3,200
VV Součet 3,200

41 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 8,000

VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

D 8 Trubní vedení

42 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 13,000

VV 8+5 13,000
VV Součet 13,000

43 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 3,000

44 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 

klapkou+inspekční poklop z PP
kus 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 24,950

46 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 27,445

VV 24,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,445
VV Součet 27,445

47 K 935112111
Osazení odvodňovacího žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic

m 24,950

VV (21,25+2*1,25+4*0,3) 24,950
VV Součet 24,950

48 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 

betonový 80x330x590/669mm
kus 78,593

VV 24,95*3,15 "Přepočtené koeficientem množství 78,593
VV Součet 78,593

49 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 274,565

VV 22,05*2*4,25+9*2*4,25+1,4*2*3,8 274,565
VV Součet 274,565
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 16 473,900

51 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 274,565

52 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 259,749

VV 3,8*3,1*22,05 259,749
VV Součet 259,749

53 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 15 584,940

54 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 259,749

55 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3

m3 0,836

VV zídka u přístřešku
VV 3,8*1,1*0,2 0,836
VV Součet 0,836

56 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,283

VV 0,9*0,45*0,45 0,182
VV 0,5*0,45*0,45 0,101
VV Součet 0,283

57 K 962032641R Zaslepení uboraných komínů zabetonováním kus 2,000

58 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000

59 K 978015351
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 30 do 40 %

m2 143,595

VV 21,25*3,2+4*4*2+(4,45+1,25*2+12,15+4,65)*3,8 190,250
VV odečet oken a dveří
VV -(0,8*2+4*1,2*1,5+1,1*2,25+2*09*2,45) -55,375
VV špalety
VV 0,2*((0,8+2*2)+4*(1,2*2+1,5*2)+1,1+2*2,25+2*(0,9+2,45*2)) 8,720
VV Součet 143,595

60 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
30 do 35 % postupným rozebíráním

m3 50,400

VV 4,8*3*3,5 50,400
VV Součet 50,400

61 K 98101R
Demontáž rozlasu, infopanelu, označovače jízdenek, 
knihoven, laviček a jiných zařízení na fasádě objektu

soubor 1,000

62 K 9810R
Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí 
demolovaných objektů

soubor 1,000

63 K 983R
Vyklizení objektů určených k demolici, včetně přilehlého 
okolí

m3 3,000

64 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 143,595

D 997 Přesun sutě
65 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 59,247

66 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 59,247

67 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 59,247

68 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 007,199

VV 59,247*17 "Přepočtené koeficientem množství 1 007,199
VV Součet 1 007,199

69 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 34,390

VV 32,76+1,63 34,390
VV Součet 34,390

70 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 2,604

71 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 11,304

VV 9,993+1,311 11,304
VV Součet 11,304

72 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 10,949

VV 59,247-(34,39+2,604+11,304) 10,949
VV Součet 10,949
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot
73 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 42,727

74 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t 14,751

VV 6,167+4,112+3,458+1,014 14,751
VV Součet 14,751

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

75 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 236,685

VV 3,5*(4,8+0,5) 18,550
VV 9*22,05 198,450
VV 12,7*1,55 19,685
VV Součet 236,685

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
76 K 7411200R Přesun kabelů z fasády objektu pod omítku soubor 1,000

77 K 741372883
Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí 
nebo int. zdrojem LED zavěšeného přes 0,09 do 0,36 
m2 bez zachování funkčnosti

kus 4,000

78 K 741372063R
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů, včetně 
úpravy přívodu elektroistalace

kus 4,000

79 M 34845004R svítidlo exteriérové antivandal (dle výběru zadavatele) kus 4,000

80 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 361,874

D 762 Konstrukce tesařské

81 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 3,000

82 M 54825004R
kotevní patka tvaru U široká Pz 160x160x4,0/28x400 

mm
kus 3,000

83 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou

m2 100,125

VV 4*21,25+1,25*12,1 100,125
VV Součet 100,125

84 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 158,693

VV 3,8*21,45 81,510
VV 1,15*21,45 24,668
VV 2*3,8*1,15 8,740
VV (0,5+2*0,3+0,4)*21,45 32,175
VV 2*0,3*8 4,800
VV 2*0,3*9 5,400
VV 2*1,4*(0,3+0,2) 1,400
VV Součet 158,693

85 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
palubek

m2 158,693

86 M 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm 

jakost A/B
m2 171,388

VV 158,693*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 171,388
VV Součet 171,388

87 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 3,256

VV 171,388*0,019 3,256
VV Součet 3,256

88 K 762134811 DeMontáž bednění svislých stěn z fošen m2 2,280
VV boční část stěny přístřešku
VV 1,2*1,9 2,280
VV Součet 2,280

89 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 236,685
VV 3,5*(4,8+0,5) 18,550
VV 9*22,05 198,450
VV 12,7*1,55 19,685
VV Součet 236,685

90 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 216,230

VV 9*22,05 198,450
VV 12,7*1,4 17,780
VV Součet 216,230

91 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,622

92 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 216,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,846

VV (32*22,05+5*12,7)*0,04*0,06 1,846
VV Součet 1,846

94 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 223,250
VV 10*9+13*10,25 223,250
VV Součet 223,250

95 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,616

96 K 762382012
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
prázdná vazba přes 9 do 12,5 m

kus 3,000

97 K 762711931
Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí 
průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m

m 9,300

VV předpokládaný objem výměny stojek 
VV 3*3,1 9,300
VV Součet 9,300

98 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,443
VV 0,169+0,274 0,443
VV Součet 0,443

99 K 762712942
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 7,500

VV doplnění pásků
VV 5*1,5 7,500
VV Součet 7,500

100 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-

240mm pohledový
m3 0,169

101 K 762712943
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 9,300

VV předpokládaný objem výměny stojek 
VV 3*3,1 9,300
VV Součet 9,300

102 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-

240mm
m3 0,274

103 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 3,527

VV 0,622 0,622
VV 1,846 1,846
VV 0,616 0,616
VV 0,169 0,169
VV 0,274 0,274
VV Součet 3,527

104 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 1 900,994

D 763 Konstrukce suché výstavby

105 K 763732811
Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z 
příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m

m 45,000

106 K 763732812
Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z 
příhradových vazníků konstrukční délky přes 9 do 12,5 
m

m 71,750

107 K 763732113
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 
konstrukční dl do 9 m

m 45,000

VV předpokládaná výměna 5ks
VV 5*9 45,000
VV Součet 45,000

108 K 763732114
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 
konstrukční dl přes 9 do 12,5 m

m 71,750

VV předpokládaná výměna 7ks
VV 7*10,25 71,750
VV Součet 71,750

109 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 

do 12,5m
m 134,263

VV 5*9 45,000
VV 7*10,25 71,750
VV Součet 116,750
VV 116,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 134,263
VV Součet 134,263

110 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m

% 1 563,911

D 764 Konstrukce klempířské
111 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 42,850

112 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 22,400

113 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,560
VV komíny
VV 2*0,4*4*0,8 2,560
VV Součet 2,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 22,400

115 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 12,000

116 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000

117 K 764111651
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu do 30°

m2 216,230

118 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 42,850

VV 22,05+2*9 40,050
VV 2*1,4 2,800
VV Součet 42,850

119 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 22,400

VV 4,65+0,3+4,45+0,3+12,1+2*0,3 22,400
VV Součet 22,400

120 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 22,400

121 K 76450110R
Montáž zachytávače nečistot pro podokapní žlab - 
uchycení napevno

m 22,400

122 M 553447R ocelový zachytávač nečistot do žlabu m 22,400

123 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 3,000

124 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 12,000

VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

125 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 443,479

D 765 Krytina skládaná
126 K 7651112R Montáž  okapní jednoduchá větrací mřížka m 22,400

127 M BRM.32684 Větrací mřížka 1m kus 22,400

128 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 216,230

129 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 237,853

VV 216,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,853
VV Součet 237,853

130 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 179,381

D 766 Konstrukce truhlářské

131 K 766621012R Montáž dřevěných okenic plochy přes 1 m2 pevných m2 7,200

VV 1,2*1,5*4 7,200
VV Součet 7,200

132 M 61110000R okenice dřevěná s ventilačními otvory m2 7,200

133 K 766621013R
Montáž dřevěných okenic plochy přes 1 m2 otvíravých  
do zdiva

m2 6,885

VV 1,1*2,25+2*0,9*2,45 6,885
VV Součet 6,885

134 M 61110001R
okenice dřevěná s ventilačními otvory otvíravá, včetně 

kování a zámku
m2 6,885

135 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% 655,182

D 767 Konstrukce zámečnické

136 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 
30 kg

m 5,300

VV 3,8+1,5 5,300
VV Součet 5,300

137 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x2,9mm
m 6,095

VV 5,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,095
VV Součet 6,095

138 M 14550228R PKO - žárový zinek kg 25,000

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

139 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000

140 M 55341155 dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm kus 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

141 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 15,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ocel. konstrukce pro označovač jízdek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 144,743

D 783 Dokončovací práce - nátěry

143 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 23,752

VV 5*1,5*0,14*4 4,200
VV 3*3,1*0,16*4 5,952
VV 21,25*0,16*4 13,600
VV Součet 23,752

144 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 23,752

145 K 783203120
Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 69,952

VV stávající vazníky
VV 9*1,2*2 21,600
VV 10,25*1,2*2 24,600
VV stávající stojky, pásky a pozednice
VV 23,752 23,752
VV Součet 69,952

146 K 783203020
Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí nezabudovaných do konstrukce

m2 834,368

VV nové vazníky
VV 9*1,2*2+10,25*1,2*2 46,200
VV bednění střechy obousrtanně
VV (9*22,05+12,7*1,4)*2 432,460
VV podbití přístřešku oboustranně
VV 158,693*2 317,386
VV stojky a pásky
VV 5*1,5*0,14*4 4,200
VV 3*3,1*0,16*4 5,952
VV okenice oboustranně
VV 7,2*2+6,885*2 28,170
VV Součet 834,368

147 M 24627602 napouštědlo biocidní vodou ředitelné barvené na dřevo litr 226,080

148 K 783204100
Provedení základního jednonásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 213,567

VV stávající stojky, pásky a pozednice
VV 23,752 23,752
VV podbití přístřešku jednostranně
VV 158,693 158,693
VV nové stojky a pásky
VV 5*1,5*0,14*4 4,200
VV 3*3,1*0,16*4 5,952
VV okenice (otvíravé oboustranně)
VV 7,2+6,885*2 20,970
VV Součet 213,567

149 M 24621810 hmota nátěrová syntetická základní na dřevo kg 32,035

VV 213,567*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 32,035
VV Součet 32,035

150 K 783208110
Provedení lazurovacíhon dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 213,567

151 M 24626707
hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků a olejů 

lazurovací na dřevo
litr 64,070

VV 213,567*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 64,070
VV Součet 64,070

152 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 143,595

153 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 143,595

154 K 783827429
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek 
stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu

m2 143,595

155 K 783897603
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení styku 2 barev

m2 143,595

156 K 783897611
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém

m2 143,595

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
157 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč % 2,000
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