etV Ing. Miroslav Dolezal

SOD .I11/199 Tachov — oprava svahu* A "Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje,

y . pfispévkova organizace"
v N\ 03.03.2023 11:26
b !

Smilouva o dilo — stavebni prace
"11/199 Tachov — oprava svahu"
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele: 8500007543
Cislo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduseného podlimitniho Fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym ¢&islem: P23V00000040 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

1.1

1.2.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen

statutarni organ: Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 72053119

e-mail: I

datova schranka: gbep485

telefon: I

kontaktni osoba ve vécech technickych:

N (dale jen ,kontakini osoba

objednatele®)
(dale jen jako ,,objednatel)
Zhotovitel:

AZ SANACE a. s.

zapsana v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: 1093 vedenou u Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil B

sidlo: Prazska 53/37, 400 01, Usti nad Labem

zastoupen/a: Ing. Jakub Zavoral, Ph. D., Mgr. Petr Dvorak

ICO: 25033514 DIC: CZ25033514

e-mail: I

telefon: ]

datova schranka: fxcczsu

kontaktni osoba ve vécech technickych: |G
I

korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: Prazska 53/37, 400 01, Usti nad Labem

(dale jen jako ,,zhotovitel“)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,11/199 Tachov — oprava svahu* dle podkladt pro provedeni dila dle ¢l. . odst.

2.2. této smlouvy.

Pfedmétem dila je oprava svahu silnice 11/199 ve mésté Tachov v Plzenské ulici dle PDPS a
soupisu praci s nazvem: "ll/199 Tachov - oprava svahu". Délka feSeného useku je 321,85 m.
Stavajici betonova zidka v nevyhovujicim stavu bude nahrazena novou mikropilotovou st&nou pro
zajisténi stability svahu v€etné protihlukové stény, osazeni ocelovych svodidel a levostrannych
silniénich obrub. Déale bude provedena oprava krytu vozovky v feSeném Useku. Podél opérné
stény bude provedena kompletni vyména konstrukce vozovky. Budou také vycistény a opraveny
stavajici uliéni vpusti a doplnéna jedna uli¢ni vpust nova. Upraven bude i pfilehly levostranny svah
vyrovnanim lokalnich nerovnosti, dosypanim a ohumusovanim se zatravnénim. Soucasti stavby
je i provedeni a zajisténi DIO. VSe je podrobné popsano v technické zpravé PDPS. Stavba je
financovana z prostredku PK.

b) zpracovani dokumentace dle €l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

a)

b)

c)

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti SG Geotechnika a.s., ICO: 41192168, se
sidlem Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5, zpracovanou 05/2022 (dale jen ,PDPS*, ,projektova
dokumentace® nebo ,projekt stavby“), ktera byla poskytnuta zhotoviteli v ramci zadavacich
podminek na vybér zhotovitele dila;

b) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

c) pravomocnym stavebnim povolenim &.j.: &.j. 1646/2022-ODSH/TC-6 vydané M&U Tachov ze
dne 25.5.2022;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).
Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani a predani nasledujici dokumentace objednateli:

Geodetické zaméfeni skute€ného stavu, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém
systému Bpv. 3. tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem. Kresba
(tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru
a pfedana na CD nosici a to v po¢tu 2 CD ve formatu DGN. Zaméreni skute€ného stavu bude
provedeno formou soutisku s katastralni mapou. Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude zpracovana dle pravidel provozni dokumentace technické mapy, ktera
jsou  zvefejnéna na  internetovych  strankach http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazkalverejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokazat objednateli spinéni podminek dle
véty prvni pfedanim ,Protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzeriského
kraje“, potvrzenym Spravcem DTM Plzeriského kraje.

Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby dle pfil. 7 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle skutecného stavu ve 4 vyhotovenich.

Vyhotoveni geometrického planu pro majetkopravni vyporadani potvrzeného pfisluSnym
katastralnim Ufadem v 10 vyhotovenich; geometricky plan bude v souladu s pfisluSnou
technickou mapou daného uzemi, je-li technickd mapa vyhotovena.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedenti je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:
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2.5.

2.6.

2.7.

a) poskytnuti nezbytné soucinnosti sméfujici zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti
potfebnych pro vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby anebo pro povoleni uzivani dokonéené stavby Ci jeji Casti;

b) provedeni inZenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;

c) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby (v&etné jejich fadného vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni b&éhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

d) zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

e) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v¢. poplatk( a pfipadnych
pokut za delSi nez dohodnuty ¢as uzivani;

f) umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znadeni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znageni po dobu vystavby;

g) vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek, soucinnost
pfi zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

h) ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpedeni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti
Cistotu a poradek, na své naklady odstrarfiuje odpady, necistoty vzniklé provadénim praci;

i) zpracovani kontrolniho a zkuSebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

j) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské site;

k) zajisténi vSech nezbytnych prazkum nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila;

[) dcast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim Fizeni apod.;

m) zajisténi atestt a dokladd o poZzadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zak. &. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouSkach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

n) provedeni veskerych doplfiujicich prizkum, testa, méreni, zkousek, ovéfeni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatl a atestd pouzitych materialtl, manualt a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

0) oznadleni stavby informacnimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu s grafickym
manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele
dila, v celkovém poctu 4 kust umisténych v misté a Case stanovenym objednatelem pfi
predani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit splnéni podminek stavebnich povoleni,
stanovisek a vyjadfeni vSech U€astniku fizeni a spravcu dotéenych inzenyrskych siti a objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosiéi spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prabé&hu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnd od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, vCetné dodavky materiall, zafizeni, vzork(, zafizeni stavenisté, veskerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynl ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale
s pokyny vyrobcUd materiald ¢i dodanych zafizeni pro instalaci i aplikaci takovych materiald Ci
zafizeni (v8echny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma pfednost ten Technologicky pFedpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma
Technologicky pfedpis urCeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
v§emi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem pfedloZzené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a Ze je
z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon®) a musi splfiovat podminky dle zakona ¢&islo
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruSuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatell, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim fizeni a dale je povinen
objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatelt s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jeZ maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni nékterého z kvalifikaénich
pfedpokladl v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pavodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostifednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatel(l, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci své
nabidky v zadavacim fFizeni, stal dodavatel, ktery jako u€astnik zadavaciho Fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spolec¢né nabidky vice dodavateld) v zadavacim fizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v K& bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v K& bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
uCastnik zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.
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2.15.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichZz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute¢nost objednateli doloZzi.

CENA DILA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci predlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
dle a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 10 883 863,45 K¢

dale jen ,cena dila*

DPH bude uplatnéno dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni. Objednatel neni pro
plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyhradné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, Ze nema v umyslu
nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy a Ze mu nejsou znamy
skute¢nosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuize dan z pfidané hodnoty
zaplatit a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi. Zhotovitel prohlasuje,
Ze se nedopusti kraceni dané z pfidané hodnoty €i vyldkani danové vyhody.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet”
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohlasuji, Ze k polozkovému rozpoétu nemaji vyhrad.
Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto &lanku.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spInénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich pfedpist a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni staveni$té, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) vefejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soudasti projektove
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné o$etifen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli zadny zavazek spojeny s Uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého plnéni, jeZ je soulasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové plnéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.
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Smluvni strany se dohodly, Ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a objednatel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku véetné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni a souvisejicich relevantnich dokumentd (napf.: zkousky,
zameéfeni, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) pfedlozit neprodlené objednateli.
Jednotkova cena vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se uruje na ¢astku odpovidajici dané
polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfislusna polozka obsazena pak se cena
viceprace urci cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ceské stavebni standardy -
Ukazatele primérné rozpoctové ceny na mérovou a ucelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou
prace realizovany, vydaném spoleénosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskaiska 257/10, Malesice, 108
00 Praha 10, IC: 47115645 (dale jen ,URS").

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté zpravidla: nejpozdéji do dvou (2) tydnu od vyzvy objednatele
(vyzva bude ucinéna nejpozdéji do dvou (2) tydnd od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladu: nejpozdéiji do péti (5) mésicu od pfedani stavenisté.

Dilo musi byt vSak dokonceno (stavebni prace musi byt dokonceny) do ¢tyf (4) mésict od
predani stavenisté a nasledné pobézi Ihita v délce jednoho (1) mésice na predani dokladt
pozadovanych zadavatelem.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho prfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,asovy a finanéni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve Ihuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro UCely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k pfevzeti stavenisté v této |haté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné formou e-mailu, datové zpravy nebo
fyzicky na adresu sidla zhotovitele s dostate€nym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl stavenisté
pfevzit ve sjednaném terminu dle &l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté Fadnym
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5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

uzamc&enim stavebnich bunék, oplocenim stavenisté a oznalenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu preda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektl, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravct a vlastnikd inZzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do pivodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihtté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkousek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéreni zastupci ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostauvi,
je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrZovat bezpeénostni, hygienické &i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny jim dodavany material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpelny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivam stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkoudku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkou$ky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud €ast dila, jeZ je pfedmé&tem zkousSky (mé&feni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opaéném pfFipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou e-mailu kontakini osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkou$ek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
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6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a pfevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel & TDS a to napf.
ohledné projednavanych skutecnosti, zejména ohledné& zjisténého stavu stavby, zjiSt&€nych
problému, poZzadavk(l zhotovitele ¢i pokyn( objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnik,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

KD povede Zhotovitelem povéfena osoba, kterou Zhotovitel prokazal ¢astecné splnéni technickych
kvalifika¢nich pfedpoklad, a to:

stavbyvedouci I

gislo autorizace CKAIT ]
zastupce stavbyvedouciho R
&islo autorizace CKAIT [ ]

V pfipadé zmény osoby stavbyvedouciho a/nebo jeho zastupce musi byt tato skutecnost
bezodkladné pisemné oznamena objednateli (s prokazatelnym doru¢enim na kontakini udaje
v zahlavi této smlouvy) a uvedena ve stavebnim deniku, pfiéemz takovato zména podléha vzdy
predchozimu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrzeny uvedeny postup, zména uvedenych osob
je mozna bez potfeby uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. Fadnou
specifikaci provedené ¢asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendafniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit umluvy Mezinarodni organizace prace (ILO) uvedenych v pfiloze X
smérnice €. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to v€etné jeho poddodavateld.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho pfedani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a tzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu viastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pfedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a¢ uz nedbalosti ¢i umysIné, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢aste€nou nefunké&nosti dila,
nedodrZzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplUsobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, kterd vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone€ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skuteCnosti nepfiznani dotacnich
prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné Skod zpUsobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného plnéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukonc€eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonéenim,
na technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného plnéni min. ve vySi nabidkové ceny zhotovitele v K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolut¢ast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize &init 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvédCeni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédEujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de &l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u€inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonéeni, povinen predlozit k nahlédnuti original certifikatu a original pojistnych
smluv a pfedloZit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem
pfeséhne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, pfedlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahliZet a Cinit do néj zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kaZzdodenné zapisovat vSechny skutenosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéreny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé& objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk( smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni dila pfistupny na stavenisti a na vyzadani
kteréhokoliv zastupce objednatele bude bezodkladné predlozen k nahledu.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou e-mailu, datovou schrankou apod.) nebo fyzicky
na adresu sidla objednatele oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnd pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dn od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vSechny
prfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skoncCeni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skuteCného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle ¢&l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu
a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky (ve dvou vyhotovenich)

€) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach sjednanych v KZP v&etné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

g) geodetické zamérfeni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v €lenéni a poctu dle €l. 1. odst.
2.3. této smlouvy v&. ,protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzeriského
kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzefiského kraje; v€etné samostatného zaméfeni pro
vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li vpusti sou¢asti dila

h) geometricky plan stavby pro majetkopravni vypofadani (v po¢tu dle €l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy), pfipadné jeho navrh

i)  souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech doklad vyjmenovanych v ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokonéené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni v8ech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.
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9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavieni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokon¢ené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpulsobilé slouzit
svému UcCelu a bude dosahovat parametrii stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrli
obvyklych.

Povrch v8ech pozemk( tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v €l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 0.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé&, Ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo tzv. ochranné Ihlty v délce jednoho kalendafniho tydne, ktery zacne
bézet prvnim dnem po dni pfedani dokladu dle ¢&l. 1X. odst. 9.2. této smlouvy. Tato Ihdta slouzi
objednateli ke kontrole pfedloZzenych dokladu dle ¢l. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu béhu této
IhGty objednatel neni povinen k prevzeti dila. Objednatel je v pfipadé pochybnosti ohledné obsahu
¢i celistvosti pfedloZzenych doklada dle él. IX. odst. 9.2. této smlouvy opravnén tuto IhGtu prodlouzit
a to i opakované.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych dokladu),
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Zjisti-li objednatel na dile jakékoliv vady, sepiSe reklamaci formou protokolu o vadach, ktery bude
obsahovat udaj o vadé, struény popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako ,Protokol
o vadach®). Bude-li reklamace uplatnéna jinou formou, nestava se tim neplatnou, a vazou se na ni
stejné podminky, jako by byla uplatnéna prostfednictvim Protokolu o vadach. Protokol o vadach
doru€i objednatel prostfednictvim drZitele poStovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim dorucenim, zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim zvoleného
naroku z odpovédnosti za vady Dila dle ¢l. X. odst. 10.5. této smlouvy a terminu realizace
pozadovaného naroku z vad dila. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaiji,
Ze volba naroku z odpovédnosti za vady dila nalezi vyhradné objednateli. Objednatel prohlasuje, ze
termin realizace pozadovaného naroku z vad dila bude vzdy uren jako termin pfiméreny, a to
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvoleny narok.

Objednatel je opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materialt apod.),
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na vyzvu odstranéna.
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10.6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnli po obdrzeni Protokolu o vadach pisemné
oznamit objednateli, zda vadu uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze vadu uznava.
| v pfipadech, kdy zhotovitel vytknutou vadu dila neuzna a/nebo bude povazovat objednatelem
stanoveny termin realizace zvoleného naroku za nepfiméfeny, je zhotovitel povinen vadu dila
odstranit vlastnim nakladem, a to v zavislosti na zvoleném naroku ze strany objednatele. V takovém
pfipadé je zhotovitel sou¢asné povinen pisemné objednatele upozornit, Ze vzhledem k neuznani
vytknuté vady se bude domahat uhrady naklad(i na odstranéni vady od objednatele. Postupem podle
tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo objednatele uplatnit smluvni pokutu za neodstranéni vady ve
stanoveném terminu.

10.7. V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v Protokolu o vadach a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiéemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za véas uplatnénou.

10.9. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

10.10.Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé& stanovené objednatelem v Protokolu o vadach, je
objednatel opravnén odstranit vadu sam pfipadné poveéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni v Protokolu vytknuté vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.11. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za reklamovanou
vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

10.12. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku
jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.13.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplsobu a ¢ase
odstranéni vad jinak, napf. i Ustné Ci konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté Ih(ité odstranit.

10.14.Po dobu od uplatnéni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dotené vadou zaruéni doba s tim, ze doba pferuseni béhu
zaruéni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapo&aty kalendaini den; pokud
neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k pferuseni béhu zaruéni doby ve vztahu
k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

Xl.  PLATEBNi PODMINKY

11.1. Cena dila dle ¢l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

11.2. Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

11.3. Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil€ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupisl provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného plnéni
dle &l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

11.4. Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskuteénéni zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjZ je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorudit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vZdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
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proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.
11.5. Kazdy dariovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura“) musi mit nalezitosti dafiového a

Ucetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby a registracni Cislo projektu

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni

d) oznaceni banky a Cislo tuzemského G¢tu zvefejnéného v ,Registru platcti DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

e) lhdta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo

11.6. Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované ¢asti dila vznikne az po provedeni dila jako
celku.

11.7. Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn v3ech fadné provedenych dil€ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

11.8. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.9. Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.10.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone¢né faktury se stanovuje
v délce 30-ti dni ode dne doruéeni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.11.Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle €. XI. odst. 11.5. a €l. XI. odst.
11.6. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést diivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova Ihlta splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.12.Vystaveni ani uhrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.13.Neuskutec¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v¢€. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.14.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

11.15.Jednotlivé dil&i faktury dle €l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu v3ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vySi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélkl toto ustanoveni se neuzije.

11.16.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této Zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
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prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.17.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnli od doruceni zadosti o uvolnéni zadrzného dle

¢l. Xl odst. 11.16. této smlouvy a predani financni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek.

11.18.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,

je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.19.Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice

XII.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoziuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

FINANCNi ZARUKY

Finanéni zaruky dle tohoto €lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky (dale také jen jako ,,BZ*).

Finan¢ni zaruka za radné provedeni dila:

- kryje finanni naroky objednatele za zhotovitelem (zdkonné ¢&i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z divodd poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

- zhotovitel je povinen nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo pfedlozit objednateli original BZ
ve sjednané vysi, ktera bude platna a G¢inna od data podpisu smlouvy o dilo po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni,

- neni-li v nejpozdéji v den podpisu této smlouvy zhotovitelem predlozena platna a ucinna BZ,
predlozi nejpozdéji vtento den pfislib banky o vystaveni BZ, kde se banka
neodvolatelné zavazuje, Zze nejpozdéji v den zahajeni stavebnich praci bude vystavena
pozadovana BZ. Vystaveni BZ v pfislibu nesmi byt podminéno okolnostmi zavislymi na
zhotoviteli,

- dojde-li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a U¢inna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

Vy3e finanéni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavreni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem predani a prevzeti dila dle ¢l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle &l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonc&eni dila, ani
v dodatecné pfiméfené Ih{té je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opravriuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy a k Eerpani BZ za fadné provedeni dila, a to v plné vysi a takto
Cerpané finanéni prostfedky si ponechat za ucCelem zajisténi splinéni vSech zavazk( a dluhi
zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejicich) a z obecné zavaznych pravnich predpisU.

BZ za fadné provedeni dila slouzi k zajiSténi splnéni vSech zavazkl a dluhl zhotovitele ze smlouvy
(nebo se smlouvou souvisejicich) a z obecné zavaznych pravnich predpist. Objednatel je na zakladé
predlozené BZ za fadné provedeni dila opravnén Cerpat financni prostfedky z bankovni zaruky za
fadné provedeni dila zejména v pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenych
touto smlouvou (anebo se smlouvou souvisejici) a/nebo nékterou z povinnosti stanovenych obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, Ze objednatel bude chtit vyuzit svého prava a odstoupit od této smlouvy v dobé&, kdy dilo
nebylo jesté fadné dokon&eno, je objednatel pfed odstoupenim od smlouvy opravnén cCerpat
bankovni zaruku za fadné provedeni dila v pIné vySi a takto ¢erpané finanéni prostfedky si ponechat
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12.7.

12.8.

12.9.

za uCelem zajisténi spInéni povinnosti zhotovitele nahradit objednateli pfipadnou $kodu vzniklou jako
rozdil ceny, za kterou dilo dokonc&i nahradni dodavatel na strané jedné a ceny, za kterou mél dilo
dokondcit zhotovitel dle této smlouvy na strané druhé; nebude — li pfipadna vyse takto vzniklé Skody
znama nejpozdéji do 3 let od u€innosti odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel
povinen Cerpané finanéni prostfedky zhotoviteli vratit.

Finanéni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v pribé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a uc¢inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaruéni doby dle ¢l. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 nasledujicich dnu.

Vyse finanéni zaruky za fadné pInéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle ¢l. III.
odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek je zhotovitel povinen objednateli pfedat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle €l. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10.Vyplatu penéznich prostfedkd z finanéni zaruky miize objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni

povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

12.11.Bankovni zaruka za radné provedeni dila i bankovni zaruka za radné plnéni zaru¢nich podminek

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

musi byt vystavena v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy, a dale budou obsahovat
tyto podstatné nalezitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelné a bezpodmineCné zavazuje, ze
beneficientovi (objednateli) vyplati bez nutnosti pfedchoziho pokynu ze strany aplikanta
(zhotovitele), bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez provéfovani pravniho divodu naroku,
na zakladé prohlaseni beneficienta (objednatele) o nesplnéni povinnosti plynoucich ze smlouvy
Ci zdkona, jakoukoliv sumu do vySe zarucni Castky.

2. Vyzva beneficienta (objednatele) vici bance k vyplaceni BZ nemusi obsahovat Zzadné presnéjsi
oduvodnéni.

3. Zadost o platbu bude akceptovana i v pfipad& doruéeni v posledni den platnosti dotéené
bankovni zaruky.

4.\ pfipadé, Ze se vystavena BZ fidi jednotnymi pravidly pro zaruky vyplatitelnymi na pozadani
€. 758/2010 (dale jen ,URDG 758"), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje pravo v textu zaruky
vyslovné pozadovat vylou€eni aplikace ¢l. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v
pfipadé aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totoZna problematika upravena v €l. 20, a jeho
aplikace bude muset byt v textu zaruky také vyslovné vyloucena).

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ihuté sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢€l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle &l. VII.
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odst. 7.12. (nepfedloZeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovéni
vyzveé objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v ¢l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢&l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i nedc€inna.

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢&l. Ill. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti uvedenych v téchto &lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., ¢€l. Il. odst. 2.11., ¢l. Il. odst. 2.12., €. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.9., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruseni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle €l. Ill. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim BZ za fadné provedeni
dila dle €l. XII. odst. 12.2. a nasl. této smlouvy.

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim BZ za plnéni zaru¢ni povinnosti dle &l. XII. odst. 12.7.
a nasl. této smlouvy.

13.9. V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v &l. VIII. odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad.

13.10.V pfipadé poruSeni povinnosti uvedené v €l. VI. odst. 6.3. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,01 % z ceny dila minimalné v8ak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pFipad.

13.11.V pfipadé poruSeni povinnosti uvedené v €&l. VI. odst. 6.9. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pFipad.

13.12.V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v &l. VI. odst. 6.10. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné v8ak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

13.13.V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti uvedené v €&l. VI. odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

13.14.0bjednatel je opravnén zapodist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokum
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné &i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

13.15.Smluvni pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakované.

13.16.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na
nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

13.17.Je — li zpusob stanoveni vySe smluvni pokuty odvisly od ceny dila, plati, Ze pro G€ely stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena dila bez DPH uvedena v &l. lll. odst. 3.1. této smlouvy k datu
uzavreni této smlouvy.
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XIV.

14.1.

14.2.

14.3.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
ocislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak").

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcti, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si dle § 100 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,ZZVZ") pfedem vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy a to nasledujicim zpusobem:

a) V pripadé vzniku pfekazek ze strany dotéenych organl statni spravy, ze strany
vlastnikl dotéenych parcel, vlastnik(i (spravcu) inzenyrskych siti, popf. vlastniki
dotéenych objektl, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou pé€i nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto pfekazek prodluzuje
doba pInéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z ddvodd nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s pIlnénim nelze pokracovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba plnéni prodluzuje opétovné.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. a § 1998 0.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel bez pravniho divodu prferusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delSi
nez patnact (15) pracovnich dnu;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (1j. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohladen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 0.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k moZnosti
odstoupeni od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzaviit smlouvu na dilo v rozsahu jeho nesplnéné Casti s dalSim u&astnikem
zadavaciho Fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z plivodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
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XVI.

16.1.
16.2.

XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

v tomto pfipadé plati obdobné&. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
terminu stanovenych pro provadéni a dokonéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. Jiz realizované
Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiZ realizované Casti
dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gi¢elem ujednani pivodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni uUdaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich Udaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt (idaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaju maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi¢enlivost o osobnich tdajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpecnostnich opatienich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich udajd. Smluvni strany se sou¢asné zavazuiji zajistit, ze budou v
ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a volném pohybu téchto Udajli a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), které nabylo ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukongeni ucinnosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dal8i osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi Udaji v souvislosti s pInénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaja treti
strané, které je nezbytné pro pIlnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaja.

Je-li smluvni stranou fyzicka osoba, bere na védomi, Ze druha smluvni strana zpracovava jeji osobni
Udaje v rozsahu osobnich Udaji uvedenych v tomto dodatku, resp. smlouvé za ucéelem uzavieni a
splnéni tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajiSténi komunikace smluvnich stran pfi pInéni tohoto
dodatku, resp. smlouvy a za Uc¢elem pfipadného uplatnéni narokd ze smlouvy. Smluvni strana bere
na védomi, Ze v souvislosti se zpracovanim jejich osobnich Gdaju ji vznikaji prava uvedena v GDPR
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a sou¢asné potvrzuje, Ze o téchto pravech
byla druhou stranou nélezité informovana.

Stranka 18 z 20


http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/

SOD ,11/199 Tachov — oprava svahu*

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzeriského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a verfejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky®). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté predat si vzdjemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zmeénou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v¢etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlaStnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Objednatel pred
zveiejnénim smlouvy znecitelni osobni Udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstvem vnitra.

SpInéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. ¢. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 mésicl od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Zze objednatel neziska pfedpokladané financni prostfedky z davodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programt ¢i rozpocCtu Plzefského kraje, rusi se tato
smlouva od pocatku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén pfevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcu

smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,

XIX.

pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

SEZNAM PRILOH

NiZe uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a U&astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:
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http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx

SOD ,11/199 Tachov — oprava svahu*
- poloZzkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavatelu, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

Digitalné podepsal
Ing' Jakub Ing. Jakub Zavoral,

Zavoral, Ph.D.
Datum: 2023.02.24
Ph.D. 14:21:52 +01'00'
Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. AZ SANACE a. s.
Ing. Miroslav Dolezal Ing. Jakub Zavoral
generalni Feditel pfedseda predstavenstva
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Mg r. Petl’ DigitéIné podepsal

Mgr. Petr Dvorak
Datum: 2023.03.03

Dvorak 09:02:07 +01'00"

AZ SANACE a. s.

Ph., Mgr. Petr Dvorak
Clen pfedstavenstva
podepsano elektronicky
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Seznam poddodavatel(]

Vefejna zakazka:

Nézev: 11/199 Tachov - oprava svahu
Zadavaci fizeni: Zjednodusené podlimitni Fizeni
Zadavatel
Nazev: Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
ICO: 72053119
Dodavatel:
Nazev: AZ SANACE a. s.
ICO: 25033514

Nadepsany dodavatel hodla vySe uvedenou vefejnou zakazku plnit prostfednictvim nésledujicich
poddodavateld:
poddodavatei €. 1
Nazev: XXX
Sidlo:
ICO:
Cast VZ, jiz ma pinit:
Hodnota dané ¢asti v KE bez DPH:
poddodavatei ¢.2
Nazev: XXX
Sidlo:
ICO:
Céast VZ, jiz ma pinit:
Hodnota dané ¢asti v K& bez DPH:
poddodavatei €. 3
Nazev: XXX
Sidlo:
ICO:
Cast VZ, jiz ma pinit:
Hodnota dané ¢asti v K¢ bez DPH:
Pokud zde dodavatel neuvede Zzadného poddodavatele, svym podpisem prazného formulare Cestné
prohlasuje, Ze bude VZ pInéna bez vyuziti poddodavatel(.
Datum zpracovaninabidky: 1.2.202".

Podpis osoby opravnéneé
zastupovat dodavatele: AZ SANACE a.
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D., Mgr. Petr Dvorak
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