

Nabídka

**Výkon technického dozoru stavebníka včetně IČ a koordinátora BOZP na stavbě
Cyklostezka Lípa – Bor na kole (úsek Nový Bor)**



Cenová nabídka

Dodavatel:

Název: 3L studio s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČ / DIČ: 254 62 644 / CZ254 62 644
Kontaktní adresa: Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
Odpovědná osoba: Ing. Michal Ludvík, jednatel
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen Dodavatel)

Objednatel:

Název: Město Nový Bor
Sídlo / fakturační adresa: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00260771 / CZ00260771
Číslo bankovního účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Michvot, referent investic
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

Výkon technického dozoru stavebníka včetně IČ a koordinátora BOZP na stavbě Cyklostezka Lípa – Bor na kole (úsek Nový Bor)

Cenová nabídka č.: 003-989b

Datum: 17. 1. 2023

Předmět nabídky:

- **Technický dozor stavebníka**
 - Zajištění technického dozoru stavebníka (investora) v souladu s platným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v min. rozsahu:
 - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, resp. ohlášení, či dalších rozhodnutí dotčených orgánů,
 - odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
 - kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, resp. ohlášení, či dalších rozhodnutí dotčených orgánů a příp. opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
 - dohled nad vedením stavebního deníku zhotovitele,
 - kontrola dodržování parametrů stavby daných projektovou dokumentací a smlouvou se zhotovitelem,
 - kontrola jakosti používaných materiálů,
 - kontrola těch částí dodávek a prací, které se stanou po zakrytí nepřístupnými,
 - technická součinnost při projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodávají lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 - o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
 - účast na kontrolních dnech stavby,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorem,
 - kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
 - kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
 - vyřízení kolaudace,
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
- **Koordinátor BOZP**
 - Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), při realizaci výše uvedené akce, konkrétně:
 - zpracování a vyřízení ohlášení stavby OIP (Oblastnímu inspektorátu práce),
 - vypracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. (pokud není zpracován projektantem),
 - koordinování spolupráce všech dodavatelů stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - sledování provádění činností na staveništi s ohledem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně provádění pochůzek a kontrol stavby,

- oznámení investorovi každého případu porušení BOZP ze strany dodavatelů stavby včetně návrhu a vypočítání sankcí na základě platné smlouvy o dílo,
- průběžné informování všech dotčených dodavatelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění jednotlivých prací,
- kontrola způsobu zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám,
- kontrola dodržování plánu BOZP,
- zajištění aktualizací plánu BOZP, které je třeba zpracovat při každém přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi stavby,
- kontrola provádění nápravných opatření.

Termíny činnosti:

- Zahájení: v den podpisu smlouvy na zajištění předmětu nabídky, předpoklad duben 2023.
- Dokončení: dokončením stavebních prací do 16 týdnů od předání staveniště a zajištění kolaudačního souhlasu.
- Předpokládaná délka plnění: 16 týdnů.

Nabídková cena prací:

Zpracování a vyřízení ohlášení stavby OIP a zpracování plánu BOZP	
Činnost koordinátora BOZP	
Činnost TDS	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	150 000,00
DPH 21 %	31 500,00
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH	181 500,00

- Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností Dodavatele jako např. reprodukční technika, kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, ubytování, vybavení pracovníků apod.

Platební podmínky:

- Dle návrhu smlouvy Objednatele.

Požadavek na podklady:

- Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli při provádění díla potřebnou součinnost a veškeré relevantní informace a podklady, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

Informace:

- Po schválení nabídky bude Dodavateli předložen návrh smlouvy Objednatele v rozsahu této nabídky, příp. objednávka.
- Cenová nabídka má platnost 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení.
- Předkladatel nabídky je plátcem DPH.