
SMLOUVA O DÍ.LO 

na stavbu „Oprava plošin a pochozích lávek, kolektor Slezská, Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 151 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

I. 

Smluvní strany 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

(dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

IKON, s.r.o. 
Příborská 1390, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

 jednatelem 
45197369 
CZ45197369 

 
 

 
email:  
ID: fzibjbz 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2853 

(dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel:  
Zhotovitel:  

1. Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající
se např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu
přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou
provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením
dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo jejich
částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami



smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a 
nařízení platná pro realizaci díla. 

2. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením stavebních a
montážních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

3. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou
oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I.
jako smluvní strany.

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Předmět díla
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce pod
názvem „Oprava plošin a pochozích lávek, kolektor Slezská, Frýdek-Místek".

2. Místo plnění
K. ú. Frýdek, kolektor na sídlišti Slezská, obec Frýdek-Místek.

3. Rozsah díla
Provedení prací dle projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce plošin včetně
žebříku (úniková cesta) v G12/3, G12/6 a G2 a pochozích lávek v G9 a G9/2 (56)",
vypracované v prosinci 2022 

. Rozsah díla je zároveň vymezen výkazem
výměr - položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je jeho nedílnou
součástí.

Jedná se o výrobu a montáž pochozích lávek a žebříků v kolektoru na sídlišti Slezská ve
Frýdku. Ocelová konstrukce bude montována na místě bez svařování, spoje šroubováním.
Celá ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná. Před vlastní montáží bude provedena
demontáž stávajících pochozích lávek a žebříků.

4. Popis prací prováděných zhotovitelem:
a) Sestaví harmonogram prací a odsouhlasí jej s objednatelem.
b) Určí osobu stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu prací

přítomen na stavbě, koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy do 
stavebního deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních podmínek a
dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací.

c) Za účasti objednatele se stavbyvedoucí kompletní dodávky stavby seznámí se
staveništěm, absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se
zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. V
souladu s poučením objednatele poučí pracovníky pracující na stavbě.

d) Provede práce dle projektové dokumentace a požadavků objednatele.
e) Po dokončení prací vyklidí staveniště, používané prostory DISTEP a.s. uvede

do původního stavu a předá odpovědným zástupcům objednatele, kteří to stvrdí
ve stavebním deníku.
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5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozšíření předmětu
plnění podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných
znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a okolností, které zhotovitel
nemohl předvídat před zahájením stavebních a montážních prací, je zhotovitel povinen
provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo méněprací, ocenit jej podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis
změn bude sloužit jako podklad pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném
podepsání změn oprávněnými zástupci stran má zhotovitel právo na jejich úhradu.

6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě
stravy dohodu o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu
termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že
nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se
mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako
nevhodné. Současně prověřil, že výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém
rozporu s předloženou dokumentací.

9. Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat ani
objevit při prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně písemně upozornit. Jestliže
objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle dokumentace,
neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové
dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil
právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví.

III. 

Termíny plnění 

1. Předání a převzetí staveniště: do tří dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

2. Zahájení prací: po předání a převzetí staveniště.

3. Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli
nejpozději do 31. 10. 2023.
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4. Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram provádění díla. V tomto harmonogramu jsou
uvedeny základní dmhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden dohodnutý termín
realizace.

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena dle
položkového rozpočtu, jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po
celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk
zhotovitele nezbytný k realizaci díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena
obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen
vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a
nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena celkem bez DPH 561.304,00 Kč 

2. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CP A) uveřejněného ve Sbírce
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od
1. ledna 2008, použije objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo
montážních prací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
režim přenesení daňové povinnosti.

3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v
projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem vč. jejich ocenění (pokud nebudou jednotkové ceny již
obsaženy v rozpočtech, projednají se před provedením prací). Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu.

v. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši  z celkové ceny
bez DPH do čtrnácti dnů po podpisu smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené
zhotovitelem.

2. Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou faktum, ve které proúčtuje
poskytnutou zálohu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání
a převzetí díla podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele.

3. Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust.
§ 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel
jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje,
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných
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pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových 
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět 
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně 

a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

4. Splatnost f
a
ktur je čtrnáct dnů ode dne jejich vystavení a převzetí objednatelem. 

5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den
prodlení.

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní
pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením prací
dle této smlouvy.

VI. 

Stavební deník 

1. Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele ode dne převzetí staveniště
stavební deník.

2. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zápisy do stavebního deníku pověření pracovníci
zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy.

3. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků,
uvedených v protokolu o předání a převzetí.

4. Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů po provedení zápisu,
má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí.

5. Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to povaha
zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být vyhotoven zvlášť
mimo stavební deník a jako dodatek označen.

6. Stavební deník bude trvale uložen na stavbě a zodpovědný za něj bude stavbyvedoucí
zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený
dle stanovených předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši

 za každý zjištěný případ.

VII. 

Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště. Staveniště nebude prosté práv třetích osob.

2. Zhotovitel určí osobu stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu
prací přítomen na stavbě, koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy
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do stavebního deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních podmínek, 
dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací a zajišťovat veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. Stavbyvedoucí absolvuje vstupní 
instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo 
pracují na technologiích DISTEP a.s. a v souladu s poučením objednatele poučí 
pracovníky pracující na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob. V případě
potřeby zajistí jeho oplocení, střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a přejímá na sebe
zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu stavebních prací
až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnosti
třetí osobě. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku
objednatele a na majetku a zdraví třetích osob.

4. K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak,
jak určuje projektová dokumentace. V případě potřeby ponechání částí zařízení
pro odstranění vad a nedodělků bude rozsah dohodnut ve stavebním deníku. Pokud
zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši , za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do
dne vyklizení staveniště.

5. Skládku a odvoz odpadového materiálu, zábor veřejného prostranství a případné souhlasy
vlastníků sousedních pozemků pro vjezd na staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel
a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří pracovních dnů
od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen
na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví ani na
telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a
pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou na stavbě probíhat v pravidelných
intervalech.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
na pracovišti a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen
předložit na požádání objednatele.

4. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním
objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON, projektovou dokumentací
a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly.
Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným
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technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobkí1 
a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé 
náklady zhotovitel. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

6. Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými a
místními předpisy. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito předpisy
zaviněné zhotovitelem zaplatí zhotovitel.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

8. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně od převzetí
pracoviště až do předání stavby objednateli.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do stavebního deníku
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně tři
pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních zkoušek. Jestliže se objednatel
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na komplexní zkoušky bez jeho
účasti. Přípravu a provádění komplexních zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní
náklady.

11. Veškeré změny materiálu a způsob provádění musí být vzájemně mezi stranami
odsouhlaseny za spoluúčasti odpovědného projektanta.

12. V průběhu stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

IX. 

Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně zápisem do montážního deníku oznámit objednateli
nejpozději tři dny předem, kdy bude dodávka nebo její část připravena k odevzdání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou
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smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých prací 
nad rámec smlouvy. 

3. Jestliže zhotovitel oznam1 objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno
nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s
tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši . Objednatel si zvolí, který způsob
uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla.

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) protokol, který bude min. obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení

převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis dodávky stavby,
b) přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č.

22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou s
doložením osvědčení o autorizaci, protokoly o zkouškách zařízení a revize, kusové
zkoušky, osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, jedno paré kompletní
projektové dokumentace skutečného provedení stavby se všemi zaznamenanými
změnami oproti schválené projektové dokumentaci, prohlášení o shodě a
certifikáty použitých materiálů, originál stavebního deníku, osvědčení o
způsobilosti svářečů, provozní předpisy, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů,
elektronický nosič se záznamem natočeným před zahájením prací a během stavby
nebo s fotografiemi pořízenými během stavby,

c) bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné
předání.

5. Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně podepsán,
povazuJ1 se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zap1se uvedené
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu
nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují,
platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění.

6. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je
kompletní a bez právních vad, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních
dokladech a že má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními
státních norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, případně
rozhodnutím soudu.

7. Objednatel má právo převzít i díl, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání
uz1vam díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v dohodnutém te1mínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady
nebo nedodělky bránící užívání.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí,
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
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X. 

Záruční doba - zodpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle č. II. smlouvy záruku v rozsahu
příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce 60 měsíců. Toto se netýká vad
a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním toho zařízení nebo úmyslným
poškozením díla. Za běžné užívání vyhrazených technických zařízení je považováno jejich
užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní činnosti.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní
do  pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit
smluvní pokutu ve výši  za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel
k odstranění reklamované vady ani do  dnů po obdrženi reklamace objednatele, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré
náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel.

4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávnene, ze jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp.
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění.

6. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla,
jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval.

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je
povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty.

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen,
v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši

 za každý den prodlení.
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3. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  denně za každou
drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhútě stanovené pro jeho
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí.

XII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně,
ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto
návrhem vázána strana, která jej podala.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem
odstoupení souhlasí.

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění
náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. 
Vlastnická práva, odpovědnost za škody 

1. Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od předání
pracoviště do předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel přejímá
zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích
osob.

2. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí, je zhotovitel povinen tyto
poškozené části uvést do původního stavu.

3. Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel nezodpovídá.
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. DISTEP a.s. tímto informuje, že je stranou povinnou k registraci smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
,,zákon o registru smluv").

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podléhá-li tato smlouva povinnému zveřejnění v
registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, nabude tato smlouva účinnosti
dnem zveřejnění.

3. Smluvní strany souhlasí, že podléhá-li tato smlouva povinnému zveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem o registru smluv, se zveřejněním celého obsahu Smlouvy
včetně jejích dodatků s tím, že smluvní strana, která tuto smlouvu zveřejňuje, učiní
nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů, o kterých to stanoví
příslušné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž
znečitelnění výslovně smluvní strana vyžaduje.

4. Nepodléhá-li tato smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv, nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

5. DISTEP a.s. zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) osobní údaje za účelem realizace
této smlouvy. Smluvní strany se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých
osobních údajů pro účely nezbytné k jednání o smlouvě a k ochraně práv smluvních stran
vyjadřují výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely
realizace této smlouvy.

6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v této
smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než
pro plnění podmínek této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

8. V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, smluvní
strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti
s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

9. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.
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1 O. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
podpisy svých odpovědných zástupců. 

Ve Frýdku-Místku dne 

Za zhotovitele 
 

jednatel 

Přílohy 
• Nabídkový rozpočet
• Harmonogram

Ve Frýdku-Místku dne 23-02-2023

 

Za objednatele 
 

předseda představenstva 
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