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Smluvní strany 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. FVE-2022-000651 

 
 

 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. PKV BUILD s. r. o. 
se sídlem: Rozvojová 263, Praha-Lysolaje se sídlem: Senožaty 284, 394 56 Senožaty 

165 00 Praha 6 doručovací adresa: Vlněna 526/3, 
602 00 Brno 

IČ: 613 89 030 IČ: 281 49 785 
kterou zastupuje: kterou zastupuje: 
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel  

 
 
 

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích 
oddíl C, vložka 21506 

 

DIČ: CZ61389030 DIČ: CZ28149785 
Kontaktní email: @ueb.cas.cz Kontaktní email  
Peněžní ústav: ČS a.s. Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 4193962/0800 Číslo účtu: 294229694/0300 

 
 

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana “) 

 
vzhledem k tomu, že 

 
 

(A) objednatel má zájem získat dotaci z programu Operační program Životní prostředí ("OP ŽP"), nebo 
jiného vhodného dotačního titulu (dále jen „dotační program“), 

(B) objednatel má zájem o vytvoření dokumentace, která je spolu se splněním dalších požadavků nutná 
k úspěšnému podání žádosti o poskytnutí dotace, 

(C) zhotovitel je odborným subjektem se zkušenostmi při podávání žádostí o dotace ze shora uvedeného 
dotačního programu a tvorbou souvisejících dokumentů, 

 
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

mailto:novy@ueb.cas.cz
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I. 

Předmět smlouvy a vymezení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných 
touto smlouvou dále v této smlouvě specifikované dílo, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít 
a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vytvoření následující dokumentace 
 

 
Část díla 

 
Specifikace části díla 

 
Dílčí část ceny díla v Kč bez DPH 

A. Vypracování technicko ekonomické studie 99.500 

B. Vypracování projektové dokumentace 
technologie 185.500 

C. Vypracování položkového rozpočtu 13.500 

D. Podání žádosti o připojení výrobny k distribuční 
soustavě 10.500 

E. Vypracování požárně bezpečnostního řešení 32.500 

F. Vypracování energetického posudku dle zákona 
č. 406/2000 Sb. 33.500 

G. Vypracování a podání žádosti o dotační podporu 98.500 
H. Organizace jednoho veřejného výběrového řízení 79.500 
I. Podotační servis 132.500 
J. Vypracování statického posouzení Není předmětem plnění 

K. Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního 
povolení nebo stanoviska stavebního úřadu 67.500 

L. Energetický management Není předmětem plnění 

 
3. Technicko ekonomická studie zahrnuje vypracování rozložení panelů a informace o posouzení plnění předem 

stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů, včetně výsledků a vyhodnocení. 

4. Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace technologie, která splňuje podmínky přílohy č. 
12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve stupni rozpracovanosti pro vydání stavebního 
povolení (resp. pro ohlášení stavby) a pro provádění stavby v rozsahu definovaných bodů A, B, C, a D.2, s tím, 
že projektová dokumentace nebude obsahovat: 

(a) stavebně konstrukční řešení D.1.2 bod c) statické posouzení, nebo bod b) podrobný statický výpočet 
(které jsou samostatnou částí díla J. dle této smlouvy); 

(b) požárně bezpečnostní řešení D.1.3 (které je samostatnou částí díla E. dle této smlouvy); 

(c) vyjádření jakýchkoliv dotčených orgánů; 

(d) vyvedení výkonu do nové trafostanice; 

(e) geodetické zaměření pozemku, geologický a technologický průzkum, 

(f) stavební, terénní či jiné úpravy vyplývající z doporučení projektové dokumentace; 

(g) záchytné systémy 

(h) zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“); 

(i) změna systému ochrany před bleskem. 

5. Položkovým rozpočtem se rozumí položkový rozpočet k projektové dokumentaci, který rovněž splňuje 
podmínky pro veřejné výběrové řízení stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce o soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. V případě použití technologie fotovoltaické elektrárny nelze využít ceníků URS a RTS. 

6. Žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě bude směřovat k připojení dle zákona č. 458/2000 Sb., o 
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podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Požárním bezpečnostním řešením se rozumí dokument zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 a přílohou č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb definovaný pod označením bodu D.1.3. 

8. Energetický posudek musí splňovat podmínky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Žádost o dotační podporu v dotačním programu musí splňovat veškeré podmínky vybraného dotačního 
programu, do kterého je žádost podána. 

10. Dokumentace pro veřejné výběrové řízení zahrnuje veškerou dokumentaci, která je požadována 
dokumentem řídícího orgánu vybraného dotačního programu, nebo jiného příslušného dokumentu. 

11. Dokumentace k podotačnímu servisu zahrnuje 

(a) návrh nástroje povinné publicity 

(b) žádost o změnu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(c) zprávu o realizaci 

(d) žádost o platbu dotace 

(e) kontrolní posudek 

(f) monitorovací zprávy 

dle podmínek dotačního programu po dobu trvání celého projektu. Náklady jsou účtovány za provedení 
jedné etapy projektu, v případě rozdělení budou tyto práce účtovány jako vícepráce. 

12. Statické posouzení nosné střešní konstrukce při zatížení FVE bude vypracováno dle Vyhlášky o dokumentaci 
staveb, tj. vyhlášky č. 499/2006 Sb., části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, c) Statické posouzení, nebo bod 
b) podrobný statický výpočet dle rozpracovanosti projektové dokumentace. 

13. Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení nebo stanoviska stavebního úřadu, že je možno 
fotovoltaickou elektrárnu realizovat bez stavebního povolení, bude provedena ve dvou krocích, a to nejprve 
prověřením a zajištěním stávajícího stavu a následně vyřízením povolení stavby fotovoltaické elektrárny 
nebo získáním stanoviska stavebního úřadu, že je možno fotovoltaickou elektrárnu realizovat bez stavebního 
povolení. 

14. Energetickým managementem se rozumí systém sloužící pro kontrolu a plánování opatření. Součástí této 
dílčí části díla je instalace jednoho bezdrátového pulsního senzoru, implementace systému, školení, provoz 
a přenos dat po dobu 60 měsíců. 

15. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je zhotovitel povinen veškerou dokumentaci dle této smlouvy vytvořit 
a předat objednateli v elektronické podobě a následně i v tištěné verzi. 

16. Objednatel bere na vědomí, že veškeré další dokumenty, které nejsou výslovně uvedeny v článku I. odst. 2 
této smlouvy a v dalších ustanoveních článku I. které definují jednotlivé dílčí části díla, nejsou součástí díla dle 
této smlouvy, a tedy zhotovitel není povinen je vypracovat, a to i pokud by předložení těchto dokumentů bylo 
pro získání dotační podpory nezbytné. Stejně tak nejsou součástí díla dle této smlouvy dokumenty, které jsou 
takto výslovně vyloučeny v článku I. odst. 3 této smlouvy. Pokud bude objednatel požadovat, aby zhotovitel 
některý z těchto dalších dokumentů vypracoval nebo jinak zajistil jejich vytvoření, musí být za tímto účelem 
uzavřen smluvními stranami dodatek k této smlouvě nebo uzavřena samostatná smlouva. 

17. Součástí díla dle této smlouvy je rovněž kompletační a koordinační činnost zhotovitele směřující k podání 
žádosti o získání dotační podpory a získání a udržení finanční prostředků z dotační podpory. 

18. Části díla, které spočívají ve vytvoření žádosti, zahrnují rovněž činnost zhotovitele spočívající v podání 
vypracované žádosti jménem objednatele u příslušné osoby, případně poradenství při podání této žádosti 
(pokud ji musí podat přímo objednatel), a dále činnost zhotovitele spočívající v administraci podané žádosti, 
v rámci které zejména zhotovitel s příslušnou osobou komunikuje, doplňuje potřebné informace nebo 
dokumenty a objednateli sděluje informace, včetně sdělení výsledku vyřízení žádosti. V případě potřeby je 
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objednatel povinen vystavit pro zhotovitele příslušnou plnou moc. 
 
 

 
 
 

1. Objednatel bere na vědomí, že 

II. 

Prohlášení objednatele 

(a) dotace nemusí být objednateli poskytnuta i přes splnění veškerých požadavků dotačního programu, např. 
z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků dotačního programu, 

(b) součástí díla dle této smlouvy není závazek zhotovitele získat pro objednatele kolaudační 
rozhodnutí/souhlas, 

(c) rozhodnutí o připojení výrobny k distribuční soustavě je závislé na splnění technických podmínek 
příslušného provozovatele distribuční soustavy a rozhodnutí o ne/připojení provozovatel distribuční 
soustavy oznámí zhotoviteli a/nebo objednateli až na základě požádané žádosti, kterou je možno podat 
až v průběhu plnění této smlouvy; skutečností, že distributor odmítne výrobnu objednatele připojit, není 
dotčena povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za části díla, které byly realizovány před 
doručením informace o nepřipojení, 

(d) k dosažení účelu této smlouvy je třeba z jeho strany poskytování součinnosti a sdělování pravdivých 
skutečností, 

(e) k dosažení účelu této smlouvy je třeba provést zřízení uživatelských účtů či jiných elektronických nástrojů, 
zejména za účelem registrace žadatele o získání dotace a zveřejňování projektové dokumentace v rámci 
veřejného výběrového řízení, které jsou/mohou být spojeny s placením poplatků a/nebo zabezpečení 
přihlašovacím jménem a heslem, 

(f) pro správné podání žádosti o dotační podporu je nutné správně uvést informace nutné pro stanovení 
kategorie podniku objednatele dle přílohy doporučení Komise č. 2003/361/ES. 

2. Pro případ, že dílo dle této smlouvy bude vytvářeno pro účely výzvy titulu dotačního programu, která dosud 
nebyla řídícím orgánem oficiálně vyhlášena (dále jen „nová výzva“), bere objednatel na vědomí, že 

(a) zhotovitel při vytváření jednotlivých částí díla dle této smlouvy vychází z informací obsažených v již 
vyhlášených výzvách a případně neoficiálních informací o nové výzvě, 

(b) zhotovitel bude po vyhlášení nové výzvy vycházet pouze z podmínek nové výzvy, 

(c) podmínky nové výzvy se mohou od podmínek již vyhlášených výzev lišit, 

(d) části díla, které byly vytvářeny před vyhlášením nové výzvy a nesplňují podmínky nové výzvy, bude třeba 
upravit, 

(e) úpravy dle písm. (d) tohoto článku smlouvy nejsou součástí díla dle této smlouvy. 

 
III. 

Termín a místo plnění 

1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak nebo objednatel odsouhlasí, že tvorbu některých částí díla zhotovitel 
zahájí až ve sjednanou dobu, je zhotovitel povinen zahájit plnění této smlouvy následující pracovní den po 
dni, ve kterém mu objednatel sdělí všechny informace a předá všechny dokumenty (dále jen „den zahájení“) 
uvedené v dokumentu „Podklady požadované od objednatele“, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy (dále jen „podklady“). 

2. O dobu, kdy je objednatel v prodlení se splněním povinnosti součinnosti, včetně případu, kdy je třeba předané 
podklady doplnit či změnit, a zhotovitel z tohoto důvodu nemůže plnit své povinnosti ze smlouvy, se 
prodlužuje doba plnění. 

3. Části díla A. až G. je zhotovitel povinen vytvořit a předat objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne zahájení. 
Termín předání žádosti o dotační podporu však nemůže předcházet termínu, od kterého lze podávat žádosti 
o dotační podporu dle podmínek dotačního programu. 
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4. Části díla A. až G. a J. je zhotovitel oprávněn zahájit souběžně. 

5. Zahájit přípravu dokumentů k veřejnému výběrovému řízení je zhotovitel povinen v okamžiku, kdy na základě 
vypracovaných částí díla A. až G. a J. získá informace nutné k jejich přípravě. Zahájení přípravy dokumentů 
k veřejnému výběrovému řízení je zhotovitel povinen objednateli oznámit (dále jen „zahájení VŘ“). Předat 
objednateli dokumenty nutné k zahájení VŘ je zhotovitel povinen nejpozději do 60 dnů ode dne oznámení o 
zahájení VŘ. Další dokumenty související s veřejným výběrovým řízením je zhotovitel povinen vytvořit a předat 
objednateli tak, aby byly dodrženy termíny stanovené příslušnými předpisy či jinými dokumenty upravujícími 
příslušné veřejné výběrové řízení. 

6. Zahájit přípravu jednotlivých dokumentů týkajících se podotačního servisu je zhotovitel povinen zahájit, 
dokončit a předat objednateli vždy v dostatečném předstihu tak, aby byly řádně plněny veškeré lhůty a další 
povinnosti vyplývající z příslušných pravidel dotačního programu týkající se příslušného projektu. 

7. Místem plnění díla je provozovna zhotovitele nebo dle jeho rozhodnutí jiné místo. 
 
 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do dne předání všech částí díla dle této smlouvy. V dílčí části ceny díla 
(viz dále) vztahující se k části díla H. nejsou zahrnuty poplatky a hotové výdaje spojené s výběrovým řízení 
(zejména se jedná o poplatky týkající se vytvoření profilu zadavatele, jakož i poplatky za uveřejňování 
dokumentace výběrového řízení na profilu zadavatele, a o poplatky za uveřejnění oznámení a dalších 
informací souvisejících s výběrovým řízením ve Věstníku veřejných zakázek, případně ve Věstníku EU). V dílčí 
části ceny díla (viz dále) vztahující se k části díla K. nejsou zahrnuty správní poplatky placené stavebnímu 
úřadu. V případě, že uvedené poplatky nebo jiné výdaje uhradí za objednatele zhotovitel, je objednatel 
povinen tyto náklady zhotoviteli nahradit. 

2. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené dílo, která činí 753.000 Kč bez DPH, která se 
skládá z dílčích cen jednotlivých částí díla uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy s tím, že zhotoviteli 
vznikne právo na zaplacení každé dílčí části díla za jednotlivé části díla za podmínek sjednaných v článku V. 
této smlouvy nezávisle na vzniku práva na zaplacení ostatních dílčích částí díla. 

3. Vedle ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli daň z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z 
přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. V době uzavření 
smlouvy činí DPH 21 %. 

4. V případě, že by po uzavření této smlouvy došlo ke změně právních předpisů nebo podmínek dotační podpory, 
v jejichž důsledku by došlo k rozšíření požadavků na vytvoření díla dle této smlouvy, které by znamenaly pro 
zhotovitele nutnost vynaložit za účelem provedení díla další náklady, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu díla 
dle této smlouvy, a to o částku odpovídající poměru původních nákladů na provedení díla na jedné straně a 
zvýšeným nákladům na provedení díla po uvedené změně na straně druhé. 

 
 

V. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny za dílo postupně dle jednotlivých dílčích částí ceny díla takto: 

(a) každou dílčí cenu díla za části díla A., D. až E. a J., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli vždy před 
řádným zahájením činnosti na příslušné části díla (A., D. až E. a J.) objednateli, 

(b) dílčí cenu díla za část díla B. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ve dvou částech, a to 

(i) 50 % z dílčí ceny díla po zahájení činnosti, 

(ii) 50 % z dílčí ceny díla po odevzdání části díla v elektronické podobě, 

(c) Každou dílčí cenu díla za části díla C. a F., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli vždy po řádném 
předání příslušné části díla (C. a F.) v elektronické podobě objednateli, 
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(d) dílčí cenu díla za část díla G. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ve dvou částech, a to 

(i) 40 % z dílčí ceny díla po předání části díla G. objednateli a jejím podání u poskytovatele dotace 
prostřednictvím jejího uložení do příslušného informačního systému poskytovatele dotace, 

(ii) 60 % z dílčí ceny díla po vydání zprávy k hodnocení projektu nebo jiného dokumentu, 
z kterého vyplývá doporučení projektu jako způsobilého, 

(e) dílčí cenu díla za část díla H. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ve dvou částech, a to 

(i) 50 % z dílčí ceny díla po zaslání oznámení, že zhotovitel zahájil přípravu veřejného výběrového 
řízení, 

(ii) 50 % z dílčí ceny díla po uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

(f) dílčí cenu díla za část díla I. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ve dvou částech, a to 

(i) 50 % z dílčí ceny díla po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, 

(ii) 50 % z dílčí ceny díla po předání zprávy o realizaci a jejím podání u poskytovatele dotace 
prostřednictvím jejího uložení do příslušného informačního systému poskytovatele dotace, 

(g) dílčí cenu díla za část díla K. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ve dvou částech, a to 

(iii) 50 % z dílčí ceny díla před prověřením a zajištěním stávajícího stavu, 

(iv) 50 % z dílčí ceny díla po podání žádosti o stavební povolení, 

(h) dílčí cenu díla za část díla L. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli v jedné části, a to 

(v) 100 % z dílčí ceny díla po implementaci systému Energetického managementu. 
 
 

2. Jednotlivé dílčí ceny díla, resp. jejich částí, je zhotovitel povinen zaplatit na základě faktury – daňového 
dokladu se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli odesláním na kontaktní 
emailovou adresu. Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém vzniklo zhotoviteli právo na zaplacení 
fakturované částky. 

3. Je-li oprávněnost fakturované částky, její části nebo jiná obsahová náležitost faktury objednatelem 
zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. V případě oprávněnosti 
zpochybnění je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení. 

VI. 

Povinnost součinnosti, výchozí podklady 

1. Objednatel je povinen bezplatně zhotoviteli sdělit a předat nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
uzavření této smlouvy podklady. Objednatel odpovídá za to, že podklady, které zhotoviteli předá, jsou 
pravdivé a správné. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné podklady nebo pokyny překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
či doplnění podkladů nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na 
provádění díla s použitím předaných podkladů a daných pokynů; zhotovitel v tomto případě neodpovídá za 
vady díla vzniklé pro nevhodnost podkladů nebo příkazu. 

3. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nedisponuje žádnými prostředky, které by mu umožňovaly ověření 
pravdivosti předaných podkladů, s výjimkou informací, které jsou běžným a bezplatným způsobem veřejně 
dostupné. Za vady díla, které jsou důsledkem nepravdivosti předaných podkladů, kterou zhotovitel nemohl 
zjistit, zhotovitel nenese odpovědnost. 
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4. Je-li k provedení díla nebo jeho části nutná součinnost objednatele, zejména povinnost poskytnout další 
podklady, odsouhlasit návrh dokumentu nebo postupu, zřídit elektronický účet či jiný elektronický nástroj, a 
není-li v této smlouvě sjednána jiná lhůta k poskytnutí této součinnosti, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Uplyne-li smlouvou nebo zhotovitelem určená lhůta marně, má zhotovitel právo podle 
své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele (pokud je to možné), anebo, upozornil-li na to 
objednatele, odstoupit od smlouvy. 

 

VII. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba provést kontrolu předaných podkladů, a to nejpozději 
před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na vady 
a nedostatky předaných podkladů, které brání řádnému provedení díla a dosažení účelu této smlouvy. Tím 
není dotčena odpovědnost objednatele za pravdivost a správnost předaných podkladů a za to, že se 
s předanými podklady neváže žádné právo či oprávnění třetí osoby, které by znemožňovalo jejich použití za 
účelem dosažení účelu této smlouvy. V případě upozornění dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy 
je objednatel povinen vady a nedostatky podkladů odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne oznámení 
vad a nedodělků dle tohoto článku smlouvy. O skutečnou dobu od upozornění zhotovitele do dne odstranění 
vad a nedostatků podkladů se prodlužuje doba plnění. 

2. Pokud vady a nedostatky podkladů nebylo možno z objektivních příčin zjistit před zahájením provádění díla, 
resp. se tyto vady či nedostatky podkladů staly zjevnými až v důsledku provádění díla, je zhotovitel povinen 
na takto zjištěné vady a nedostatky upozornit objednatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V případě upozornění je objednatel povinen vady a nedostatky podkladů odstranit nejpozději do (5) dnů ode 
dne oznámení vad a nedodělků podkladů dle tohoto článku smlouvy. O skutečnou dobu od upozornění 
zhotovitele do dne odstranění vad a nedostatků podkladů a rovněž o dobu, která je potřebná k úpravě díla 
prováděného na základě nesprávných podkladů se prodlužuje doba plnění. 

3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla dle této smlouvy a která bude 
zároveň kontaktní osobou zhotovitele pro objednatele. 

4. Smluvní strany tímto sjednávají, že 

(a) jakoukoli část díla dle této smlouvy, která bude naplňovat znaky autorského díla dle autorského zákona, 
bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na třetí osobu) a v rozsahu 
bez jakýchkoli omezení, vše pouze za podmínky, že to neztíží ani neohrozí dosažení účelu této smlouvy, 

(b) zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit 
či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem; objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas; licence ke 
všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta 
v ceně díla. 

5. Zhotovitel je povinen 

(a) zajistit, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní apod.); to neplatí u podkladů, které 
zhotoviteli předá objednatel, 

(b) uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl, které za účelem plnění této smlouvy zajistí sám, 
tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky; zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

6. Pokud plnění díla zahrnuje dle této smlouvy rovněž předání některé části díla v listinné podobě, nosiči dat 
nebo v jiné hmotné podobě, stává se objednatel vlastníkem těchto věcí okamžikem, kdy jsou mu ze strany 
zhotovitele předány. 
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VIII. 

Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 

2. Před předáním každé části díla je zhotovitel oprávněn zaslat elektronickou formou na kontaktní emailovou 
adresu dokončené dílo k připomínkám, které může objednatel učinit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
zaslání části díla. Objednatel může zaslanou část díla schválit a zároveň potvrdit předání této části díla ke dni 
jejího odeslání ke schválení také tak, že v uvedené lhůtě žádné připomínky nevznese. Zaslané připomínky je 
zhotovitel povinen vypořádat a případně upozornit na jejich nevhodnost s případnými následky. 

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude předáváno objednateli po jednotlivých částech uvedených v článku I. 
odst. 2. této smlouvy. Pokud některá jednotlivá část díla zahrnuje více dokumentů nebo činností, je zhotovitel 
oprávněn předávat tuto jednotlivou část díla postupně tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivou část díla, jednotlivé dokumenty nebo činnosti i před sjednaným 
termínem plnění. 

5. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, je každá část díla (dokument), považována za předanou objednateli, 
pokud ji zhotovitel pošle elektronickou poštou objednateli na kontaktní emailovou adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Jestliže má být příslušná část díla (dokument) v rámci povinnosti provést dílo rovněž předána příslušné osobě 
(např. poskytovateli dotace) a/nebo zveřejněn ve stanoveném informačním systému nebo na jiném místě, 
zahrnuje povinnost předat tuto část díla objednateli rovněž povinnost zhotovitele zajistit její předání a/nebo 
zveřejnění, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. 

7. Pokud plnění díla zahrnuje dle této smlouvy rovněž předání některé části díla v listinné podobě nebo na nosiči 
dat a není-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen předat tuto část díla objednateli v místě určeném 
zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout tyto věci předat objednateli, pokud jejich převzetí objednatel 
odmítá písemně potvrdit. 

 
 

IX. 

Odpovědnost za vady, reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, jakož i každá jeho část bude odpovídat výsledku sjednanému v této 
smlouvě a bude způsobilé k dosažení účelu této smlouvy, kterým je získání a následné udržení dotační 
podpory za přímé součinnosti zhotovitele. 

2. Objednatel bere na vědomí, že 

(a) účelu této smlouvy nelze dosáhnout bez poskytování jeho součinnosti, 

(b) zhotovitel neodpovídá za vady způsobené porušením povinnosti objednatele k součinnosti nebo 
způsobené nepravdivostí či nesprávností předaných podkladů, pokud jejich nesprávnost nemohl 
zhotovitel zjistit, 

(c) zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za to, že dílo nebo některou z jeho částí nelze s úspěchem užít 
k dosažení jiného účelu, než je stanoven v této smlouvě. 

3. Pokud objednatel nebo zhotovitel před dosažením účelu této smlouvy zjistí, že dílo nebo jeho část vykazuje 
vady bránící dosažení účelu této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady provést znovu 
činnosti a dodat dokumenty v míře potřebné k odstranění vad. 

4. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků 
dotačního programu má zhotovitel nárok také na zaplacení dílčí ceny díla za dílčí část díla G., přestože 
nedojde ke splnění podmínek pro zaplacení této dílčí části ceny díla uvedených v článku V. odst. 1 písm. (b) 
této smlouvy, pokud již byla tato dílčí část díla ze strany zhotovitele ke dni doručení oznámení o neposkytnutí 
dotace provedena. 
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5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že neposkytnutím dotace z důvodu vyhodnocení projektu objednatele 
jako nezpůsobilého není dotčeno právo zhotovitele na zaplacení dílčích částí ceny díla za části díla A. až F., 
J., K. a 40 % dílčí části ceny díla za část díla G. dle článku V. odst. 1 písm. (b) bod (i) této smlouvy, pokud již 
tyto části díla byly ze strany zhotovitele ke dni doručení konečného rozhodnutí o neposkytnutí dotace 
provedeny. Pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak, není zhotovitel po doručení konečného 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace povinen provést další dosud nedokončené nebo neprovedené části díla a 
objednatel platit dílčí části ceny díla za tyto části díla. 

 
 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení 
povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 
smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. 

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení poměrů, v případě 
zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky 
vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být 
učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z právních předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok 
na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje. 

4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy nemusí, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by 
nebylo podstatné. 

5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená 
v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

(a) prodlení zhotovitele s ukončením realizace některé části díla delší než 20 pracovních dnů 

(b) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá- 
li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku 
nebo prodej podniku zhotovitele, 

6. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená 
(a) jiných článcích této smlouvy je považováno: 

(a) prodlení objednatele s předáním podkladů dle článku VI. odst. 1 této smlouvy, 

(b) prodlení objednatele s platbou dle této smlouvy, 

(c) prodlení objednatele se splněním povinnosti nutné součinnosti. 

7. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly 
okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut 
vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
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zániku smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na zaplacení dílčích cen za části 
díla, které byly dokončeny a předány objednateli a u kterých vzniklo zhotoviteli právo na zaplacení před 
odstoupením od smlouvy. 

 
 

XI. 

Smluvní sankce 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dílčí ceny jednotlivé části díla, 
s jejímž dokončením a předáním je zhotovitel v prodlení delším dvaceti (20) dnů. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou peněžitého závazku smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti poskytnout součinnost, a to za každý jednotlivý případ od 20 dne po prodlení. 

4. Pokud zhotovitel odstoupí od této smlouvy, je objednatel dále vedle jiných smluvních pokut dle tohoto 
článku nebo jiných sankcí dle této smlouvy povinen uhradit zhotoviteli také smluvní pokutu ve výši 50 % ceny 
díla dle této smlouvy za všechny části díla uvedené v článku I. odst. 2. této smlouvy, na jejichž zaplacení 
zhotoviteli do účinnosti odstoupení nevznikl dle této smlouvy nárok. 

5. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 
 

XII. 

Důvěrná povaha informací 

1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění díla nebo v jejich souvislosti, budou považovány za 
informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
dostupné. 

 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto 
okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 pracovních dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 
 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, nebo pokud 
by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat namísto neplatného nebo 
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neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat 
takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo bývalo sjednáno, 
kdyby tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. 

2. Kontaktní emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna změnit 
tak, že novou emailovou adresu zašle druhé smluvní straně doporučeným dopisem s úředně ověřeným 
podpisem statutárního orgánu. Pokud není v oznámení uvedeno jinak, nabývá změna kontaktní emailové 
adresy účinnosti následující pracovní den po doručení oznámení dle tohoto článku smlouvy. 

3. Písemnosti se doručují na poslední známou adresu, tj. na adresu uvedenou v této smlouvě nebo v případě 
změny na adresu, která byla naposledy písemně oznámena druhé smluvní straně. Nebyl-li adresát zastižen, 
doručovatel uloží písemnosti v místě příslušné provozovny držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát 
písemnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. Odmítl-li adresát přijetí písemnosti, považuje 
se písemnost za doručenou dnem, kdy adresát její přijetí odmítl. Jestliže smluvní strana neoznámí změnu 
adresy, považuje se písemnosti za doručenou dnem, kdy se vrátila odesílateli jako nedoručitelná, resp. kdy 
odesílatel obdržel oznámení o nemožnosti doručení písemnosti. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom 
(1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana. 

5. Vedlejší ústní dohody k této smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními této 
smlouvy vázány a že obsah této smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to 
písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících z této smlouvy. 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují informovat ostatní smluvní strany o případné změně identifikačních 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

7. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8. Součástí této smlouvy je 

(a) příloha č. 1 – Podklady požadované od objednatele 

(b) příloha č. 2 – Cenová nabídka č. NAB-2022-100-002534 vystavená dne 15. 12 2022. (dále jen „nabídka“) 

Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva má v případě rozporu s obsahem nabídky přednost. Objednatel 
bere na vědomí, že pokud nabídka obsahuje částky získané z dotačních zdrojů, vychází z technických 
parametrů obsažených v nabídce s tím, že skutečné technické parametry a tedy i výše získané dotace se 
může od nabídky lišit. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením této 
smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim 
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto 
smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
 

V Praze dne   
Digitálně podepsal 

V  dne   
Digitálně podepsal 

RNDr. Jan Martinec 
CSc. 
Datum: 2023.03.06 
12:11:29 +01'00' 

  
 Datum: 2023.02.22 
13:08:14 +01'00' 
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Podklady požadované od objednatele 
 
Popis objektu  
 

• Provozní hodiny objektů (např. po – pá, 8 – 17).  
• Stávající požárně bezpečnostní řešení objektů, na které budeme umisťovat FVE. 
• Stávající statické posouzení budov, na které bude FVE umístěna. 
• Výkresy stavební – půdorysy objektů, půdorysy střech, řezy nebo pohledy 

objektů, na které budou umísťovány FVE – ideálně elektronicky ve formátu *.dwg. 
• Typ provozu, který v dotčených budovách probíhá. 

  
Spotřeby elektrické energie  
 

• Celkové spotřeby elektrické energie za všechna odběrná místa pro instalaci FVE.  
• Odběrové diagramy elektrické energie ve ¼ hod. případně 1 hod kroku ve 

formátu *.xls. 
• Nejaktuálnější faktury za elektrickou energii za řešená odběrná místa. 
• Revizní zprávy – od objektů (pro FVE), přípojných míst, trafostanic. 
• Podklady od elektro projektu – VN, NN rozvody, hromosvody, záchytný systém, 

technologie. 
• Smlouvy o připojení stávajících odběrných míst k distribuční soustavě. 

  
Formální přílohy 
 

• Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací 
projektu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva). 

• VZZ a Rozvahu za poslední uzavřené účetní období. 
• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – 

plná moc (bude zasláno při zahájení). 
• Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně 

doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady. 
  
Dále je důležité co nejdříve zveřejnit účetní závěrky, rozvahy, výsledovky – 
dokumenty, které se zveřejňují díky zákonné povinnosti. Je to povinný předpoklad 
ke schválení dotační žádosti. 
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Předpokládaná úspora CO₂ se rovná zhruba 35 vzrostlým stromům, které by se musely

každý rok vysadit, aby pohltily množství CO₂, které instalací FVE ušetříte.

Cenu FVE jsme stanovili jako průměr realizovaných FVE z dat Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o

projektový odhad. Přesnou cenu určíme na základě zpracované projektové dokumentace.

Doba návratnosti s dotací zahrnuje výši Vaší investice po odečtení dotační podpory včetně započítání

předpokládaného meziročního růstu ceny elektřiny.

Rádi Vám zpracujeme studii pro upřesnění výkonu FVE. Součástí studie je i porovnání, zda použít FVE pro vlastní

spotřebu nebo elektřinu prodávat do sítě.

99,0

26 967 Kč

2 669 752 Kč

8,5

60%

89,3

1 276 838 Kč

3,6

3 500 Kč

 Celková roční výroba FVE (MWh/rok)

1. Přehled Vaší investice

Máte v rukou nabídku na projektovou přípravu fotovoltaické elektrárny (FVE) od PKV, jedničky na trhu mezi

konzultanty v energetice.

Připravili jsme pro Vás orientační výpočet velikosti FVE podle plochy instalace, předpokládanou výši investice, výši

dotace a návratnost FVE.

V nabídce uvidíte potřebné kroky projektové přípravy, abychom úspěšně podali žádost o dotaci a Vy jste postavili

fotovoltaickou elektrárnu ve Vaší firmě.

Instalací navržené FVE snížíte kromě spotřeby elektrické energie také svojí uhlíkovou

stopu o 35,2 t CO₂ ze současných 236,4 t/rok, což znamená snížení o 14,9 %.

 VÝPOČET INVESTIC NAVRHOVANÉ FVE

 Jednotková cena FVE (Kč/kWp)

 Velikost FVE (kWp)

 Celková cena systému FVE (Kč bez DPH)

 Návratnost investice bez dotace (roky)

 Procentuální výše dotace způsobilých výdajů

 Výše investice po odečtení dotace (Kč bez DPH)

Výši dotace uvádíme dle kritérií výzvy RES+.

 Doba návratnosti investice s dotací (roky)

 Cena nakupované elektrické energie

 Způsobilé výdaje dle OPŽP 2 321 524 Kč
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1 2.1

1 2.2

1 2.3

1 2.4 Energetický posudek

1 2.5 Projektová dokumentace technologie dle vyhlášky 499/2006 Sb.

1 2.6

1 2.7 Vypracování a podání žádosti o dotační podporu v OPŽP

1 2.8 Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení

1 2.9 Organizace výběrového řízení

1 2.10 Podotační servis po dobu trvání udržitelnosti

Cena celkem

Doplňkové služby

1 2.11

1 2.12

2.

Před zahájením 

činnosti
99 500 Kč

Platební podmínkyCenová nabídka služeb

Statické posouzení
Na dotaz Před zahájením

- individuální posouzení únosnosti střechy

Energetický management

Před zahájením 

činnosti

- systém pro monitoring spotřeb a výroby energie po instalaci FVE

- vhodný pro monitoring spotřeb elektřiny, plynu, vody, tepla

- slouží jako nástroj pro monitoring a vyhodnocení úhlíkové stopy

107 500 Kč

Cenová nabídka je platná jako celek v Kč bez DPH. V případě úpravy rozsahu nabídky může dojít k úpravě cen.

50% po podpisu SOD

50% před proplacením

67 500 Kč

753 000 Kč

- zavedení povinné publicity projektu

- zpracování Zprávy o realizaci

- zpracování Žádosti o platbu

- zpracování a podání monitorovacích zpráv

Před zahájením 

činnosti

Po odevzdání v el. 

podobě

79 500 Kč

185 500 Kč

132 500 Kč

98 500 Kč

50 % před organizací

50 % po organizaci

50% před zahájením

50% po podání

50% po zahájení

50% po odevzdání v el. 

podobě

Před zahájením 

činnosti

Výběrové řízení odpovídá Zákonu o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), 

požadavkům a podmínkám dotačního titulu a také předmětu realizovaných úsporných 

opatření. Organizace jednoho, samostatného výběrového řízení.

Technicko-ekonomická studie

40% po podání

60% po schválení 

Po odevzdání v el. 

podobě

Požárně bezpečnostní řešení

10 500 Kč

13 500 Kč

33 500 Kč

32 500 Kč

- místní šetření naším technikem včetně snímkování dronem

- tvorba nejvhodnějšího rozložení panelů

- stanovení detailní ekonomiky a ekologii projektu

- zpracování dle vyhlášky 499/2006 Sb. pro vydání stavebního povolení

- vyjádření Hasičského záchranného sboru

Žádost o připojení FVE k distribuční soustavě 

- zpracování žádosti a kompletace příloh pro připojení k distribuční soustavě

Posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických 

parametrů, včetně výsledků a vyhodnocení (§ 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, pro účely dotačního titulu.

Položkový rozpočet

- pro posouzení a porovnání jednotlivých položek rozpočtu

- zajištění vyjádření DOSS

- vypracování a podání žádosti o povolení / ohlášení stavby

- stupeň rozpracovanosti DPS (Dokumentace pro provádění staveb)

- dokumentace neobsahuje statický výpočet a stavebně konstrukční řešení

- dokumentace neobsahuje terénní úpravy a stavební úpravy objektu

- zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP

- kompletace příloh

- konzultace záměru i žádosti se zástupci hodnotícího orgánu

- podání žádosti o dotaci se všemi náležitostmi

- sledování procesu hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce

3



1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 11

1 12

3. Postup spolupráce s PKV

Harmonogram projektu FVE

Kroky
Měsíc

Takto může vypadat naše spolupráce na projektu FVE s podáním žádosti o dotaci. Harmonogram je vzorový a může se lišit podle Vašich potřeb. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3-9 měsíců

Podotační servis (udržitelnost) 5 let

2-3 měsíce

Statické posouzení

Technicko-ekonomická studie

Požárně bezpečnostní řešení

Připojení k distribuci

Energetický posudek

1311 12

Energetický management

Projektová dokumentace a rozpočet

Stavební povolení

Podání dotace včetně schválení

Výběr realizační firmy

Realizace FVE

4 



Navrhli jsme první 

fotovoltaickou elektrárnu 

umístěnou nad skládku odpadu 

v Česku.

Snížili jsme náklady na provoz 

díky fotovoltaice pro 7 budov 

o celkovém výkonu 9,5 MWp.

Příprava projektu a 

bleskové podání žádostí o 

dotaci v rekordním čase 

na FVE o velikosti 8,5 

MWp.

4. Vybrané reference

Vybrané reference našich zákazníků, pro které jsme připravovali projekt FVE nebo jiný energetický

projekt.

Další reference naleznete na webu www.pkv.cz
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