



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PT-002564

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001550003/5311550010.54987

„D3 Odpočívka Velešín km 155 L+P, Technická studie“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Dodavatel:

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727
370 01 České Budějovice
IČO: 02451379
DIČ: CZ02451379

ICO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele: :

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce a činnosti. Potvrzením přijetí

(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv zněním jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zpracování technické studie; na akci D3 Odpočívka Velešín km 155, L+P. Součástí projektu jsou i související stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytovaných služeb: dnem nabytí účinnosti této Objednávky

Dokončení poskytovaných služeb:

Koncept: do 14.4.2023

Čistopis: do 2 týdnů od připomínek

Výstupy poskytovaných služeb: TES - 2x tištěná zpráva + 2x elektronicky (PDF)

Délka záruční doby: 24 měsíců

Cellková hodnota objednávky v Kč 238.500,00 bez DPH/288.585,00 s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele zdenka.stasova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č.

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 - Položkový rozpis ceny

D3 Odpočívka Velešín km 155 L + P, Technická studie

Příloha	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodíňová sazba Kč/hod	Celkem Kč
A. Průvodní zpráva	24	750	18000
B. Výkresová část			117000
B.1 Přehledná situace	16	750	12000
B.2 Situace stavby	25	750	18750
B.3 Situace ortofoto	20	750	15000
B.4 Zákres stavby do ÚP	20	750	15000
B.5 Podélné profily	25	750	18750
B.6 Vzorové řezy	25	750	18750
B.7 Ostatní výkresy	25	750	18750
C. Podklady a průzkumy			79500
C.1 Dopravně inženýrské údaje	20	750	15000
C.2 Vazba na územněplánovací podklady	30	750	22500
C.3 Majetkoprávní elaborát	30	750	22500
C.4 Odhad nákladů stavby	16	750	12000
C.5 IG rešerše	<i>není součástí plnění</i>		
C.6 Předběžný harmonogram stavby	10	750	7500
D. Dokladová část - projednání s objednatelem, DOSS a dalšími dotčenými subjekty	20	750	15000
Reprografie	12	750	9000
Celkem bez DPH			238 500
DPH 21%			50 085
Celkem vč. DPH			288 585

IG rešerše není součástí plnění. Pro potřeby zpracování technické studie bude použito podkladů z trasy dálnice D3.

Digitálně podepsal:

Datum: 06.03.2023 12:44:48 +01:00

Odesláno: úterý 7. března 2023 8:49
Komu:
Předmět: Re: Objednávka-05PT-002564_ D3 Odpočívka Velešín km 155 L+P, TES
Přílohy: Objednávka-05PT-002564_signed_PODPIS.pdf

Dobrý den, p

děkuji Vám za zaslání Objednávky, již tímto akceptuji a posílám Vám ji podepsanou.

Přeji Vám pěkný den.

S pozdravem

jednatel společnosti
BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727
370 01 České Budějovice

tel:
e-mail:
web:

Dne 07.03.2023 v 6:00 :

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz poslední odstavec Objednávky.

referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-370 44 České Budějovice