

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. P 2016-121.1
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOVNÍ STRANY

OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE)

název: Město Turnov
adresa: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
zastoupený: Ing. Tomášem Hocke, starostou města

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloslav Chrumko, mob [REDACTED]

ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK)

obchodní firma: CR Project s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti
kontakt: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jiráček, ředitel společnosti a vedoucí projekčního oddělení
kontakt: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti
kontakt: [REDACTED]

NÁZEV AKCE

„REKONSTRUKCE MARKOVY ULICE – PŘELOŽKA PLYNOVODU“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku shora uvedené smluvní strany uzavírají ve vzájemné shodě níže obsaženou Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. a Smlouvu příkazní podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).

II.

PŘEDMĚT DÍLA A PŘÍKAZU

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít, poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.
Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli dvoustupňovou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci, a to ve stupni dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako přílohy k obstarání územního rozhodnutí či územního souhlasu, a dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu s výhradou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Dále se zhotovitel zavazuje jako příkazník obstarat záležitost příkazce tak, že zajistí inženýrskou činnost související s předmětem díla, zejm. projednání DÚR s příslušnými subjekty veřejné správy a ostatními fyzickými a právnickými osobami, jejichž stanovisko je nezbytné k vydání územního rozhodnutí, zapracování jejich požadavků do dokumentace k návrhu o vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro provádění stavby a provedení dalších úkonů nezbytných k vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem včetně předání pravomocného územního rozhodnutí a ostatních dokladů podle § 92 odst. 4 stavebního zákona objednateli mimo řešení majetkoprávních vztahů, tj. mimo zajištění výkupu pozemků. Příkazník je však povinen pro výkupy pozemků příkazci připravit veškeré podklady mimo znaleckých posudků.
2. Předmět díla je dle poptávky pro ocenění prací spojených s činnostmi popsány v předcházejícím článku.
3. Zhotovitel bude postupovat dle platných předpisů v ČR (především dle stavebního zákona). Jakékoli změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán objednateli v těchto vyhotoveních:

Stupeň projektové dokumentace	počet paré
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	6
4. dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr	6

Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu dle tabulky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Další náklady na výtisky vzniklé při výkonu inženýrské činnosti při projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními organizacemi, jejichž výše je přímo úměrná počtu účastníků stavebního řízení a je v době uzavření této smlouvy neznáma, budou fakturovány samostatně na základě ceníku uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Příkazník plní příkaz (obstará záležitost – tj. zajistí inženýrskou činnost) poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. Příkazník provede příkaz osobně. Svěřil-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka, nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka.
6. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu. Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti tak, že vždy po dokončení konkrétní etapy inženýrské činnosti, která navazuje na vymezenou etapu díla, předá objednateli příslušnou dokumentaci získanou inženýrskou činností spolu s dokumentací dle čl. II odst. 4.
7. Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, jejíž výše je uvedena v čl. IV. a VI. Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, i když výsledek nenastal, pakliže byl nezdar způsoben vyšší mocí.
8. Obstarání záležitosti vyžaduje, aby příkazník za příkazce právně jednal, proto příkazce uděluje tímto příkazníkovi **plnou moc** k zastoupení při projednání DSP s příslušnými subjekty veřejné správy a ostatními fyzickými a právnickými osobami, jejichž stanovisko je nezbytné k vydání stavebního povolení. Bude-li potřeba vystavení zvláštní plné moci, vystaví příkazce příkazníkovi plnou moc bezodkladně po výzvě.

III.

DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0.průzkumy a rozbor	do 14-ti dnů od doručení potvrzené smlouvy zhotoviteli
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	do 30-ti dnů od doručení potvrzené smlouvy zhotoviteli
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR)	do 5. měsíců od odevzdání DUR
4. dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr	do 30-ti dnů od vydání ÚR

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného poskytování součinnosti objednatelem, o kterou bude požádán. O dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti prodlužuje se zhotoviteli sjednaný termín splnění povinnosti dodat příslušný výkon. Objednatel není v prodloužení s poskytnutím součinnosti, pokud dodrží lhůtu sjednanou v článku X. odst. 2. této smlouvy.
- V případě prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv relevantní předem odsouhlasené platby dle smlouvy, je zhotovitel oprávněn svá plnění pozastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv platby se rovněž prodlužuje zhotoviteli termín splnění povinnosti dodat výkon, jehož plnění v důsledku prodloužení objednatele pozastavil.
- K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech, kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv – např. správní orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.
- V případě, že rozsah potřebné součinnosti překročí míru předpokládanou zhotovitelem v době uzavření smlouvy a bude-li tím ohrožen termín pro dodání některého výkonu, zavazují se obě smluvní strany jednat o novém termínu dodání dotčeného výkonu na základě žádosti zhotovitele.
- Termíny pro inženýrskou činnost se odvíjí od shora uvedených termínů pro dokončení jednotlivých etap díla. Ve vztahu k termínům obstarání záležitosti se uplatní obdobně veškerá ujednání této smlouvy o posunutí termínu díla, prodloužení termínů, zastavení plnění - přerušování prací.

IV.

CENA ZA DÍLO A OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Cena díla a inženýrské činnosti /odměna za obstarání záležitosti/ je stanovena dohodou ve výši 60.700,00 Kč na základě cenové nabídky č. NP 2011-060.dod3.rev1, která je přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo a příkazní, DPH (sazba 21%) činí 12.747,-Kč a celková cena včetně DPH činí 73.447,- Kč.
- Vedle ceny za dílo a obstarání záležitosti dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu dalších, účelně vynaložených nákladů spojených s prováděním díla anebo obstaráním záležitosti, jakými jsou např. správní poplatky, poplatky za získané podklady od správců inženýrských sítí a další náklady v době uzavření této smlouvy oběma stranám neznámé.
- Neposkytne-li objednatel součinnost v rozsahu a čase a způsobem dohodnutým ve smlouvě a dojde-li z tohoto důvodu k mimořádným situacím, má zhotovitel právo na úhradu všech účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s tím vznikly a které byly oběma stranami předem náležitě projednány a odsouhlaseny.
- V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatele, nebo v případě změny platných právních předpisů a technických norem v průběhu provádění výkonů zhotovitelem, budou dohodnuty nové termíny plnění, jakož i výše odměny.
- V případě, že termíny plnění dle čl. III. této smlouvy budou z důvodů neležících na straně zhotovitele posunuty o více jak jeden rok a nebude-li z tohoto důvodu cena dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy změněna dodatkem ke smlouvě, bude následně cena dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy upravena o roční míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok, v němž mělo být dodání výkonu dle čl. III. této smlouvy uskutečněno.

V.

ZPŮSOB A MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA

- Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „Doklad o převzetí“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap uvedených v článku III., může být osvědčeno dílčími zápisy.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
- Objednatel je povinen dílo převzít. Odmítne-li objednatel bezdůvodně potvrdit převzetí díla, které nevykazuje vady či nedodělky nebo nedostaví-li se objednatel k převzetí v termínu stranami sjednaném nebo určeném v předchozí písemné výzvě zhotovitele bez řádné omluvy, považuje se dílo za řádně dokončené a předané (záležitost za obstaranou) 10. pracovní den po marném uplynutí tohoto termínu.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla a odměnu za inženýrskou činnost na základě faktury vystavené zhotovitelem, vystavené v souladu s touto smlouvou.
- Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu vždy po dokončení díla (nebo jednotlivé etapy díla) a související inženýrské činnosti a po potvrzení objednatele, že dílo, nebo jeho etapa, nevykazuje vady či nedodělky.

Stupeň projektové dokumentace	částka bez DPH	částka s DPH
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	18.500,- Kč	22.385,- Kč
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR)	22.200,- Kč	26.862,- Kč
4. dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	16.500,- Kč	19.965,- Kč
položkový rozpočet s výkazem výměr	3.500,- Kč	4.235,- Kč
CELKEM:	60.700,- Kč	73.447,- Kč

- Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do **14 dnů** od předání díla.
- Faktura, resp. daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
- Veškerá dokumentace, podklady, materiály či jiné výstupy, které jsou výsledkem plnění jakéhokoli výkonu zhotovitele, jsou až do úplného zaplacení sjednané ceny za příslušný výkon, výlučným majetkem zhotovitele.
- Zvláštní platební podmínku sjednávají účastníci pro případ, že v průběhu realizace některé z etap (zejm. inženýrské činnosti) vznikne překážka v dalším pokračování či dokončení etapy neležící na straně zhotovitele (zejm. vyšší moc, požadavky veřejnoprávních orgánů, protichůdná či záporná stanoviska dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků či dalších subjektů, požadavky účastníků řízení či vlastníků) a objednatel v rámci povinnosti součinnosti nedosáhne odstranění této překážky ve lhůtě poskytnuté zhotovitelem: **zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v následně dohodnuté a oběma stranami odsouhlasené výši. Výše fakturované částky bude zhotovitelem objednateli prokázána a rozpracovaný předmět díla objednateli předán.** Zhotovitel stanoví v oznámení překážky lhůtu přiměřenou charakteru překážky, minimálně v rozsahu 2 měsíců a tato lhůta běží ode dne doručení písemného oznámení o vzniku překážky. Objednatel se zavazuje v rámci poskytnutí součinnosti vyvinout maximální úsilí pro její odstranění tak, aby mohla pokračovat realizace díla.
- Ve vztahu k právu zhotovitele na zaplacení ceny díla anebo odměny za obstarání záležitosti sjednávají účastníci v souladu s § 630 odst. 1 NOZ promlčecí lhůtu v trvání 10ti (slovy: deseti) let.

VII.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli bez vyzvání poskytne následující podklady:
 - k bodu 2. (při podpisu smlouvy) odstavce 4. čl. II. této smlouvy
 - písemné zadání stavby včetně specifikace požadavků objednatele – při zpracování PD Reko Markovy ul. - kolize vedení VO a plynovodu /komunikace pan Dittrich a pan starosta – požadavek již upřesněn
 - plnou moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti bylo již v rámci zajištění inž. činnosti předáno
 - k bodu 4. odstavce 4. čl. II této smlouvy
 - písemné vyjádření ke zpracované dokumentaci zpracované ve stupni bodu 2. odstavce 4. čl. II této smlouvy
 - způsob nakládání s materiály v majetku objednatele, popř. využití těchto pro jejich druhotné využití či uložení
 - součinnost ve smyslu požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací v rámci inženýrské činnosti

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny té části díla, s nímž je v prodlení za každý den prodlení, maximálně 10% z ceny díla, s jehož předáním je v prodlení.
- Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
 - existence překážek dle § 2913 NOZ, které jsou důvodem pro zproštění povinnosti k náhradě škody, vzniklých na straně objednatele,
 - působení vyšší moci,
 - prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. VII., odst. 1 této smlouvy,
 - prodlení objednatele se zaplacením peněžitých závazků.
- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury, resp. zálohy do zaplacení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na povinnost objednatele ke splnění povinnosti a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení dané povinnosti.

4. Smluvní strany sjednávají, že nárok objednatele na náhradu škody, který lze z titulu povinnosti k náhradě škody u zhotovitele uplatnit, v souvislosti s plněním smlouvy, činí nejvýše částku odpovídající pojistné částce, na kterou je zhotovitel pojištěn dle čl. IX. této smlouvy.

IX.

POJISTNÉ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00.
2. Zhotovitel se zavazuje být minimálně takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností plynoucích z předmětu této smlouvy.

X.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy dal k dispozici zhotoviteli bezplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat, a v průběhu plnění smlouvy dá zhotoviteli stejným způsobem údaje a informace, které by mohly provádění výkonů ovlivnit.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechny potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel má volný přístup ke každému místu, kde jsou výkony prováděny. Může se kdykoliv informovat o postupu prací a nahlížet do všech výkonů týkajících se propočtů, návrhů, dokumentů a korespondence, vyjímaje interní obchodní záznamy a sdělení zhotovitele.
4. Objednatel odpovídá za to, že veškeré jím předané podklady, doklady a informace netrpí žádnými vadami.

XI.

POVINNOST MLČENLIVOSTI, PRÁVA TŘETÍCH OSOB

1. Objednatel má právo podklady vypracované ve spojení se smlouvou použít jen pro další výkony související s předmětem smlouvy a nesmí je bez předchozího souhlasu zhotovitele použít pro jiné účely.
2. Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. V případě, že bude v rámci plnění této smlouvy zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, které má být předáno objednateli, zavazuje se objednatel nakládat s takovým dílem zásadně jen v rozsahu práv, které mu zhotovitel udělí.
3. Originály zhotovených plánů, grafických a textových příloh zůstávají vlastnictvím projektanta.
4. Jako podklad mohou být součástí díla využity jen s uvedením jména jejich původního autora.
5. Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, a to v průběhu kterékoliv doby, kdy objednavatel toto dílo v souladu s ustanovením smlouvy zveřejní.
6. Zhotovitel je oprávněn zveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednavatele a má právo uvést své jméno. Sjednává se, že výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli.

XII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním předmětu díla.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části v případě, že objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti delším než 7 kalendářních dnů (pokud nebyly strany dohodnuty jinak), přestože byl zhotovitelem k poskytnutí součinnosti v této době opakovaně vyzván. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části i v případě, že objednatel bude déle než 14 kalendářních dnů v prodlení se zaplacením některé z plateb, k nimž je povinen v souvislosti se smlouvou.
3. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude postupováno podle § 2613 NOZ. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy sniženou o to, co zhotovitel prokazatelně ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části v případě, že zhotovitel závažným způsobem poruší některou svoji smluvní povinnost a neodstraní takto vzniklý stav ani poté, co mu byla doručena výzva objednatele, aby jej v přiměřené lhůtě odstranil s upozorněním, že objednatel od smlouvy či od její části jinak odstoupí. I v tomto případě se při vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy bude postupovat podle § 2613 NOZ.
5. Práva a povinnosti stran sjednané ve vztahu ke smlouvě o dílo se přiměřeně použijí i ve vztahu k plnění dle smlouvy příkazní, jejímž předmětem je obstarání záležitosti – inženýrské činnosti.
6. Účastníci výslovně sjednávají právo zhotovitele jako postupitele **postoupit práva** a povinnosti z této smlouvy (jako celek nebo z části) na třetí osobu jako postupníka. Objednatel s tímto postoupením vyslovuje předem souhlas ve smyslu § 1897 odst. 1 NOZ a postoupení bude vůči objednateli účinné v okamžiku, kdy mu postupitel postoupení smlouvy oznámí, nebo kdy mu postupník postoupení prokáže.

7. Ve vztahu k položkovému rozpočtu (pokud je součástí díla dle této smlouvy), se zdůrazňuje, že položkový rozpočet je nezávazný v tom smyslu, že náklady účelně vynaložené zhotovitelem stavby mohou převýšit náklady zahrnuté do rozpočtu a tuto vlastnost položkového rozpočtu nelze považovat za jeho vadu. V návaznosti na to se objednatel zavazuje ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby maximálně přihlídnout k tomu, že položkový rozpočet předaný objednatelem zhotoviteli stavby (jako podklad pro stanovení ceny díla - stavby) je rozpočtem s výhradou nezávaznosti. Zhotovitel položkového rozpočtu neodpovídá za jeho úplnost a závaznost a objednatel není oprávněn vůči zhotoviteli položkového rozpočtu uplatňovat právo na náhradu škody spočívající v nákladech na stavbu (ceně položek stavby), které rozpočet nezahrnoval, pokud povahu rozpočtu nezohlední ve smlouvě o dílo poruší tak prevenční povinnost.

XIII.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí NOZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít závazek a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má 6 stran bez příloh. Ke smlouvě jsou připojeny následující přílohy:
Příloha 1: Náklady na výtisky a kopírování
Příloha 2: Cenová nabídka č. NP 2011-060.dod3.rev1

16-05-2017


V Mladé Boleslavi dne

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 318, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ 270 86 135
TEL: +420 326 700 686, GSM: +420 606 602 039
FAX: +420 326 700 686



V Turnově dne



23/5/2017



Ing. Tomáš Hocke, starosta

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

19. 5. 2017



álil:

NÁKLADY NA VÍCETISKY A KOPÍROVÁNÍ			
textové kopie:			
<i>položka</i>	<i>Kč / jednotku</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem Kč</i>
A4 černobílá	1,50 Kč		0,00 Kč
A4 barevná	7,00 Kč		0,00 Kč
výkresové kopie:			
<i>položka</i>	<i>Kč / jednotku</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem Kč</i>
A4 černobílá	3,50 Kč		0,00 Kč
A4 barevná	7,00 Kč		0,00 Kč
desky:			
<i>položka</i>	<i>Kč / jednotku</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem Kč</i>
měkké - chlopně	14,00 Kč		0,00 Kč
tvrdé - tkanice	25,00 Kč		0,00 Kč
vazba:			
<i>položka</i>	<i>Kč / jednotku</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem Kč</i>
kroužková, ϕ 6-14 mm	16,00 Kč		0,00 Kč
kroužková, ϕ 16-20 mm	22,00 Kč		0,00 Kč
kroužková, ϕ 22-25 mm	33,00 Kč		0,00 Kč
kroužková, ϕ 30-< mm	55,00 Kč		0,00 Kč
vazba UNIBIND	45,00 Kč		0,00 Kč
hřebenová	13,00 Kč		0,00 Kč
krycí fólie a zadní karton	18,00 Kč		0,00 Kč
ostatní práce:			
<i>položka</i>	<i>Kč / jednotku</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem Kč</i>
řezání	290,00 Kč	0,0	0,00 Kč
skládání	290,00 Kč	0,0	0,00 Kč
kompletace	330,00 Kč	0,0	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč

Název akce:

Název akce

Objednatel:

Název
adresa (nemusí být)

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1
 Místo : Turnov
 Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 3.5.2017

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady		7 000,00
Projektové práce		25 000,00
Inženýrská činnost		22 200,00
Tisk, kopírování a kompletace		3 000,00
Položkový rozpočet nákladů		3 500,00
Celkem		60 700,00
DPH (21 %)		12 747,00
Celkový honorář včetně DPH		73 447,00

CENA ZAHRAJNE:

- dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a provádění stavby (PDPS)
- 6x výtisk dokumentace DUR, PDPS
- zajištění inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí
- položkový rozpočet s výkazem výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozbory (PaR) do 14-ti dní od objednání
- dokumentace pro územní řízení (DUR) do 30-ti dní od objednání
- inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (ÚR) do 5. měsíců od odevzdání DUR
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 30-ti dní od vyání ÚR
- položkový rozpočet nákladů do 30-ti dní od vydání ÚR

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná smlouva
- plná moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti

POJIŠTNĚ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

ve věcech inženýrské činnosti

- Ing. Martin Švehla, vedoucí oddělení pro inženýrskou činnost, tel.: +420 724 511 713, e-mail: m.svehla@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s.)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS; pokud by

Datum tisku: 9.5.2017

Podp

Stránka: 1 / 7

přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- platnost cenové nabídky je 2 měsíce



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1
 Místo : Turnov
 Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice
 Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 3.5.2017

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 800,00
zabezpečení projektových podkladů	1 200,00
doprava - 80 km	1 600,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 400,00
Vedlejší náklady	7 000,00
DPH (21 %)	1 470,00
Vedlejší náklady včetně DPH	8 470,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- obstarání vyjádření od správce inženýrských sítí

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostiku vozovky
- diagnostiku mostu
- inženýrskogeologický průzkum cč. hydrogeologie



Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1

Místo : Turnov

Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 3.5.2017

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	40,00	24 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	4,00	1 000,00
Celkový honorář			25 000,00
DPH (21 %)			5 250,00
Celkový honorář včetně DPH			30 250,00



Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1

Místo : Turnov

Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 3.5.2017

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	37,00	22 200,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			22 200,00
DPH (21 %)			4 662,00
Celkový honorář včetně DPH			26 862,00



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1
 Místo : Turnov
 Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 3.5.2017

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	3 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	3 000,00
DPH (21 %)	630,00
Vedlejší náklady včetně DPH	3 630,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společností CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.



Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2011-060.dod3.rev1
Místo : Turnov
Stavba : Rekonstrukce Markovy ulice
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 3.5.2017

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	5,00	3 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	2,00	500,00
Celkový honorář			3 500,00
DPH (21 %)			735,00
Celkový honorář včetně DPH			4 235,00

