



26218

DODATEK č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 3. 2006
(objednatel, č. ev. 16095, zhotovitel, č. ev. 14/06)

016 095/9

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická 12/213, 170 04

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994

jednající: Mgr. Janem Duspěvou –předsedou představenstva
Ing. Františkem Todtem - členem představenstva



(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, 169 00

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15. 1. 2003

jednající: RNDr. Jiřím Čížkem – jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku:

Čl. 1.

1. Dne 27. 3. 2006 byla mezi stranami uzavřena smlouva o dílo (objednatel, č. ev. 16095, zhotovitel, č. ev.14/06).
2. Ke smlouvě uvedené v odst. 1 bylo postupně uzavřeno 8 dodatků (dále jen „Smlouva“). Dodatkem č. 8 bylo stvrzeno úplné znění smlouvy v její normativní části.
3. Objednatel připravuje výběrové řízení na zhotovitele služeb poskytovaných zhotovitelem na základě této smlouvy a smluv uzavřených mezi objednatelům a zhotovitelem s obdobným

předmětem plnění jako tato smlouva pro další lokality objednatele (dále jen výběrové řízení). Jedná se o smlouvy o dílo ev.č. 16095/8. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 9, kterým se mění a doplňují ujednání smlouvy v úplném znění dodatku č.8 tak, aby byl zajištěn plynulý výkon služeb v lokalitě v návaznosti na výsledky výběrového řízení. Objednatel vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 30.6.2023 v rozsahu předmětu plnění smluv uvedených v tomto ujednání smlouvy.

4. Smluvní strany sjednávají, že na základě dohody smluvních stran skončí platnost smlouvy posledním dnem třetího měsíce následujícího po doručení písemného oznámení objednatele o úspěšném ukončení výběrového řízení a o uzavření smlouvy s uchazečem vybraným ve výběrovém řízení. Smluvní strany se dohodly, že požádá-li o to objednatel zhotovitele nejméně dva měsíce předem, prodlouží se dodatkem ke smlouvě její platnost o další měsíc za podmínek v ní sjednaných. Objednatel má právo požádat o prodloužení smlouvy i opakovaně, pokud je v zájmu plynulého předávání jednotlivých lokalit výběrového řízení.
5. Zhotovitel i objednatel se zavazují plynule a řádně plnit závazky plynoucí ze smlouvy po celou dobu její platnosti a za podmínek sjednaných ve smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že pro plnění závazků v lokalitách Šlapanov a Potěhy spojených s provozem a údržbou zařízení pro činnosti zhotovitele podle bodu 1.1. pís.a) a b) jsou užívána zařízení objednatele i zařízení zhotovitele. Veškerá zařízení potřebná pro řádné plnění smlouvy ve vlastnictví objednatele jsou připojena v **inventurním soupisu k tomuto dodatku č. 9** v členění podle místa plnění podle bodu 1.1. pís.a) a bodu 1.1.pís.b) smlouvy ve znění dodatku č.8. Smluvní strany prohlašují, že soupis zahrnuje také veškerá zařízení pořízená v době plnění smlouvy ve smyslu ujednání bodu 2.8. smlouvy.
7. K naplnění smluvních ujednání b. 2.8. a dalších smlouvy
 - a) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ve lhůtě do 60 dnů od uzavření tohoto dodatku č.9 ke smlouvě **soupis všech zařízení sloužících pro řádné plnění smlouvy, která nejsou ve vlastnictví objednatele** v členění podle místa plnění podle bodů 1.1.a) 1.1.b) smlouvy s údaji o názvu, identifikaci zařízení, rok pořízení, pořizovací cenu, konkrétní umístění, nabídkovou cenu ve smyslu ujednání b. 2.8. smlouvy. Soupis se musí týkat všech zařízení a jejich částí i vybavení místa plnění, které jsou ve vlastnictví zhotovitele k datu zpracování soupisu a které jsou nezbytné pro zachování plné funkčnosti zařízení v místě plnění.
 - b) Objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po obdržení soupisu podle předchozího odst. Bodu 7 tohoto článku dodatku č.9, zda a v jakém rozsahu a v jakých termínech i podmínkách má zájem o odkoupení majetku zhotovitele nezbytného pro zachování plné funkčnosti zařízení v místě plnění.
 - c) Odmítne-li objednatel odkoupit některá zařízení od zhotovitele, předloží zhotovitel objednateli ke schválení návrh harmonogramu výměny zařízení zhotovitele za zařízení poskytnutá objednatelem tak, aby k datu skončení platnosti smlouvy byla ve vlastnictví objednatele veškerá zařízení i jejich součásti, nezbytná pro zachování plné funkčnosti souborů zařízení v místech plnění uvedených ve smlouvě.
8. Vzhledem ke změně legislativy i interní legislativy objednatele po uzavření předchozího dodatku č.8 k této smlouvě, sjednávají smluvní strany doplnění dalších ujednání do smlouvy takto:

Čl. IX, bod 9.1. se doplňuje o nové odst. 9.1.1. až 9.1.3, které znějí:

- „9.1.1. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 9.1.2. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, zhotovitel vyzve písemně objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli. Zhotovitel svým podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění.
- 9.1.3. Objednatel pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů objednatele zpracovává osobní údaje zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.“

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se provádí ve čtyřech vyhotoveních, po 2 vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.


2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.
3. Nedílnou součástí dodatku č.9 jsou přílohy:
 - Inventurní soupis zařízení ve vlastnictví objednatele sloužících při plnění smlouvy podle bodu 6 dodatku č.9
 - Soupis zařízení a majetku zhotovitele instalovaného v jednotlivých lokalitách pro plnění této smlouvy podle bodu 7 písm. a) dodatku č.9.

- 7 -03- 2023

V Praze dne.....

Objednatel:

ČEPRO a.s.




27 -02- 2023

V Praze dne.....

Zhotovitel:

Ochrana podzemních vod, s.r.o.



Příloha č. 1 k dodatku č.9 sml.16095 Šlapanov a Potěhy

Evidenční soupis majetku pro sanační práce ČEPRO a.s. sklad Šlapanov

- Soustava hg monitorovacích vrtů

Evidenční soupis majetku pro sanační práce ČEPRO a.s. sklad Potěhy

- Soustava hg monitorovacích vrtů
- Podzemní sanační stanice

