
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 80SD000480 
Číslo smlouvy konzultanta: 22BG01025

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro

malé stavby -  2020

Dl Oprava a doplnění oplocení v úseku Ivanovice na Hané - Mořice, km 236 - 244 vpravo i vlevo - TDI
mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a
malé stavby 2020“2. „Společnost „BUNG CZ + SGS + IBR -

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí společník) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
SGS Czech Republic, s.r.o. (další společník) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
274 54 576
CZ27454575
Společnost s ručením omezeným

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
485 89 241
CZ48589241
OR vedený Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 18205

zastoupen:



TES Consulting, s.r.o. (další společník)
„dříve společnostIBR Consulting, s.r.o. ‘ 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 
170 59 071 
CZ17059071
OR vedený Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 365965

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozom stavby (TDI) na akci Dl Oprava a doplnění oplocení 
v úseku Ivanovice na Hané - Mořice, km 236 - 244 vpravo i vlevo - TDI, na základě rámcové dohody 01PU- 
004930.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě

- Všeobecně platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozom a koordinátora BOZP pro malé stavby -  2020 , ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / 
systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele F2020-025933/VZ0096852 (dále jen „Rámcová 
dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 929.500,-Kč

DPH: 195.195,-Kč

včetně DPH: 1.124.695,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou 

a

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele 

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele.

předpokládaný termín dokončení prací: po ukončení přejímacího řízení dané stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dl km 236 - 244 vpravo i vlevo.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projektovou dokumentaci

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné 
z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: nepoužito. Pro změnu 
sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující předložení bankovní záruky zajištění 
splnění smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení 
staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační 
složce, na své náklady kanceláře v prostora staveniště, a to v následujícím rozsahu: Neposkytujeme.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro 
zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.



8. Konzultant čestně prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě 

realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň 
podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. „Nepoužito“

3. Soupis prací

4. Seznam sub-konzultantů kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

7. Vzor společného čestného prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně Digital
podepsal unterschrieben von

Datum: 2023.02.28 
08:58:55 +01 '00'

Datum: 
2023.02.27 
16:20:27+0V00'



Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

o kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými 

a právními normami,

o průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané 

postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými oso bami apod., 

o kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,

o kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve 

smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu, 

o Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a 

výrobků zabudovaných do stavby,

o přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat 

Zástupci Objednatele příslušná stanoviska,

o kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a 

následně jejich odsouhlasení, 

o kontrolovat dopravně inženýrských opatření,

o kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,

o kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě a průběhu 

provedených prací,

o upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Zástupci Objednatele nápravná opatření, 

o organizovat a řídit kontrolní dny,

o kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,

o předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení 

změn doví,

o kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ k jednotlivým 

změnám před udělením pokynu k provedení prací, 

o kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství, 

o Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení 

provedených zkoušek,

o na výzvu Objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,

o je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI vždy odsouhlasí realizační

dokumentaci stavby a předá ke schválení Objednateli stavby,

o po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného 
stavu.

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby: 

o vypracování plánu BOZP
o projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění



BOZP,
o koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických 

osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost 
zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a 
technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP, 

o plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat, 

o spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
o kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného 
odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu 
nepovolaným osobám,

o spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický 
dozor,

o účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním 
úřadem,

o organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech 
zhotovitelů stavby,

o účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob, 
o zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených 

opatření,
o provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby, 
o ohlášení zahájení prací na OIP.

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze 
dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a 
č.2. Dále dle směrnice GŘ č. 10/2018 v platném znění.



Příloha č. 2 -  „Nepoužito1



Příloha č. 3 -  Soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020

D1 Oprava a doplnění oploceni v úseku Ivanovice na Hané-Morice, km 236-244 P+L TDI +

Zeleně - doplní dodavatel

Služba -funkce počet p o č e t  d n í Počet dní
Počet
týdnu

Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi 0 0 0 X nepoužije se

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
[včetně propustků) 9 s 72 X

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce 9 1 9 X

s p e c ia lis té :
Asistent správce stavby pro oceňování praciíkontrolu 
rozpočtů 9 2 1 8 X

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 7 1 7 X

koordinátor BOZP 7 9 63 X

A} Celkem CELKEM

B) Technická dozorčí správa :
Pomocný asistent pro pozemní komunikace vč. 
propustků 0 0 0 X nepoužije se

Asistent specialista geotechnika 0 0 0 X nepoužije se
Asistent v oboru hlavních, I. Hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek 0 0 0 X nepoužije se

Asistent specialista protikorozní ochrany 0 0 0 X nepoužije se
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM

A) Celkem: CELKEM 9 2 9  5 0 0

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM O

Celkem (bezDPH): 9 2 9  5 0 0

Pojmy „správce stavby", „asistent", „asistent specialista", „pomocný asistent", „technická asistence" a další pojmy jsou 
definovány v čl. 2.1 Výklad pojmuv Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem 
správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Poznámka:
1) Položky označené 'NEPOUŽIJE SE" nejsou součástí zakázky

Digitálně podepsal:
Datum: 03.03.2023 11:19:29 +01:00


