
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001447 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 23.0119-04 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 285 1067 
Název související veřejné zakázky: D49, stavba 4901 Hulín -  Fryšták, měření hluku, kvality

ovzduší a seismicity během výstavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Poskytovatel“)

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
63981378
CZ63981378
rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 
39803
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

1. 1.

I.

Úvodní ustanovení
Režim Smlouvy
Smlouvaje uzavřena podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“), a to na základě výsledků zadávacího řízení 
vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na služby 
s názvem D49, stavba 4901 Hulín -  Fryšták, měření hluku, kvality ovzduší a seismicity 
během výstavby (dále jen „Veřejná zakázka“).

1.2. Objednatel prohlašuje, že:

1.2.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, jejímž základním 
předmětem činnosti je  výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a 
silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení 
výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
odpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat;

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. 
výzvy pro podání nabídek, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen 
„Zadávací dokumentace“);

1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 

relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž 
ve vazbě najím  prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a

1.3.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
Zadávací dokumentací;

1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace;

1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Smlouvy.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a 
včasnému poskytnutí služeb, jak jsou specifikovány v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.

2.2. Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby:
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měření hluku, monitorování kvality ovzduší a sledování vlivu silniční dopravy (technická a 
hygienická seismicita) (dále jen ,,Služby“). Podrobný popis Služeb poskytovaných 
Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy.

2.3. Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 
předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Hmotné výsledky Služeb musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, 
atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté jakýchkoliv 
právních či faktických vad.

2.4. Poskytovatel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a 
dokumenty vztahující se k provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí 
orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen ,,Dokumentace“) a samotné 
výstupy poskytovaných Služeb jako např. posudek, analýza nebo stanovisko (dále jako 
,,Výstup“). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, není-li 
dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby převzít (přijmout) a uhradit 
Poskytovateli cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této 
Smlouvě.

2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb 
předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí Službou 
poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a Výstupy:

- protokoly o měření a závěrečná Zprava s vyhodnocením v porovnání s výsledky 
představebního měření z roku 2018.

2.7. Objednatel poskytne Poskytovateli za účelem plnění předmětu Smlouvy (poskytnutí Služby) 
následující podklady:

- Projekt monitoringu životního prostředí" (HBH Projekt 03/2017)

(dále jako ,,Podklady“).

2.8. Objednatel si nevyhrazuje možnost změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ

2.9. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě 
Poskytovatele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné 
ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
Objednatele z důvodu porušení povinností Poskytovatele, a to buď cestou ukončení této 
Smlouvy, nebo cestou postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ 
vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístilajako další v pořadí 
v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, a to s cenou stanovenou 
v souladu s nabídkou takového dodavatele, poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. 
Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

2.10. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel poskytnul následující část plnění vlastními 
personálními kapacitami (tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): Nepoužije se.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:
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Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení 
výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. jejich 
části, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení bude 
obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna 
Objednatelem písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to 
na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 26 
měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění“).

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb: vypuštěno

3.4. V případě, že je výsledkem poskytování Služeb na základě Smlouvy jednorázový Výstup ve 
smyslu čl. 2.4 Smlouvy a Služby nejsou na základě Smlouvy poskytovány Objednateli 
kontinuálně, je Objednatel oprávněn v odůvodněných případech objektivně nastalých předem 
nepředvídatelných okolností na základě svého vlastního rozhodnutí jednostranně prodloužit 
lhůtu či termín pro poskytnutí Služeb stanovené v čl. 3.2 Smlouvy, resp. lhůty či termíny pro 
poskytnutí jednotlivých částí Služeb stanovené v čl. 3.3 Smlouvy. Prodloužení lhůt či termínů 
ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení o 
takovém prodloužení Objednatele Poskytovateli, přičemž Smluvní strany se rovněž výslovně 
dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu za poskytování Služeb 
stanovenou v čl. IV. Smlouvy. V případě, že Objednatel přistoupí jednostranně k prodloužení 
lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. 
Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání 
Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro 
poskytnutí Služeb.

3.5. Pokud není písemně stanoveno Objednatelem pro poskytnutí dílčí Služby jinak, je místem 
plnění Služeb na základě této Smlouvy: D49, 4901 Hulín - Fryšták.

3.6. Poskytování Služeb je dokončeno jejich úplným a komplexním poskytnutím Objednateli, 
případně úplným a komplexním poskytnutím vymezené části Služeb dle čl. 3.3 Smlouvy 
Objednateli. U Služeb, jejichž nedílnou součástí je  předání Výstupů, je poskytování Služeb 
dokončeno řádným předáním Výstupů Služeb Objednateli, o tomto předání sepíší Smluvní 
strany Předávací protokol. U Služeb, jejichž nedílnou součástí není předání Výstupů, je 
poskytnutí Služeb dokončeno jejich řádným poskytnutím Objednateli, o řádném poskytnutí 
Služby vystaví Objednatel Poskytovateli písemné potvrzení. Má-li být v rámci poskytování 
Služeb předána Dokumentace, je podmínkou dokončení poskytování Služeb také předání 
Dokumentace Objednateli Poskytovatelem.

3.7. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Poskytovatel povinen předat 
Dokumentaci a Výstupy v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, 
a to na náklady Poskytovatele.

3.8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentace a Výstupy k jejich prohlídce 
za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální 
fyzické podobě, nejméně však s předstihem 7 (sedm) kalendářních dnů. Poskytovatel bere na 
vědomí, že Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol, pokud nebude mít
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dostatečnou možnost ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a 
včasného provedení v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo 
ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, 
poradce či jakoukoli třetí osobu.

3.9. Objednatel není povinen převzít Služby, resp. jejich části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, 
zejména pokud provedení, Dokumentace nebo Výstupy Služeb neodpovídají specifikaci 
Služeb uvedené v čl. 2.2, resp. příloze č. 1 Smlouvy, nebo Služby nejsou provedeny řádně 
nebo úplně.

3.10. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.9 Služby Dokumentaci nebo 
Výstupy Služeb nebo jejich části převzít, je  Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit vady, 
které byly důvodem odmítnutí převzetí Služeb Objednatelem a je povinen znovu předložit 
Služby k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout 
Služby ve lhůtách či termínech stanovených v čl. III. Smlouvy.

3.11. Přesný termín předání finální Dokumentace nebo Výstupů Služeb je Poskytovatel povinen 
písemně navrhnout Objednateli nej později 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným dnem 
předání. Objednatel má právo navržený termin s přihlédnutím ke svým organizačním a 
provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Poskytovatel je povinen 
takový náhradní termín akceptovat, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném 
termínu předání Dokumentace nebo Výstupů Služeb nebo jejich části.

3.12. Vlastnické právo k hmotným výsledkům poskytování Služeb, tj. k Dokumentaci a Výstupům, 
přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu 
Objednatelem

IV.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:

Cena Služeb v Kč bez 
DPH za 1 čtvrtletí 

poskytování Služeb
DPH v Kč

Cena Služeb 

v Kč včetně DPH za 1 
čtvrtletí poskytování 

Služeb

1 962 700,00 412 167,00 2 374 867,00

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen 
obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, kdy cena 
za čtvrtletí nepřesáhne 1/8 celkové částky.

Objednatel se zavazuje uhradit konečnou fakturu Poskytovateli po odevzdání závěrečné 
zprávy

4.2. Cena za poskytování Služeb (včetně DPH) stanovená v čl. 4.1 je sjednána jako maximální a 
nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny
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závazku nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve 
smyslu § 222 ZZVZ.

4.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena Služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele 
spojené s plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků a 
kopií, tlumočnické a překladatelské služby, telefonní služby, úplatu za poskytnutí licence 
k právům duševního vlastnictví a jakékoli další případné poplatky související s plněním této 
Smlouvy.

4.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Poskytovatel j e povinen uhradit jakékoli 
dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním této 
Smlouvy bez toho, že by tím Poskytovateli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný 
finanční nárok.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Podkladem pro úhradu Ceny Služeb bude daňový doklad vystavený Poskytovatelem 
v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, zejména zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a ust. § 435 
NOZ (dále jako ,,Faktura“).

5.2. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat číslo Smlouvy, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) a ve vztahu ke Službám, resp. části Služeb, věcně správné a 
dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. 
Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného písemného 
potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy dokládajících oprávněnost 
fakturované částky. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti 
nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou 
Fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal 
do prodlení. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Poskytovateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) Faktuře a Poskytovateli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

5.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu na úhradu Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 
Smlouvy nebo Ceny stanovené části Služeb dle čl. 5.8 Smlouvy nejdříve v den úplného 
poskytnutí Služeb nebo úplného poskytnutí části Služeb stanovené v čl. 5.8 Smlouvy, vždy 
však až po podpisu Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného 
Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy potvrzujícího řádné poskytnutí Služeb Objednatelem. 
Faktura musí být doručena Objednateli nej později do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, 
ve kterém Poskytovateli vzniklo právo na vystavení Faktury. Faktura musí být doručena na 
následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fůgnerovo nábřeží 
5476, 760 01 Zlín.

5.4. Poskytovatel je povinen vést podrobný výkaz zahrnující charakteristiku každého plnění 
prováděného v rámci Služeb, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných 
měrných jednotkách, a záznam o veškerých výdajích vynaložených jménem Objednatele
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v souladu s plněním předmětu Smlouvy, a to vždy v rozsahu a podrobnosti dle charakteru 
poskytované Služby. Objednatel je oprávněn provést kdykoliv za trvání Smlouvy a následně 
po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po ukončení Smlouvy kontrolu výkazů. Poskytovatel 
je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly výkazů nebo předložit Objednateli kopii 
výkazů ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne oznámení takového požadavku 
Objednatelem.

5.5. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Poskytovatelem na Faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti Faktury stanovená Poskytovatelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů 
po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět 
Poskytovateli postupem podle čl. 5.2 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až 
okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty 
splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty 
následující pracovní den.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Poskytovatelem za 
poskytování Služby nebo její části je  splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na Faktuře. Poskytovatel je ve 
smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení 
Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

5.7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

5.8. Úhrada Ceny Služeb

Objednatel se zavazuje průběžně hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb, a to 
na základě Faktur vystavovaných Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí Služeb zpětně 
za období uvedené v čl. 4.1.

5.9. Poskytovatel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné nebo elektronické formě.

Faktury vystavené Poskytovatelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
odbor: výstavby
adresa: Fůgnerovo nábřeží 5476
PSČ: 760 01 Zlín
k rukám:

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: výstavby
e-mail: 
k rukám:

5.10. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy na plnění Smlouvy.

5.11. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že 
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen
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„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří (3) 
pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 
Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli 
až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Poskytovatel Služeb prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními 
právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, 
Zadávací dokumentací a Smlouvou.

6.2 Poskytovatel se zavazuj e :

6.2.1 poskytovat Služby na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, 
příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a stavovskými 
předpisy;

6.2.2 plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad;

6.2.3 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a 
interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které 
Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

6.2.4 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Poskytovatel povinen 
bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli 
změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, 
vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Poskytovatelem a prohlášení úpadku 
Poskytovatele;

6.2.5 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Objednatele 
o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Poskytovatel 
neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a 
o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy 
Poskytovatelem;

6.2.6 Nepoužije se.

6.2.7 Nepoužije se.

6.2.8 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;

6.2.9 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším 
dodavatelům Objednatele;

6.2.10 byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, 
dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen 
provoz na pracovištích Objednatele, Poskytovatel zejména zajistí, aby všechny osoby, 
které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny 
v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak 
s nimi byly seznámeny Objednatelem;

6.2.11 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat 
jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;
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6.2.12 použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 
zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem 
k jejich povaze a způsobu použití;

6.2.13 před dokončením poskytovaných Služeb předat Objednateli veškerou Dokumentaci a 
Výstupy vztahující se k provádění Služeb;

6.2.14 Poskytovatel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím 
svého poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k poskytování Služeb, a to 
zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentaci. Poskytovatel je 
povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu 
platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn 
vyzvat Poskytovatele k jeho odstranění a Poskytovatel je povinen jej bezodkladně po 
doručení výzvy nedostatek odstranit. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli 
originály dokladů do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele;

6.2.15 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je  Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. Přílohu č. 4 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

6.2.16 Poskytovatel se zavazuje plnit předmět veřejné zakázky osobami, kterými prokazoval 
kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky a/nebo osobami, které byly předmětem hodnocení 
v rámci Veřejné zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru jejich činnosti ve 
vztahu k předmětu smlouvy (v případě jakýchkoliv pochybností je  rozsah oprávněn 
jednostranně určit Objednatel). Pro případnou výměnu těchto osob se použije postup 
stanovený v čl. 13.4 Smlouvy a byla-li tato osoba předmětem hodnocení v rámci Veřejné 
zakázky, musí v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně 
hodnocená osoba, kterou nahrazuje.

6.2.17 Poskytovatel písemně informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé 
z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března
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2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb.

6.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli 
proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli.

6.4 V případě, že Poskytovatel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli 
plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. 
Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem 
(třetí osobou) nezbavuje Poskytovatele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.

6.5 Obj ednatel se zavazuj e :

6.5.1 poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a 
včasnému plnění Služeb dle Smlouvy;

6.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Poskytovatele přístup do určených 
objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;

6.5.3 poskytnout Poskytovateli podklady nezbytné k provedení Služeb, jestliže Poskytovatel 
takovými podklady nedisponuje a není si je  objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit 
sám;

6.5.4 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;

6.5.5 poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytování 
Služeb.

6.6 Jakýkoli Podklad k provedení Služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která 
bude předána Poskytovateli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve 
vlastnictví Objednatele. Je4i to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem 
označena. O předání Podkladů k provedení Služeb a jiných věcí Objednatele sepíší Smluvní 
strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po poskytnutí Služeb 
provede Poskytovatel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly 
předány za účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při 
poskytování Služeb Poskytovatelem spotřebovány, předá Poskytovatel po skončení 
poskytování Služeb Objednateli, o předání Podkladů a věcí sepíší Smluvní strany předávací 
protokol. Při sjednání schůzky za účelem předání Podkladů a věcí si Smluvní strany 
poskytnout nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí Podkladu nebo věci Poskytovatelem 
od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci Objednateli nese Poskytovatel 
nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci.

6.7 Osoby určené Poskytovatelem k provádění Služeb musí být řádně odborně způsobilé a musí 
být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb a jejich 
kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě 
a/nebo Zadávací dokumentaci.

6.8 Je-li pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Poskytovateli ze 
strany Objednatele, je  Poskytovatel povinen Objednatele s dostatečným časovým předstihem
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požádat o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Poskytovatele a shledá-li, že 
je žádost odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Poskytovateli bez zbytečného odkladu.

6.9 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené 
lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

6.10 Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

6.11 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.

6.12 V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  Poskytovatel povinen:

1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního j ednání,

3) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich
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realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 
stanovena).

6.13 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního j ednání v oblasti práva životního prostředí,

2) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 6.12 této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení 
od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,

3) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o 
přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

4) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 6.12 této 
Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

6.14 Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

VII.
VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně.

7.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně Dokumentace a Výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. 
Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady 
Dokumentace a Výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu Služby, 
tj. ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o 
převzetí Služby.

7.3 Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu po 
Vytčení vady Objednatelem, nej později však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení 
vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto 
odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Služeb, resp. z Ceny dané části Služeb).

7.4 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení 
Služeb nebo slevu z Ceny Služeb neboje oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby 
učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

7.5 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům Služeb třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. Výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Služeb a/nebo je oprávněn od 
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

7.6 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení
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Vytčení vady.

7.7 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 7.3 až 7.5 než je odstranění Vytčené vady, je 
Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7.8 Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
Dokumentace nebo Výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách 
stanovených ktom u Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění 
dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb j e Poskytovatel povinen postupovat v souladu 
s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu sjem u známými zájmy Objednatele. 
Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele 
o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách 
určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci 
Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady 
ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele 
informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě 
v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

7.9 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů Služeb, je Poskytovatel povinen 
odstranit jejich vady ve lhůtě stanovené mu ktom u Objednatelem a předat je Objednateli 
(nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí Dokumentace nebo Výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly 
Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci 
nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada 
je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo 
zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné 
při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.

VIII
SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů a Smlouvy.

8.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb nebo předáním Dokumentace nebo 
Výstupů Služeb ve lhůtách či termínech stanovených v čl. 3.2 nebo v čl. 3.3 Smlouvy nebo 
v Harmonogramu stanoveném v příloze č. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý 
den prodlení. V případě, že je  Cena Služeb hrazena postupně ve více platbách vždy za 
příslušnou část poskytnutých Služeb ve smyslu čl. 5.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny příslušné části 
Služeb, s jejímž plněním je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli pojistný certifikát 
(pojistnou smlouvu) dle čl. X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení 
s předložením pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) a každý jednotlivý případ.

8.4 V případě porušení povinnosti Poskytovatele odstranit Vytčené vady Služeb ve lhůtě
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stanovené dle čl. 7.8 nebo čl. 7.9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na 
Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 %, z Ceny Služeb za každý den prodlení 
s odstraněním Vytčených vad či vady.

8.5 V případě porušení povinnosti Poskytovatele k poskytnutí součinnosti dle bodu 6.2.8 nebo 
bodu 6.2.9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu originál jakéhokoliv dokumentu předkládaného dle bodu 6.2.14 Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 Smlouvy za každý den prodlení s předáním dokumentu a 
za každý jednotlivý případ.

8.7 Pokud je Poskytovatel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn 
požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

8.8 Poskytovatel j e oprávněn požadovat po Obj ednateli v případě prodlení Obj ednatele s úhradou 
Ceny Služeb úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení.

8.9 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 6.2.17 Smlouvy zaplatí Poskytovatel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb.

8.10 Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní 
pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení 
smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní 
straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. 
Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) 
kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním (náležitosti 
Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. V Smlouvy obdobně.

8.11 Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné 
výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.

8.12 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní 
strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující 
odpovědnosU). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je  dotčená Smluvní strana 
povinna písemně oznámit tuto skutečnost nej později do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku 
takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém 
případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující 
odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo 
hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až 
v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti,
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ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.

8.13 Poskytovatel si je  vědom toho, že poskytnutí Služby na základě Smlouvy může být 
spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále 
jako „Spolufinancující osoba“). Od okamžiku, kdy Objednatel písemně oznámí 
Poskytovateli, že na úhradu Ceny Služeb budou poskytnuty peněžní prostředky 
Spolufinancuj ící osobou spolu s označením Spolufinancuj ící osoby a příslušného programu, 
ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Služeb poskytnuty, zavazuje se 
Poskytovatel při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků 
(spolufinancování) od Spolufinancuj ící osoby včetně relevantních příruček, metodik, 
oznámení a písemných pokynů Spolufinancuj ící osoby, které mu Objednatel předá, výslovně 
sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů ČR nebo pravidel 
Spolufinancuj ící osoby provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, a to po 
celou dobu stanovenou právními předpisy České republiky a pravidly Spolufinancuj ící osoby. 
V případě, že nebude v důsledku prodlení Poskytovatele s plněním Smlouvy vyplacena 
finanční podpora Spolufinancuj ící osobou nebo bude finanční podpora vyplácená Objednateli 
zkrácena nebo bude Objednateli uložena z uvedeného důvodu Spolufinancuj ící osobou 
sankce, bude Poskytovatel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu.

IX.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Je-li výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy Dokumentace nebo Výstup 
obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,AZ“), postupuje se při jeho užití podle tohoto článku Smlouvy.

9.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Služeb včetně Dokumentace a Výstupů 
poskytovaných Služeb považované za autorské dílo nebo obsahující autorské dílo ve smyslu 
AZ (dále jen A u torskéd ílo“) užívat, jak dále stanoveno v tomto článku Smlouvy.

9.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále 
jen „Licence''), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence Poskytovatelem, přičemž 
Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání 
Dokumentace nebo Výstupu Služeb nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence 
je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém 
uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

9.3.1 Licenci není Objednatel povinen využít a to a ani zčásti;

9.3.2 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut 
v Ceně Služeb s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských 
děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

9.4 V případě, že výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy bude plnění (např. 
Dokumentace nebo Výstup) mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, 
průmyslový vzor atd.), zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli k takovému plnění 
(např. Dokumentaci nebo Výstupu) ke dni poskytnutí takové Služby (ke dni předání 
Dokumentace nebo Výstupu) licenci k užití průmyslového vlastnictví v potřebném rozsahu 
vzhledem k předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové 
licence (licenční odměna) je již zahrnuta v Ceně Služeb. ČI. 9.3 Smlouvy se použije
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přiměřeně.

9.5 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití Dokumentace a Výstupů a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb.

9.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.7 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Služby a jejich Dokumentace a Výstupy 
budou prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí 
osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutého plnění dle Smlouvy.

9.8 Poskytovatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví nebo průmyslového 
vlastnictví vzniklých v souvislosti s poskytnutými Službami dohody zajišťující Objednateli 
možnost užívaní poskytnutých Služeb včetně Dokumentace a Výstupů v souladu se 
Smlouvou.

9.9 Práva získaná Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy (včetně Licence a případných 
licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Smlouvy) 
přechází i na případného právního nástupce Objednatele, a to bez jakéhokoliv dalšího svolení 
Poskytovatele. Za právního nástupce Objednatele dle předchozí věty se považuje zejména, 
nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny Objednatele na státní podnik.

9.10 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 
poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Služeb.

X.
POJIŠTĚNÍ

10.1 Poskytovatel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které 
jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 
pojištění minimálně 500 000,- Kč.

10.2 Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v čl. 10.1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit příslušný doklad 
prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, 
kdy byl o to Objednatelem požádán.

10.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, 
kteří se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy.

XI.
REGISTR SMLUV

11.1 Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění Smlouvy.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob uvedených v čl. 12.4 Smlouvy nebo osob statutárních orgánů, členů statutárních orgánů 
nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy bude probíhat v souladu 
s tímto článkem Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či 
jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby 
doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, 
datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v čl. 12.4 
Smlouvy, a to vždy k rukám oprávněných osob tam uvedených.

Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování 
písemností následující oprávněné osoby:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
adresa: Správa Zlín, Fiignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
oprávněná osoba -  jméno:
e-mail:
telefon:

Poskytovateli: EKOLA group, s pol. s r.o.
adresa: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
oprávněná osoba -  jméno:
oprávněná osoba -  funkce / pozice:
e-mail:
telefon:

V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní 
straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení.

Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za doručená:
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12.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDS“), je-li oznámení 
zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

12.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou Smluvní stranou potvrzeno 
(postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo 
dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronickou poštou; 
nebo

12.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo 
doručováno osobně; nebo

12.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 
(provozovatel poštovních služeb); nebo

12.6.5 v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem 
poštovních služeb) dle čl. XII. Smlouvy a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu 
zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevezme, považuje se oznámení 
za doručené 10. (desátým) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XIII.
PODDODAVATELÉ

Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Poskytovatel splnění 
kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (dále společně jako 
,,poddodavatelé“).
Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to 
vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl.
13.3 a 13.4 Smlouvy.

Poskytovatel není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si Objednatel 
vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Objednatele bez možnosti 
využití poddodavatele.

V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl 
změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto 
změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce a další požadavky 
zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Před odsouhlasením změny Objednatelem 
není Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout 
Poskytovateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které 
představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění 
Smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních 
předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

XIV.
PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

14.1 Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných 
organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný 
požadavek na přerušení poskytování Služeb nebo části Služeb Poskytovatelem. Na základě

13.1

13.2

13.3

13.4
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uvedeného požadavku je  Poskytovatel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit 
poskytování Služeb.

14.2 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a jsou-li na jejím základě Služby poskytovány 
kontinuálně, nemá přerušení poskytování Služeb vliv na dobu trvání Smlouvy. Je-li Smlouva 
uzavřena na dobu určitou a je-li výsledkem poskytnuté Služby jednorázový Výstup, 
prodlužuje se lhůta či termín stanovený pro poskytnutí Služby (odevzdání Výstupu) v čl. 3.2 
nebo čl. 3.3 Smlouvy o dobu přerušení poskytování Služeb. V případě prodloužení stanovené 
lhůty či termínu v důsledku přerušení poskytování Služeb dle tohoto článku Smlouvy 
neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené 
lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží 
do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb.

14.3 Přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem končí dnem či uplynutím doby 
uvedené v požadavku Objednatele dle čl. 14.1 Smlouvy. Není-li den ukončení přerušení či 
doba přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem v požadavku formulována 
určitě, platí, že chce-li Objednatel pokračovat v poskytování Služeb, musí vznést na 
Poskytovatele písemný požadavek na pokračování v poskytování Služeb dle Smlouvy, a to 
alespoň 5 (pět) dní před plánovaným opětovným zahájením poskytování Služeb. Poskytovatel 
je v takovém případě povinen pokračovat v poskytování Služeb ode dne stanoveného 
v žádosti Objednatele.

XV.
UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Doba trvání Smlouvy:

Sm louvaje uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

15.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

15.2.1 Poskytovatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

15.2.2 Poskytovatel je po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů v prodlení s řádným 
poskytováním Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.2 Smlouvy nebo části 
Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.3 Smlouvy a Objednatel Poskytovatele 
na toto prodlení a včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení 
Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

15.2.3 Objednatel zjistí, že Poskytovatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti 
nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

15.2.4 Poskytovatel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřený pojistný certifikát (pojistnou 
smlouvu) dle čl. X Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

15.2.5 Služby nejsou plněny Poskytovatelem z důvodu překážky představující Okolnost 
vylučující odpovědnost po dobu alespoň 60 (šedesáti) kalendářních dnů;

15.2.6 je zahájeno a probíhá insolvenční řízení s Poskytovatelem;

15.2.7 vůči Poskytovateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs
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zrušen proto, že majetek Poskytovatele byl zcela nepostačující;

15.2.8 Poskytovatel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Poskytovatele;

15.2.9 Poskytovatel porušil kterýkoliv ze svých závazků uvedených v bodech 6.2.1 až 6.2.14 
Smlouvy nebo 6.2.16;

15.2.10 Poskytovatel porušil svůj závazek uvedený v čl. 6.3 Smlouvy;

15.2.11 Poskytovatel porušil svůj závazek zajistit poskytování Služeb řádně odborně způsobilými 
osobami, které jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb 
a jejichž kvalifikace odpovídá minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci dle čl. 6.7 Smlouvy;

15.2.12 Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 
2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů;

15.2.13 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

15.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

15.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Služby po dobu delší než 40 
(čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla 
Objednatelem vrácena Poskytovateli jako vadná a Poskytovatel Objednatele za dobu 
prodlení na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.

15.3.3 Přerušení poskytování Služby (nikoliv části Služby) požadované Objednatelem v souladu 
s čl. XIV Smlouvy přesáhne dobu 60 (šedesáti) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

15.3.4 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. 
V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc) a 
Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ. V důsledku 
odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to pouze 
ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).

15.5 Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, 
nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají 
v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu 
rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

15.6 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

15.7 Výpověď Smlouvy:

Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně, výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel není oprávněn 
Smlouvu vypovědět.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
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předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou- 
li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu1).

16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.
16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost.

16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

16.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
NOZ.

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a 
plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít 
žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při 
jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla 
druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně 
stanovené Smlouvou.

16.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

16.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují velhůtě 3 let ode dne, kdy mohlo 
být právo uplatněno poprvé.

16.10 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající 
ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace a Výstupů vztahující se 
k předmětu Smlouvy.

16.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) 
pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné 
nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné 
a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy 
bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

16.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pakNOZ a souvisejícími právními předpisy. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním 
s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy 
nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. 
při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění 
obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu 
SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně 
příslušného soudu v České republice.

16.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v Zadávací dokumentaci.

16.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na 
profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy 
nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný popis Služeb;

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny;

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů;

Příloha č. 4 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor);

Příloha č. 5 - Technická dokumentace.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.07 08:54:51 
+0T00'
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Příloha č. 1

Podrobný popis Služeb

Předmětem plnění smlouvy jsou služby, které spočívají v měření hluku, monitorování kvality ovzduší 
a sledování vlivu silniční dopravy (technická a hygienická seismicita) v průběhu výstavby ovlivněné 
stavební technikou při výstavbě dálnice D49, stavby 4901 Hulín -  Fryšták dle aktualizovaného 
dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt spol. s.r.o. 
03/2017).
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Příloha č. 2

Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny
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Měření bude prováděno podle aktualizovaného dokumentu "Projekt monitoringu životního prostředí" 
(HBH Projekt 03/2017)
Uvedená měření jsou uvažovaná na celou dobu výstavby (předpoklad 2roky).
Měření hluku bude vždy jen na výzvu objednatele na základě podnětu či 
stížnosti.
Vyhodnocení bude provedeno na konci stavby závěrčnou zprávou s vyhodnocením porovnání měření před 
stavbou z roku 2018.

25



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů
a) Poskytovatel využije při plnění předmětu Smlouvy následujících poddodavatelů

1. jméno/název: 
se sídlem: 
IČO:
rozsah plnění:

2. jméno/název: 
se sídlem: 
IČO:
rozsah plnění:

ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6 
47119209
Měření kvality ovzduší 
GEONIKA, s.r.o
V Cibulkách 406/5, Košíře, 150 00 Praha 5 
48111767
Měření technické seismicity
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P řílo h a  č. 4

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na daih akce] 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu] 
[bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

[bude doplněno]
[bude doplněno]
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní fonna: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 

Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat 
Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby pří zpracování těchto osobních údajů byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních 
údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen ,,Smlouva“).

1. Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na 
základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní 
údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený 
Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto 
Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele 
(tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. 
Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede 
nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení 
či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo 
jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní 
předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy 
(autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně 
povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní 
údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti

28



nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem 
osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávám osobních údajů 
zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. 
února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo 
nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem 
platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny 
nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, 
účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany 
berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu 
s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách 
www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie osobních 
údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam 
jako v GDPR.

2. Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1. V průběhu poskytováni Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn 
zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě 
Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující 
ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2. V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat 
a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů 
Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3. Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených 
v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a 
za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4. Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech 
porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě 
určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1. osoba pověřená Správcem:

2.4.2. osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 
zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3. Zpracování Osobních údajů Správce

3.1. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 
poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat,
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předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních 
údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud 
takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. 
Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil 
rozsah zveřejnění.

3.2. Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, 
kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3. Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů 
Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4. Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje 
Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání 
Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 
této Smlouvy.

4. Spolehlivost Zpracovatele

4.1. Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 
dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen 
výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. 
Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají 
k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle 
tohoto odstavce.

4.2. Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
4.2.1. byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 

Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných 
Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, 
zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, 
a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2. byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo 
dle Pokynů Správce;

4.2.3. podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4. používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání 
výpočetní techniky;

4.2.5. podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování pří přístupu k Osobním údajům 
Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy 
o ochraně osobních údajů;

4.2.6. zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 
Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily 
takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, 
hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě 
uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5. Zabezpečení osobních údajů

5.1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, 
provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil 
úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
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5.1.1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 
zpracování;

5.1.3. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 
technických incidentů;

5.1.4. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a 
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména 
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, 
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3. V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní 
údaje odděleně.

5.4. Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6. Další Podzpracovatelé

6.1. Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené 
v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze 
s předchozím písemným povolením Správce.

6.2. Zpracovatel j e povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1. poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
6.2.2. zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 

provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, 
Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3. zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které 
jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní 
strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování 
osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. 
Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a 
v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4. v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný 
mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana 
předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5. zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za 
každé selhání každého dílčího Podzpracovatele pří plnění jeho povinností v souvislosti se 
zpracováním Osobních údajů Správce.

7. Plnění práv subjektů údajů

7.1. Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 
zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování 
svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2. Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci pří provádění vhodných technických 
a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu 
údajů.
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7.3. Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného 
příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná 
o Osobní údaje Správce.

7.4. Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 
výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, 
a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů 
nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
7.4.1. poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 
stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve 
vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2. poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 
příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3. implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně 
požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8. Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění 
porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo 
existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne 
Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a 
oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. 
Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1.1. popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů 
údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2. jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 
příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3. popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;
8.1.4. popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

8.2. Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, 
aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

8.3. V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 
členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu 
povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii 
navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení 
zabezpečení osobních údajů oznámí.

9. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1. Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 
jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve 
vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a 
informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10. Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
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10.1. Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení 
zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby 
Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
10.1.1. vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových 

souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně 
vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo 
jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

10.1.2. bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte 
Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2. Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie 
nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského 
státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, 
aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie 
nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11. Právo na audit

11.1. Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a 
inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá 
zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému 
Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými 
Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou 
spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností 
týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, 
kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2. Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12. Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1. Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí 
zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2. Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 
příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných 
doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování 
Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13. Všeobecné podmínky

13.1. Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2. Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3. Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více 
smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů 
Správce.
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13.4. V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 
stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před 
povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5. Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo ne vymahatelné, zbývající 
části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení 
se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, 
účinnost a vymahatelnost, a to pn co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo 
nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6. Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7. Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany 
ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů 
Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno] 
(„Správce^)

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel “)
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 81. 28 odst. 3 
GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1. Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, 
váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení 
Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2. Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby. .. ]

3. Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4. Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemku, zaměstnanci... ]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

1. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku 
týkající se zpracování osobních údajů.

2. Role a odpovědnosti:

2.1. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a 
přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

2.2. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 
příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

3. Politika řízení přístupu: každé roh, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena 
specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

4. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů 
(hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a 
aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

5. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno 
pravidelné monitorování tohoto procesu.

5.1. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

1. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

1.1. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a 
včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

1.2. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním 
incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních 
údajů.

2. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro 
zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě 
incidentu / porušení osobních údajů).

2.1. Lidské zdroje

1. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou 
jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo pří zácviku;

2. Skolení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, 
kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných 
požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných 
informačních kampaní.
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3.1. Kontrola přístupu a autentizace

1. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k 
IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

2. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, 
že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

3. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to- 
know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je 
potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

4. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo 
alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků 
a neopakovatelnosti.

5. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

5.1. Logování a monitorování

1. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. 
Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

1.1. Zabezpečení osobních údajů v klidu

1. Bezpečnost serveru / databáze

1.1.1. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fúngovaly pomocí 
samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné 
funkce.

1.1.2. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění 
účelů zpracování skutečně nezbytné.

2. Zabezpečení pracovní stanice

1. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

2. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

3. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových 
aplikací.

4. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu 
aktivní.

5. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 
operačního systému.

5.1. Zabezpečení sítě / komunikace

1. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 
protokolů.

3. Technická bezpečnostní opatření
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2. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection 
Systems).

2.1. Zálohování

1. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány ajasně spojeny s 
úlohami a povinnostmi.

2. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

3. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

3.1. Mobilní / přenosná zařízení

1. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou 
stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

2. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.1. Zabezpečení životního cyklu aplikace

1. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nej lepší a nejmodemějších postupy a 
uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

1.1. Vymazání / odstranění údajů

1. Před vyřazením médií bude provedeno j ej ich přepsání pří použití software. V případech, kdy to není 
možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fýzická likvidace / destrukce.

2. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních 
údajů.

2.1. Fyzická bezpečnost

1. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí 
být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) 
nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich 
přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelú. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 
zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č . Schválený podzpracovatel Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1 . [doplní zpracovatel]
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Příloha č. 5

Technická dokumentace
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

ÚVOD

Součástí dokumentace pro stavební povolení (DSP) ke stavbě rychlostní silnice R4901 Hulín - 
Fryšták je v části Zásady organizace výstavby, také příloha „P rojekt m onitoringu životního  
p r o s t ř e d í Dokument obsahuje popis monitorovací sítě pro jednotlivé monitorované složky 
životního prostředí a metodiku samotného monitoringu.

V dokumentu je popsáno jakou složku životního prostředí a proč je potřebné monitorovat, kde 
je potřeba monitorovat (monitorovací síť) a kdo bude monitoring provádět. Dále je zde 
uvedena metodika monitoringu pro jednotlivé složky, včetně frekvence monitoringu se 
zaměřením na období před výstavbou, období během výstavby a na období po uvedení stavby 
do provozu

U každé monitorované složky životního prostředí je uveden také návrh tzv. poprojektové 
analýzy, která na základě výsledků monitoringu a jejich vyhodnocení umožní navrhnout 
relevantní opatření v případě překračování povolených limitů, nebo v případě, kdy navržená 
opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí nefungují tak, jak bylo v rámci 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) předpokládáno.

Projekt monitoringu vychází z legislativnich rámců, reflektuje požadavky dotčených orgánů 
státní správy, samospráv i občanů a je zpracován týmem odborníků, kteří mají zkušenosti 
s monitoringem životního prostředí v okolí dálnic a rychlostních silnic.

Tato aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017 je zpracována na žádost 
investora, který dal na základě aktuálně platného Závěrečného stanoviska procesu EIA doplnit 
projekt monitoringu o 1 bod pro monitoring hluku a to objekt Sováma č.p. 177 v k.ú. Dolní 
Ves.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

I. Identifikační údaje stavby

Stavba

Název stavby: 

Okres:

Katastrální území:

Druh stavby: 

Kategorie stavby:

Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták 

Kroměříž, Zlín

Hulín, Pravčice, Količín, Třebětice, Zahnašovice, 
Holešov, Martinice u Holešova, Horní Lapač, 
Žeranovice, Dolní Ves

novostavba

R 24,5/120

Stavebník  a investor

Název a adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 15 
140 00 Praha 4

Zpracovatel (Projektu monitoringu životního prostředí)

HBH Projekt spol. s r.o.
Ateliér ekologie

Hlavní řešitel:

Partizánská cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 
tel. , email:

Zodpovědný řešitel:

Kabátníkova 5, 602 00 Brno; tel. , email:

HBH Projekt spol. s r.o.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

II. Stručná charakteristika stavby

Rychlostní silnice R49 bude součástí dálniční sítě a sítě silnic pro motorová vozidla v ČR. 
Usnesením vlády č. 528 z roku 1996 došlo k aktualizaci usnesení č.631/1993 o rozvoji dálnic 
a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v ČR do roku 2005. Tímto usnesením bylo 
rozhodnuto o tom, že dálnice D l nepovede až na slovenské hranice, ale bude ukončena v 
dálniční křižovatce severně od Hulína. Z této křižovatky bude směrem na sever (Přerov, 
Lipník nad Bečvou, Ostrava) pokračovat dálnice D47 (dnes již také D l), směrem na jih 
rychlostní silnice R55 (která vede v úseku Přerov -  Hulín v peáži s dálnicí D47/D1) a směrem 
na východ bude výhledově vedena rychlostní silnice R49 (přes Holešov, Fryšták a Vizovice 
ke slovenským hranicím -  ke stávajícímu hraničnímu přechodu Střelná). Zároveň tímto 
usnesením bylo uloženo zpracovat změny a doplňky UPN VUC Zlínské a Olomoucké 
aglomerace.
Samotná rychlostní silnice R49, stavba R4901 Hulín-Fryšták, má začátek v mimoúrovňové 
křižovatce MUK Hulín a z ní pokračuje směrem na východ. Trasa je vedena v mírném násypu 
výšky 2 až 3 metry prakticky až po km 4,500 kde začíná křižovatka MUK Třebětice, která je 
umístěna severovýchodně od stejnojmenného sídla. Na tomto úseku jsou v trase rychlostní 
komunikace umístěny mosty nad místními vodními toky a to most SO201 nad Kosteleckým 
potokem v km 1,152, most SO204 přes potok Roštenka v km 2,937, most SO205 nad 
Rymickým potokem v km 3,347. Posledním v tomto úseku je most nad řekou Rusavou SO207 
v km 3,808. V MUK Třebětice je trasa rychlostní silnice vedena v násypu, vysokém cca 10 
m. Za touto křižovatkou je trasa vedena rovněž východním směrem, klesá do násypu výšky 2 
až 3 metry. Ze severu obchází obec Zahnašovice a jihozápadně od sídla Martinice se 
mimoúrovňově kříži s cestou 11/490 v MUK Holešov. V tomto mezikřižovatkovém úseku jsou 
menší vodoteče překonávány trubními propustky umístěnými do tělesa rychlostní silnice (km 
6,705 a km 7,090). V km 8,150 je umístěn most přes potok Mojena S0212.
Za MUK Holešov se trasa rychlostní silnice stačí na jihovýchod mezi obce Horní Lapač a 
Žeranovice, kde se už trasa rychlostní silnice vzhledem k větší morfologické členitosti terénu 
dostává do vyššího násypu (cca 5 m). V tomto úseku je v km 10,934 umístěn most S0216 nad 
lokálním biokoridorem. V km 11,623 je v trase R49 umístěn most nad vodním tokem 
Žeranovka a přeložkou polní cesty. Za km 11,850 trasa přechází do zářezu hloubky 
maximálně 7 m. Za km 12,450 je trasa sledované komunikace opět v násypu. V km 12,590 
překonává mostem S0218 potok Židelná spolu s polní cestou. Výška násypu nad tímto 
údolím nepřesahuje 13 m. V takto vysokém násypu je trasa vedená dál na východ až po km 
13,250. Následně je trasa v délce cca 500 m vedená v mírném zářezu či mírném násypu. V km 
13,920 je umístěn v trase rychlostní komunikace most SO220 o 5 polích, kterým překonává 
údolí nad potokem Racková. Po přechodu údolím je trasa vedená opět v zářezu od km 14,100 
po km 14,920 téměř v jižním směrování. V km 15,131 je umístěn třípólový most S0222, 
kterým trasa překonává přeložku polní cesty a přeložku bezejmenného toku (pravostranný 
přítok Fryštáckého potoka) ve výšce 7 m nad terénem. Za mostem je trasa vedená v násypu 
maximální výšky 6 m až po km 16,140. V km 16,154 je umístěn most S0223 nad úpravou 
bezejmenného toku (pravostranný přítok Fryštáckého potoka). Za ním trasa pokračuje 
jihovýchodním směrem cca 250 m v násypu až po další třípolový mostný objekt S0224 v km 
16,460, kterým R49 překonává Fryštácký potok. Za posledně jmenovaným mostním objektem 
trasa pokračuje střídavě mírným násypem a zářezem až po zastavěné území obce Fryšták, 
resp. po její část Dolní Ves. Zastavěné území obce trasa R49 překonává mostním objektem 
S0225 o 8 polích. Maximální výška mostu nad terénem je 17 m. Za zastavěným územím obce 
Fryšták trasa přechází do násypu, následně zářezu a v km 17,700 mostem S0226 překonává 
místní vodoteč. V úseku cca km 17,300 -  17,600 je trasa vedena severně od vodní nádrže 
Fryšták a v km 18,000 je konec monitorovaného úseku R49, stavby 4901 Hulín -  Fryšták.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

III. Stručná charakteristika území

Z hlediska správního členění prochází hlavní trasa rychlostní silnice R  49 následujícími 
katastrálními územími směrem od západu k východu - Hulín, Pravčice, Količín, Třebětice, 
Všetuly, Zahnašovice, Holešov, Martinice u Holešova, Horní Lapač, Žeranovice, Racková a 
Dolní Ves. Délka novostavby R4901 je cca 17,113 km.
Hlavní trasa rychlostní silnice je zprvu vedena východně od Hulína prakticky ve zcela 
plochém terénu. V centrální části řešeného úseku za Holešovem prochází přibližně středem 
mírně zvlněné sníženiny mezi Llostýnskými vrchy na severu a Vizovickou vrchovinou na 
jihu. Od staničení cca km 16,000 se trasa přimyká k patě svahů Vizovické vrchoviny (Zlínské 
vrchy vpravo od trasy). Nadmořská výška hlavní trasy se pohybuje v úvodním úseku mezi 
Hulínem a Holešovem v rozsahu 200,50 až 235 m n.m. (v místě MUK Holešov). Východně 
od Holešova je reliéf terénu již podstatně členitější, ale ani zde nejsou výškové rozdíly nijak 
dramatické. Celkový rozsah nadmořských výšek se pohybuje mezi 250 a 285 m n.m. Terén je 
charakteristický protáhlými oblými elevacemi, oddělenými poměrně širokými a mělkými 
erozními údolími. Povrch terénu je modelován převážně v eolicko-deluviálních a 
fluviolakustrinních sedimentech sítí vesměs drobnějších povrchových vodotečí.
Rychlostní silnice překračuje údolí několika potoků, ale i některá údolí v současnosti bez 
přirozených povrchových vodních toků. Převýšení v rámci těchto dílčích terénních prvků 
bývá nejvýše 15 metrů.
Připravovaná stavba je většinou vedena mimo zastavěná území obcí, územím intenzivně 
zemědělsky využívaným. Výjimkou je pouze úsek kolem staničení v km 17,000, kde 
překračuje hlavní trasa Dolní Ves (část obce Fryšták) v údolí Hornoveského potoka.
Hlavní trasa je vedena místy i terénem s povrchovým zamokřením a to hlavně v okolí 
levostranného přítoku Fryštáckého potoka, cca mezi km 16,100 -  16,300 a mokrou loukou u 
Hornoveského potoka v Dolni Vsi, mezi km 17,110— 17,190.
Některé úseky leží v inundační oblasti potoků, které jsou překračovány mosty a to hlavně 
v údolí Hornoveského potoka v Dolní Vsi na hlavní trase.
Hydrograficky je západni část stavby 4901 odvodňována přes potok Mojena a východní část 
stavby je odvodňována přes potok Rackovou a Fryštácký potok do Dřevnice. Obojí patří do 
povodí Moravy a Dunaje, jejichž voda odtéká do Černého moře. Část hlavní trasy od 
přechodu Fryštáckého potoka (km 16,500 -  18,000) leží v ochranném pásmu 2a a 2b vodního 
zdroje Fryšták - přehrada.
Z klimatického hlediska zájmové území patří do mírně teplé a vlhké, pahorkatinné oblasti s 
průměrnou roční teplotou okolo 8°C, roční srážkový úhrn je zde mezi 650 - 700 mm.
Z hlediska ložiskové ochrany území jsou v západní části zájmové oblasti vymezena ložisková 
území cihlářských surovin, resp. zasahují sem pouze jižní výběžky (okraje) dílčích 
vymezených území patřících k širší ložiskové oblasti Holešov. Podle provedeného 
geotechnického průzkumu (GTP) se však ukazují mocnosti sprašoidních zemin (ty 
považujeme za základní surovinu vymezených cihlářských hmot) ve vlastní trase rychlostní 
silnice poměrně velmi nízké (zpravidla pouze první metry).
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IV. Monitoring jednotlivých složek ŽP

IV. 1. Ovzduší

V rámci projektové dokumentace DSP byla vypracovaná rozptylová studie Mgr. Radkou 
Maškovou (PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2013). Tato studie je jedním z podkladů tohoto 
projektu monitoringu. Kromě výše uvedeného dokumentu byly podkladem pro stanovení 
rozsahu monitoringu došlá vyjádření z procesu povolování stavby a platné právní předpisy. 
Popis monitoringu ovzduší uvádějí následující kapitoly.

IV. 1.1. R o z s a h  m ě ř e n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y ___________________________

Z ákladn í východiska

Rozsah měření a rozmístění monitorovacích bodů musí respektovat následující zásady.
- monitorování kvality ovzduší realizovat v lokalitách, ve kterých byla v procesu posuzování 
vlivů na životni prostředí (dokumentace EIA, rozptylová studie, vyjádření) identifikována 
potenciální rizika ovlivnění obyvatelstva, nebo cenných ekosystémů.
- při návrhu monitorovací sítě vycházet z matematických modelů rozptylu znečisťujících 
látek. Na jejich základě je  možné určit, ve kterých místech budou hodnoty znečištění ovzduší 
nej kritičtější a jaký podíl na znečištění ovzduší budou mít stacionární zdroje v blízkém i 
vzdálenějším území. Rozptylová studie tak umožní minimalizovat počet monitorovacích míst. 
Při těchto studiích je třeba brát v úvahu aktuální příspěvek dálkového přenosu, regionální a 
městské pozadí a kvantifikovat ho v příslušných studiích.

L okalizace m onitorovacích stanovišť
Zásady umístnění monitorovacích míst v jednotlivých etapách realizace díla jsou následující: 

P řed výstavbou

•  v trase plánované komunikace v místech budoucího možného zatíženi sídel, resp. 
u objektů s rizikem překročení imisních limitů;

• v trase existující souběžné komunikace, na které je možno očekávat změnu intenzity 
silniční dopravy po uvedení rychlostní silnice do provozu.

Význam monitorování kvality ovzduší před výstavbou spočívá v získání počátečních 
srovnávacích (referenčních) hodnot potřebných pro následné zdokumentování vlivů 
připravované rychlostní silnice na kvalitu ovzduší v lokalitě.

V  průběhu  výstavby

•  v trase výstavby rychlostní silnice, v místech, ve kterých je možné očekávat zatížení 
imisemi v důsledku vyšší intenzity stavebných prací (stavební dvory, výstavba 
mostních objektů, křižovatek apod.); zjištění úrovně znečištění ovzduší v důsledku 
stavebních prací včetně zvýšení intenzity nákladní dopravy v souvislosti se 
stavebnými pracemi;

• v trase existující souběžné komunikace v dotčených sídelních útvarech; zjištěni úrovně 
znečištěni ovzduší v důsledku stavebních prací včetně zvýšení intenzity nákladní 
dopravy související se stavební činností (pokud se jejich vliv reálně očekává).

V průběhu  provoz,u

•  v místech kontaktu trasy zrealizované rychlostní silnice se sídelním útvarem, zjištění 
úrovně znečištění ovzduší v lokalitě po uvedení rychlostní silnice do provozu.
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• v trase původní souběžné komunikace, resp. komunikací, zpravidla v místech 
identických jako v etapě před výstavbou. Zjištění úrovně znečistění ovzduší v lokalitě 
od zůstatkové silniční dopravy za účelem zhodnocení vlivu nové silniční stavby na 
kvalitu ovzduší v sledovaném území.

Po dobu monitorování kvality ovzduší je nezbytné monitorovat i intenzitu a složení dopravy 
na silničních komunikacích v dotčeném území.
Na základě výše uvedených východisk a zásad, všech dostupných podkladů a norem a na 
základě závěrů rozptylové studie, byla definována následující monitorovací síť pro období před 
výstavbou, v průběhu výstavby a pro období provozu rychlostní silnice R49, stavby 4901 Hulín 
- Fryšták.
Popis, včetně umístění monitorovacích bodů je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Monitorovací body pro monitoring ovzduší
M on itorovan é

lok ality
P o loh a  m on itorovan é lok a lity  v ů č i ex istu jící a  p lánovan é čestn í síti, ob ytn é zástavb ě

a ch rán ěn ým  územ ím

M O  1
Monitorovaný bod bude umístěn na východním okraji zástavby obce Třebětice (č. 98)
v blízkosti komunikace 11/432
O PS souřadnice: N  49° 19' 17,9" E 17° 31' 31,6"

M O  2
Monitorovací bod bude umístěn na jižní okraj zástavby města Holešov (část Všeluty) na 
ulici Krátká. Bod bude lokalizován mezi železniční trať a obytný dum (č. 222)
GPS souřadnice: N 49° 19' 20,8" E 17° 32' 40.7"

M O  3
Monitorovací bod je umístěn na severním okraji zástavby obce Zahnašovice mezi 
odvodňovací kanál a starší rodinný dům na koci ulice (č. 92)
GPS souřadnice: N 49° 18' 38,6" E 17° 33' 47,5"

M O  4

Monitorovací bod je umístěn na západním okraji zástavby obce Martinice vedle 
novostavby rodinného domu na konci ulice v bodě nej bližším k plánovanému přivaděči 
Holešov
GPS souřadnice: N 49° 18’ 35,9" E 17° 35' 43,0"

M O  5

Monitorovací bod je umístěn na jihozápadním okraji zástavby obce Horní Lapač. Bod je 
lokalizován u domu (č. 71) u potoka Žeranovka 
GPS souřadnice: N 49° 18' 03,2" E 17° 36' 46,7"

M O  6

Monitorovací bod je umístěn v blízkosti průchodu rychlostní silnice R49 zástavbou obce 
Fryšták (část Dolní Ves) na ulici Dolnoveská u rodinného domu (č. 73), který je umístěn 
severně od budoucí komunikace R49.
GPS souřadnice: N 49° 16' 34,5" E 17° 40' 31,4"

Monitorované lokality jsou vyznačené v mapové příloze (příloha č.l).
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Obr. č.l: MO 1 
Východní okraj zástavby obce Třebětice

Obr. č.2: MO 2 
Jižní okraj zástavby města Holešov

Obr. č.3: MO 3
Severní okraj zástavby obce Zahnašovice

Obr. č.4: MO 4 
Západní okraj obce Martinice

Obr. č.5: MO 5
Jihozápadní okraj sídla Horní Lapač

Obr. č. 6: MO 6
Dům nej bližší kR4901, Fryšták—Dolní Ves
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IV. 1.2. M e t o d ik a ______________________________________________________________

S ohledem na charakter emisí z automobilové dopravy jsou pro monitoring ovzduší 
doporučeny tyto škodliviny: oxid dusičitý NO 2, oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, oxid 
siřičitý SO2 , tuhé částice PM 10, tuhé částice PM2.5, benzén a benzo(a)pyrén.
Minimální rozsah měření je stanovený na sledování koncentrací oxidu duši čitého NO 2 , oxidů 
dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO a tuhých častíc PM 10.
Na základě údajů o pozaďových hodnotách znečisťujících látek v předmětném území 
a výsledků rozptylové studie, je pro stavbu rychlostní silnice R49, stavba R4901 Hulín - 
Fryšták a monitoring ovzduší postačující minimální rozsah měření (sledovat koncentrace 
NO2, NOx, CO, PM10), který je vhodné doplnit o sledování koncentrací PM2,s a přizemní 
ozon (O3).
Měření budou prováděna po dobu 24 hod. a v období mimo topnou sezón tak, aby byl 
minimalizován vliv lokálních topenišť. Frekvence bude 4 krát ročně při rozdílných 
povětrnostních podmínkách.
Po dobu monitoringu ovzduší v okolí Rychlostní silnice R4901 Hulín-Fryšták bude 
prováděno měření imisí ve vybraných měřících místech situovaných v okolí trasy, k 
prokázání, že v důsledku výstavby a provozu na rychlostní silnici R4901 Hulín - Fryšták, 
nebudou překračovány imisní limity stanovené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší.

Vyhodnocení výsledků měření

Samotné měření i vyhodnocení výsledků měření bude zpracováno podle ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší, resp. v souladu s ustanovením vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu 
posuzovaní a vyhodnocení úrovně znečistění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 
znečistění a při smogových situacích.

Zajištění měření: investor
Měření imisní situace v monitorovaných bodech bude provedeno osobou, které bylo vydáno 
rozhodnutí o autorizaci pro měření úrovně znečištění podle § 32 odst. 1 písm, b).. zákona 
o ochraně ovzduší, v souladu s výše jmenovaným zákonem. IV.

IV. 1.3. POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

Poprojektovou analýzu  nechá zpracovat investor prostřednictvím vybrané odborné firmy 
s referencemi z oblasti posuzování imisního zatížení, resp monitorovaní ovzduší.
V případě zjištění překračování hygienických limitů sledovaných látek se předpokládá 
následující postup:

1. Provedení ověřovacích měření, pro ověření zda se jedná o skutečný stav imisní situace
na lokalitě, nebo zda jde jen o ojedinělou situaci

2. V případě, že výsledky měření prokážou trvalé překračování hygienických limitů imisního
znečištění při jedné nebo více sledovaných látkách, zpracovat studii aktuálního imisního 
zatížení širšího území (podrobná rozptylová studie) a identifikovat příčiny překračování 
hygienických limitu.

Na základě provedené analýzy a zjištění budou navržena vhodná opatření pro nápravu stavu, 
jako např. opatření na snížení prašnosti (čištění krajnic komunikací po zimní sezóně), výsadby 
zelených clon (pásová zeleň, dřeviny, keře) apod.
Tento návrh opatření bude také předložen místně příslušnému orgánu ochrany ovzduší (MěU 
Holešov).
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IV.2. H luk

Základní návrh rozsahu a věcný obsah monitoringu hluku vychází z požadavků 
formulovaných ve stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
(zn. KHSZL/24141/2013/2.5/E10K/ZL-VS/LIRB-07 ze dne 17.2.2014), zaktualizované 
hlukové studie (PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2013) a z aktuálně platného Závěrečného 
stanoviska procesu EIA.

IV .2 .1 . R o z s a h  m ě ř e n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y ___________________________

Z ákladn í východiska

Projekt monitoringu hluku je zpracovaný pro lokality (měřící místa), kde byly v procesu 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA, hlukové studie, stanoviska dotčených 
subjektů a orgánů státní správy) identifikovány potenciální rizika vlivů hluku z dopravy na 
životní prostředí a zdravotní stav obyvatel. Situování monitorovacích bodů v řešeném území 
má v jednotlivých časových obdobích poskytnout relevantní informace o míře ovlivnění 
hlukové situace provozem na plánované rychlostní silnici.

Z hlediska očekávaných negativních vlivů z dopravy na budoucí rychlostní silnici je možné 
rozlišovat tři zcela odlišná časová období, jsou to:

• období před výstavbou rychlostní silnice - žádný vliv (komunikace není realizována)
• období výstavby rychlostní silnice -  časově omezené (krátkodobé) vlivy vlastní stavby 

(stavebních technologií), bez běžného silničního provozu na nové komunikaci
• období běžného provozu na budoucí rychlostní silnici - trvalý vliv.

Údaje získané monitorováním hluku před výstavbou představují údaje referenční. Data 
získaná monitorováním v období provozu na nové komunikaci pak v komparaci s 
referenčními údaji kvantifikuji jeji očekávané negativní dopady na hlukovou situaci v daném 
území.
Kompletní proces monitoringu hluku lze pak popsat následovně:

a) Měření hlukového zatížení před výstavbou sledovaného úseku R49,
b) Měření hlukového zatížení na identických měřících (monitorovacích) stanovištích po 

uvedeni komunikace do běžného užívání,
c) analýza měřením získaných údajů,
d) komparace analyzovaných dat s hygienickými limity hluku,
e) vyhodnocení účinnosti realizovaných technických a jiných opatření ke snížení 

negativních účinků hluku (protihlukových stěn apod.),
f) v případě zjištění nedostatečné účinnosti již realizovaných opatření pak návrh na jejich 

úpravy a doplnění.
Vlastní monitorování hluku představují body a-d, body e-f jsou pak součástí poprojektové 
analýzy.

L okalizace m onitorovacích stanovišť

Při výběru monitorovacích (měřících) stanovišť hluku byla uplatněna zejména tato kritéria:
• měřící stanoviště musí reprezentovat obytnou zástavbu v okolním území (tzn. buď 

nejbližší objekt zástavby, nebo potencionálně nejvíce exponovaný objekt v daném 
území),

• měřící stanoviště musí být u objektu, který slouží pro bydleni (v případě nejasností 
rozhoduje kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiné příslušné povolení 
stavebního úřadu),
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• následná monitorovací měření hluku bude možno realizovat v nezměněné urbanistické 
situaci.

Přehled lokalizace měřících stanovišť:

Tabulka č,2: Monitorovací síť, monitoring hluku________________________________________________
M on itorovan é

lok ality
P o loh a  m on itorovan é lok ality  v ů č i ex istu jíc í a p lánovan é čestn í síti, ob ytn é zástavb ě

a cb ran ěn ým  územ ím
Monitorovací bod bude umístěn na východním okraji zástavby obce Pravčice při obytném

M H  1 domku (č. 145) při vodním toku Roštenka.
GPS souřadnice: N 49° 19' 37,9" E 17° 30' 17,3"

M H 2

Monitorovací bod umístěn na severním okraji zástavby obce Třebětice (č. 36) v blízkostí 
polní komunikace
GPS souřadnice: N 49° 19' 17,8" E 17° 31'07,5"

M H  3

Monitorovací bod umístěn na východním okraji zástavby obce Třebětice (č. 98) v blízkostí 
silnice 11/432 a křižovatky s R49 MUK Třebětice
GPS souřadnice: N 49° 19’ 17,8" E 17° 31' 07,5"

M H  4
Monitorovací bod bude umístěn na jižním okraji zástavby obce Alexovice u rodinného 
domu (č. 77)
GPS souřadnice: N 49° 19' 05,7" E 17° 32' 09,9"

M H 5
Monitorovací bod bude umístěn u domu na samotě v katastru Třebětice (č.42) 
GPS souřadnice: N 49° 18' 53,0" E 17° 31' 58,8"

M H  6
Monitorovací bod bude umístěn na severním okraji zástavby obce Zahnašovice u 
rodinného domu (č. 101)
GPS souřadnice: N 49° 18' 38,2" E 17° 33' 48.1"

M H  7
Monitorovací bod bude umístěn na západním okraji zástavby obce Martinice u 
novostavby rodinném domu na konci ulice 
GPS souřadnice: N 49° 18' 35,9" E 17° 35' 43,0"

M H  8
Monitorovací bod bude umístěn na jižním okraji zástavby obce Horní Lapač u rodinného 
domu (č. 84) při polní silnici vedoucí do Žeranovic
GPS souřadnice: N 49° 17' 57,7" E 17° 37' 04.5"

M il 9
Monitorovací bod bude umístěn na severním okraji samoty Kučovanice (Racková) u 
rodinného domu (č. 36)
GPS souřadnice: N 49° 17' 10,8" E 17° 38' 35,5"

M H  10
Monitorovací bod bude umístěn u rodinného domu (č. 68) v obci Fryšták (část Dolní Ves)
na právo od komunikace R49
GPS souřadnice: N 49° 16’ 31,6" E 17° 40' 28.4"

M H  11
Monitorovací bod bude umístěn u rodinného domu (č. 38) v obci Fryšták (část Dolní Ves)
na levo od komunikace R49
GPS souřadnice: N 49° 16' 36,0" E 17° 40' 41,8"

M H  12
Monitorovací bod bude umístěn u obytné zástavby - Sováma č.p, 177 východně od obce 
Fryšták (k.ú. Dolní Ves) na levo od komunikace R49 
GPS souřadnice: N 49° 17' 39,9" E 17° 38' 18,5"

Monitorované lokality jsou vyznačené v mapové příloze (příloha č.l)
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Obr. č. 7: M H 1 
Severovýchodní okraj obce Pravčice

Obr. č.8: MH 2
Severozápadní okraj obce Třebětice

Obr. č.9: MH 3
Severovýchodní okraj obce Třebětice

s í * ’ -'

Obr. Č.H): MU 4 
Jihovýchodní okraj sídla Alexovice

Obr. č i l : M H 5 
Samota v katastru obce Třebětice (č. 42)

Obr. č. 12: Mil 6 
Severní okraj zástavby v obci Zahnašovice

Obr. č.13: MH 7
Novosta\’ba na západním okraji obce Martinice

Obr. č.14: MH 8
Jihovýchodní okraj obce Horní Lapač
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Obr. č. 15: MH 9 Obr. č.16: M H 10
Samota v katastru Rackova Fryšlák Dolní I es jižné od R490I

Obr. Č.18:MH 12
Sovám a č.p. 177, k.ú. Dolní Ves

Obr. č. 17:MHU
Fiyšták — Dolní Ves severně od R4901

IV .2 .2 . M e t o d ik a ______________________________________________________________

Měření hluku budou provedena v souladu s § 32a) zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 
83c) shora citovaného zákona. Výsledky měření budou vyhodnoceny pro celou denní a celou
noční dobu v souladu s § 12 odst. 1 Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Způsob monitorování 
(měření) hluku bude rovněž vycházet z aktuálního znění „Metodického návodu pro měření a 
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí".

Etapy monitorování hluku:

Před výstavbou

Měření bude provedeno v roku před zahájením výstavby (z důvodu zajištěni max. aktuálnosti 
naměřených veličin) -  1 x ve všech monitorovacích bodech po dobu 24 hodin.
Měření je nutné provádět za normální situace na okolních komunikacích (vyloučení situací 
s uzavírkami, s objízdnými trasami apod.)

V průběhu výstavby
V průběhu výstavby se standardní monitorování hluku v monitorovacích bodech nenavrhuje. 
Hluková zátěž v období výstavby je z hlediska působení pouze v době provádění stavby 
krátkodobá a kolísavá v závislosti na jednotlivých etapách výstavby, typu prováděných prací 
a použitých technologiích. Jako taková může být obtěžující avšak z hlediska její 
krátkodobosti a dočasnosti bez prokazatelných vlivů na lidské zdraví.
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V tomto období tak budou prováděna pouze ambulantní měření hluku na základě případných 
oprávněných stížností občanu nebo požadavků místní samosprávy. Jejich rozsah, místa a 
způsob měření bude přizpůsoben dané situaci a projednán s ICrajskou hygienickou stanici 
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Po u veden í do provozu

Měření bude provedeno v období uvedení komunikace do provozu (v období tzv. zkušebního 
provozu) - 1 x ve všech monitorovacích bodech (24h měření). V případě, že bude měřením 
zjištěno překročení hygienických limitů hluku, bude v případě potřeby provedeno následné 
ověřovací měření.
Při měření je nutné zajistit stejnou konfiguraci měřících míst v jednotlivých monitorovacích 
bodech jako při měření před výstavbou. Měření budou zahájena cca 2 měsíce po zahájení 
provozu na nové komunikaci, tzn. po stabilizaci intenzit dopravy.

Ačkoliv výše uvedené zákonné předpisy a metodické návody dávají podrobný ucelený 
přehled o použitých metodách měření a způsobu měření, lze pro zajištění vzájemné 
srovnatelnosti výsledků monitorování hluku před výstavbou a po zahájení provozu uvést 
zejména následující:

1. Měřící body budou situovány v chráněném venkovním prostoru staveb před fasádou 
s okny do vnitřních chráněných prostor stavby a budou směrována ve směru k budoucí 
trase R49.

2. V etapě před výstavbou je nutné věnovat max. pozornost zdokumentování místa 
měření (umístění měřícího mikrofonu) z důvodu opakovatelnosti měření v etapě po 
uvedení do provozu. Pasport každého měřícího stanoviště bude obsahovat:
• přesný popis měřícího místa,
• zákres místa do mapového podkladu,
• detailní nákres konfigurace měřícího místa,
• fotografie měřícího místa,
• ostatní údaje nutné pro zajištění reprodukovatelnosti měření za stejných podmínek 

v následující fází monitoringu.
3. Y průběhu měření bude souběžně prováděno sčítání dopravy a měření rychlosti na 

sledované komunikaci (v etapě před výstavbou pak sčítání dopravy na stávajících 
komunikacích, které ovlivňují hlukovou situaci v měřícím místě.

4. Z měření (jeho vyhodnocení) budou vyloučeny zdroje hluku nesouvisející s měřeným 
hlukem (např. přelety letadel, hlasy lidí a zvířat apod.)

5. Měření bude prováděno přednostně v měsících duben-červen, září-říjen. Z hlediska 
dne v týdnu pak ve dnech úterý - čtvrtek. V případě nutnosti provedení měření v jiném 
období nutné tuto volbu zdůvodnit a projednat s KHS.

Vyhodnocení výsledků měření
Laboratorní protokoly s výsledky výše zmíněných měření budou předloženy Krajské 
hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
Výsledky měření budou rovněž vyhodnoceny v rámci poprojektové analýzy.
Po ukončení etapy měření před výstavbou budou výsledky vyhodnoceny z hlediska správnosti 
volby monitorovacích stanovišť a v případě potřeby doplněny nebo upraveny na základě 
zkušeností z měření.
Po ukončení měření v etapě po uvedení do provozu bude provedeno komplexní vyhodnocení 
výsledků měření v obou etapách a na jeho základě bude rozhodnuto o dalším postupu dle 
závěrů poprojektové analýzy.

HBH Projekt spol. s r.o. 14 Brno, březen2017



Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

V případě, že měřením hluku, provedeným v průběhu zkušebního provozu stavby, bude 
zjištěno prokazatelné překročení hygienických limitů hluku z dopravy (LAeq:i6h = 60 dB v 
denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době) stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb 
v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, části A) Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, budou k zajištění 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku při provozu výše uvedené stavby provedena 
dodatečná protihluková opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně.

Zajištění měření: investor
Měření musí být provedena v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle 
§83c) shora citovaného zákona. Tato podmínka je nepřekročitelná.

IV .2 .3 . POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

Investor zajistí zpracování poprojektové analýzy hluku prostřednictvím vybrané odborné 
firmy s referencemi z oblasti posuzování hluku, hlukových studií a projektování 
protihlukových opatření.
V případě zjištění překračování hygienických limitů hluku je navržen následující postup:

1. Provedení ověřovacích měření, pro zjištěni zda se jedná o skutečný stav hlukové 
zátěže v lokalitě, nebo zda jde jen o ojedinělou hlukovou epizodu

2. Y případě, že výsledky měření prokážou trvalé překračování hygienických limitů 
hluku, provést podrobné vyhodnocení aktuálního hlukového zatížení širšího území 
(podrobná hluková studie) a identifikovat příčiny překračování hygienických limitů.

Na základě provedené analýzy budou navržena vhodná opatření pro nápravu stavu, která 
budou projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Možná opatření:

• posílení rozsahu realizovaných protihlukových stěn (zvýšení, prodloužení)
• výsadba protihlukové zeleně (za předpokladu jsou-li k dispozici vhodné pozemky)
• snížení max. povolené rychlosti na příslušném úseku komunikace
• protihluková opatření na fasádách objektů (výměna oken)
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IV.3. V ibrace

IV .3 .1 . R o z s a h  s l e d o v á n í a  m ě ř e n í, m o n it o r o v a n é  l o k a l it y ____________

Z ákladn í východiska

Mechanické vibrace a otřesy, které se mohou přenášet do stavebních objektů a obytných 
budov (tzv. seismické zatížení) v okolí silničních komunikaci j sou způsobené:

• stavebními nebo konstrukčními aktivitami v době výstavby (trhací práce, gravitační 
sypání a skládání stavebního materiálu na skládku, vibrační zhutňovaní a pilotáž, 
beraněni apod.,

• přejezdem těžkých vozidel v době výstavby a provozu po silniční komunikaci.

Vibrace a otřesy vyvolané stavebními aktivitami a dopravou se vyskytují převážně ve 
frekvenčním rozsahu 10 Hz až 30 Hz (nejčastější frekvence je okolo 15 Hz).
Geologické a půdně-mechanické poměry v lokalitě mají významný vliv na velikost odezvy na 
buzení, které se šíří půdou do základů objektů (budov).
Vibrace se hodnotí z hlediska jejich vlivů na:

• zdraví lidí,
• budovy a stavební konstrukce v blízkosti silniční komunikace v období výstavby a 

provozu,
• speciální činnosti citlivé na vibrace, např. citlivé optické přístroje, resp. citlivá 

strojírenská výroba apod.

Lokalizace m onitorovacích stanovišť

Lokalizace monitorovacích stanovišť určených k posouzení vlivu vibrací na stavební objekty 
se volí individuálně na základě klasifikace budov podle jejich odolnosti proti seismickému 
zatížení a jejich vzdálenosti od zdroje vibrací (zdroje budícího vibrace). Při výběru 
monitorovacích bodů se bere do úvahy též charakter a intenzita budícího signálu. Lokalizace 
monitorovacích bodů se provádí tak, aby se v jejich blízkosti nenacházely jiné výrazné zdroje 
vibrací a otřesů.
Monitorovací body se volí obvykle v místech, kde maximální amplitudy rychlosti vibrací 
mohou dosáhnut:
2.0 mm/s, pokud jsou spojitému kmitání vystavené památkově chráněné budovy a objekty,
5.0 mm/s, pokud jsou spojitému kmitání vystavené běžné obytné budovy,
50 mm/s, pokud se jedná o jednotlivé otřesy, např. trhací práce.
Při zarážení pilot (beranění) jsou maximální amplitudy rychlosti kmitáni 5,0 mm/s 
dosahované v průměru ve vzdáleností 15 m od místa zarážení a amplituda rychlosti kmitáni 
2,5 mm/s ve vzdálenosti okolo 30 m.
Ve zvláštních případech -  u budov, ve kterých se vykonávají činnosti citlivé na vibrace, se 
monitorovací body umisťují:

• pokud je zdrojem kmitání těžká nákladní doprava ve vzdálenosti méně jak 30 m od 
budovy,

• pokud je zdrojem kmitání vibrační zhutňování ve vzdálenosti méně jak 90 m od 
budovy,

• pokud je zdrojem kmitáni beranění ve vzdálenosti méně jak 180 m od budovy.
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Při stanovení monitorovacích bodů se vycházelo z výše uvedených zásad a ze zásad principu 
předběžné opatrnosti. Před zahájením monitoringu v období před výstavbou je potřebné 
prověřit výskyt činností citlivých na vibrace v okruhu 90 m od okraje nové komunikace. 
V případě výskytu těchto činností je  potřebné tyto objekty doplnit do monitorovací sítě.

Tabulka č.3: Monitorovací síť, monitoring vibrací
M on itorovan é

lok ality
P o loh a  m on itorovac í lok a lity  (bodu) vůči p lánovan é siln ičn í síti, ob ytn é zástavb ě  

a dalším  d otk nu tým  budovám

M V B  P
Obec Pravčice, cesta III/4322 a domy po obou stranách od domu zaznačeného GPS podle
směrovaní staveništní dopravy
GPS souřadnice: N 49° 19' 44,1" E 17° 29' 35,0"

M V B 2 *

Obec Alexovice cesta 111/4907 a domy v okolí cesty po obou stranách od domu 
zaznačeného GPS podle směrovaní staveništní dopravy 
GPS souřadnice: N 49° 19' 05,8" E 17° 32' 09,9"

M V B  3
Obec Fryšták, nejbližší rodinný dům vlevo od mostu na budoucí komunikaci R49 
GPS souřadnice: N 49° 16’ 34,5" E 17° 40' 31,4"

M V B  4
Obec Fryšták, nejbližší rodinný dum vpravo od mostu na budoucí komunikaci R49 
GPS souřadnice: N 49° 16' 31.6" E 17° 40' 28,4"

*) Uvedené lokality byly vyhrány na základě dostupných znalostí o vedení dopravní obsluhy stavby. 
V případě, že v průběhu provádění stavby bude dopravní obsluha stavby vedena po jiných komunikacích, 
bude poloha těchto monitorovacích stanovišť upravena, resp. doplněna.

Monitorované lokality jsou vyznačené v přiložené mapě (příloha č.l).

Obr. g, 19: MVS.J
Severozápadní okraj zástavby v obci Pravčice

Obr. č.20: M m  2 
Jihovýchodní okraj sídla Alexovice

Obr. č.21:KflTí 3
Ftyšták — Dolní Ves severně od R4901

Obr. č.22: -MM 4
Ftyšták — Dolní Ves jižně od R4901
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IV .3 .2 . M e t o d ik a ______________________________________________________________

A) Zatížení objektů technickou seismicitou
Seismické zatížení budov stejně jako jejich odezva jsou specifikovány ČSN 73 0040 (Zatížení 
stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva), kterou by se mělo řídit i 
posouzení zatížení stavebních objektů v okolí monitorované stavby.
Cílem těchto měření je posouzení seizmického zatížení stavebních objektů seizmičitou 
způsobenou současnou silniční dopravou a seizmicitou vzniklou v průběhu a po zprovoznění 
rychlostní silnice R49.

Zatížení stavebních objektů seizmickými účinky silniční dopravy a případným působením 
vibrací způsobených stavebními stroji je  nutno v daném případě chápat jako veličinu, která se 
v určitých časových úsecích bude zásadně měnit. Z tohoto důvodu je nutno posoudit:

P řed  výstavbou
Sledování vlivu stávající silniční dopravy na blízkých komunikacích (všechna 
monitorovací stanoviště).
lx  před výstavbou (při běžném silničním provozu), doba trvání měření cca 1 až 2 dny tak, aby 
byl na každém monitorovacím stanovišti registrován určitý charakteristický obraz dopravy.

V průběh u  výstavby

Sledování vlivu dopravy v průběhu výstavby, vliv stavebních mechanismů a stavebních prací 
(všechna monitorovací stanoviště).
Vliv staveništni dopravy na stanovištích MVB1 a MVB2 min. lx  v průběhu výstavby po dobu 
1 -  2 dny.
Vliv staveništni dopravy a stavebních prací na stanovištích MVB3 a MVB4 s ohledem na 
změny provozu v průběhu postupu stavby mostu provádět opakovaně v intervalech 1 krát za 
čtvrtletí, případně vždy po zásadní změně v nasazení zemních strojů, a to po celou doby 
provádění stavebních prací na lokalitě.

P o u veden í do provozu

Vliv provozu na trase R49 (stanoviště MVB3 a 4)
1 x po uvedení komunikace do provozu, v případě potřeby (na základě vyhodnocení 
předchozích měření) v intervalu cca 1 x za půl roku po stanovenou dobu.

Pokud dojde v období výstavby, resp. po uvedení do provozu k oprávněným stížnostem 
obyvatel související s ohrožením budov technickou seismicitou, budou tyto případy řešeny 
individuálně (operativní monitoring).

Vyhodnocení výsledků měření
Každá časová etapa bude po jejím ukončení vyhodnocena v rámci poprojektové analýzy. 
Výsledky jednotlivých měřeni budou průběžně posuzovány tak, aby v případě překročení 
mezních hodnot bylo možné zahájit tzv. hygienická měřeni vibrací (viz. dále).

Zajištění měření: investor
Odborně způsobilá firma z oboru geoseismických měření.
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Pasportizace nemovitých objektů
Před zahájením stavby a po ukončení stavby bude provedena pasportizace vybraných
nemovitých objektů, při kterých se bude postupovat podle následujícího postupu:
1. Provedení pasportizace objektů v bezprostřední blízkosti příjezdových komunikací před 

započetím stavebních prací v rozsahu prohlídky fasád a v případě zateplení nebo 
minerálních a speciálních omítek provedení i vnitřní prohlídky interiéru.

2. Provedení pasportizace objektů v bezprostřední blízkosti samotné stavby před započetím 
stavebních prací v rozsahu prohlídky fasád a v případě zateplení nebo minerálních a 
speciálních omítek provedení i vnitřní prohlídky interiéru.

3. Na základě vyhodnocení pasportizace objektů včetně garáží, hospodářských budov a 
skleníků na pozemku, se stanoví perioda vizuálního monitoringu u objektů, kde nejsou 
žádné poruchy (co 2 až 3 měsíce). Současně se stanoví perioda monitoringu pro sledování 
zjištěných poruch na objektech po dobu stavby (minimálně 1 měsíčně a v případě 
rozšiřujících se poruch vlivem stavby 1 týdně nebo dle intenzity stavebních prací v 
bezprostřední blízkosti i denně).

4. Provedení závěrečné pasportizace po ukončení stavebních prací s porovnáním s prvotní 
pasportizací před započetím stavebních prací s odsouhlasením majitele objektu.

5. Závěrečné zhodnocení monitoringu zjištěných poruch po skončení stavebních prací

Pasportizaci provede na své  náklady zhotovitel stavby.

B) Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb (hygienická měření)

Stanovení vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se řídí ČSN ISO 2631-2, Část 2 a 
Metodický návod HEM-300-26.4.01-16344. Hygienický limit je pak stanoven v Nař. vlády č. 
272/2011 Sb. ' ’  ̂ ' * '
Cílem měření je stanovit průměrnou váženou hladinu zrychlení vibrací v horizontálním směru 
Lawx, Lawv (osa X a osa Y) a ve směru vertikálním Lawz (osa Z) v navržených monitorovacích 
bodech (v chráněných vnitřních prostorech).

Časový harm onogram
Pevný časový harmonogram měření vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb se 
nestanovuje. Měření budou prováděna podle potřeby na základě výsledků měření zatížení 
objektů technickou seismicitou a v případech, kdy na některém z monitorovacích stanovišť 
dojde k překročeni mezní hodnoty efektivní rychlosti (viz ČSN 73 0040).

Vyhodnocení výsledků měření
Laboratorní protokoly s výsledky výše zmíněných měření budou předloženy Krajské 
hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení
Výsledky měření budou rovněž vyhodnoceny v rámci poprojektové analýzy.

Zajištění měření: investor
Měření musí být provedena v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 
83c) shora citovaného zákona. Tato podmínka je nepřekročitelná.
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IV .3 .3 . POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

Investor zajistí zpracování poprojektové analýzy prostřednictvím vybrané odborné firmy 
s referencemi z oboru geoseismických měření.
V případě zjištění překračování hygienických limitů vibrací se předpokládá následující 
postup:

1. Provedení opakovaných ověřovacích měření
2. V případě, že výsledky měření prokáží trvalé překračování hygienických limitů 

vibrací identifikovat příčiny překračování hygienických limitů podrobným 
geotechnickým posudkem

Na základě provedené analýzy budou navržena vhodná opatření pro nápravu stavu, která 
budou projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

V případě že se prokáže nanášení staveb, či hygienických limitů, vlivem staveništní dopravy 
po stávajících komunikacích, je potřeba v rámci možnosti ji přesměrovat, případně snížit 
maximální povolenou rychlost v kritickém úseku. Dále je v případě nutnosti potřeba 
zabezpečit nevyhnutelné opravy poškozených budov.
V případě že se prokáže narušení staveb, či hygienických limitů, vlivem samotné výstavby, 
bude nutné přistoupit k individuálním řešením dané situace formou omezení stavebních prací, 
formou změny technologie výstavby v rámci realizačních a technických možností, nebo 
přijmout jiné opatření po dohodě s vlastníky dotknutých budov. V případě nutnosti investor 
zajistí nevyhnutelné opravy poškozených budov.

O patřen í na elim inaci v ibrací v chráněném  venkovním  prostoru  staveb,
Rovněž Zde je  nutné při volbě opatření postupovat individuálně na základě identifikace zdroje 
a příčin vibrací.
Možná opatření lze rozdělit následovně:
a) Opatření na zdroji vibrací
Změna použité technologie a zařízení používaných při výstavbě, změna přepravních tras 
obslužné dopravy staveniště, snížení rychlosti dopravy apod.
b) Omezení, resp. přerušení cest šíření vibrací
Vyžaduje podrobnou studii šíření vibrací v daném prostředí a znalost složení podloží mezi 
zdrojem vibrací a dotčeným objektem. Sanace pak spočívá v přerušení cesty šíření vibrace.
c) Organizační a jiná technická opatření
Tato opatření budou přijata na základě individuální analýzy vzniklé situace a doplňují 
opatření ad a) a b).
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IVA. VODA
V roce 2005 byl sdružením firem INSET s.r.o. a GEOtest Brno, a.s. s názvem „Sdružení R49, 
st. 4901 Hulin-Fryšták“, zpracován podrobný geotechnický průzkum rychlostní silnice R49, 
stavba 4901, v rámci kterého byla řešena i problematika monitoringu podzemních a 
povrchových vod. Tento průzkum, spolu s dalšími dostupnými podklady, je podkladem pro 
projekt monitoringu vod na vybraných lokalitách.

IV .4 .1 . R o z s a h  p o z o r o v a n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y _____________________

Z ákladn í východiska
Projekt monitoringu vod byl zpracován, mimo jiné, na základě závěrů procesu posuzování 
vlivů rychlostní silnice na životní prostředí (ELA.), kde byla identifikována potenciální rizika 
pro dotčené objekty povrchové a podzemní vody.
Projekt monitoringu vychází z úplných znalostí:

• hydrogeologických poměrů území,
• faktorů ovlivňujících režim podzemních vod, vztah povrchových a podzemních vod, 

úroveň a kolísání hladin,
• kvality podzemních a povrchových vod v zájmovém území, s přihlédnutím k 

požadavkům týkajícím se citlivých oblastí a jejich okolí (např. vodní nádrže, 
vodárenské zdroje povrchových a podzemních vod a jejich ochranná pásma),

• navrhovaného technického řešeni rychlostní silnice.

Výběr monitorovacích lokalit, sledovaných oblastí a určeni časových intervalů (frekvence) je 
přizpůsoben podmínkám vodního prostředí podzemních, resp. povrchových vod.

Základní údaje o množství, režimu, kvalitě a stavu povrchových vod jsou zejména:
a) úroveň hladiny povrchové vody,
b) průtok nebo objem povrchové vody,
c) chemické a fyzikálně-chemické ukazatele,
d) biologické prvky.

Základní údaje o množství, režimu a kvalitě podzemních vod jsou zejména:
a) vydatnost pramene podzemní vody,
b) úroveň hladiny podzemní vody,
c) fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti.

Při monitoringu vody se berou na zřetel i další faktory související se stavbou, ovlivňující výše 
uvedené základní údaje, které jsou součástí hodnocení množství, kvality, režimu a stavu 
povrchové a podzemní vody jako jsou:

- množství a kvalita odebrané povrchové vody a podzemní vody,
- množství a kvalita odpadní vody a vody vypouštěné do povrchové, resp. podzemní 

vody, srážkové vody,
- změny přítoků a odtoků, zadržování vody, přeložka nebo přesměrování časti toku,
- jiné vlivy, které mění hydrologický režim (hluboké zářezy, zatížení násypy...),
- hydrogeologické poměry a hydraulické vlastnosti hydrogeologického kolektoru 

podzemní vody,
- interakce povrchové vody, vody povrchového odtoku a podzemní vody,
- plošné znečištění, nakládání s nebezpečnými látkami apod.
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Další faktory, které jsou součástí hodnoceni vlivů na kvalitu povrchové vody a podzemní 
vody jsou zejména údaje o:

- využívaní vod a režim jejich využívaní,
- čistění odpadních vod, znečištění a režim vypouštění odpadních vod z bodových 

zdrojů znečištěni,
- produkci kalů, jejich složení a o jejich zneškodňovaní,
- identifikaci zdroje látky, která způsobuje nedodržení environmentálních limitů

V návaznosti na všeobecné zásady monitoringu, ve vztahu k výstavbě a uvedení rychlostní 
silnice do provozuje cílem monitoringu vod v jednotlivých časových obdobích následující:

Před výstavbou - objektivizace výchozí kvality a kvantity podzemních a povrchových 
vod:
- v trase plánované komunikace, zejména v místech umístnění stavebních dvorů a při 
výstavbě mostů (zařízení staveniště) zjistit informace zejména o charakteru toku (zranitelnost, 
klasifikace, průtokové poměry vyjádřené v 0355 , 0 1 0 0 , . . . )  a dále doplnit nové 
identifikované zdroje pitné a užitkové vody do 250 m od osy trasy na každou stranu.

V průběhu výstavby -  objektivizace důsledků stavebních prací:
- v trase výstavby komunikace -  zjistit úroveň kvantity a kvality podzemní a povrchové vody 
v důsledku stavebních prací na trase, při výstavbě objektů silničního tělesa, mostů, křižovatek, 
jakož i provozu na staveništních komunikacích a stavebních dvorech, při odkanalizovaní 
silniční komunikace -  místa vyústění kanalizace do povrchového toku.

Po uvedení do provozu -  objektivizace vlivů provozu po dobu prvních tří let:
- v trase rychlostní silnice uvedené do provozu -  zjistit úroveň kvantity a kvality podzemní a 
povrchové vody za účelem vyhodnoceni vlivu provozu na vodní režim podzemních a 
povrchových vod v předmětné lokalitě; při vedení zářezem způsob drénování podzemnich 
vod, u odkanalizování rychlostní silnice a provozních objektů -  místa vyústění kanalizace do 
povrchového toku a u odkanalizování vozovky - umístnění sedimentačních nádrží, konstrukce 
a trasováni kanalizace.
Při zpracování projektu monitoringu vody byla zohledněna měření vodního režimu, která se 
vykonala v rámci geotechnického monitoringu. Dále byly zohledněny požadavky orgánů 
státní správy, správců vodárenských zdrojů a vodních toků a dalších zainteresovaných 
subjektů.
Pokud během výstavby, nebo po uvedení silniční komunikace do trvalého provozu dojde ke 
zhoršení kvalitativních ukazovatelů, případně k poklesu hladiny podzemní vody, bude třeba 
postupovat dle postupů uvedených v poprojektové analýze (viz níže).

L okalizace m onitorovacích stanovišť

Monitoring podzemních vod se člení na hydrologický monitoring (režim podzemních vod) a 
monitoring kvality podzemních vod.

Prostředky monitoringu jsou:
• hydrologický monitoring

- měření hladin podzemních vod,
- měření vydatností zdrojů podzemních vod,

• monitoring kvality
- odběr vzorků vody z pramenů,
- odběr vzorků ze studní a monitorovacích vrtů
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Na sledování hladin a odběr vzorků podzemních vod byla navržena síť monitorovacích míst 
(vrty, studny, prameny, výtoky z drenáží apod.). Převážně se jedná o monitorovací objekty, 
které jsou tvořeny vrty vybudovanými v rámci předcházejících etap inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu, geotechnického monitoringu, resp. nově vybudovanými 
monitorovacími vrty. Při návrhu sítě monitorovacích bodů byly v maximální možné míře 
využity existující objekty

M onitoring povrchových vod se člení na hydrologický monitoring a monitoring kvality 
povrchových vod. Prostředky monitoringu jsou:

• hydrologický monitoring - měření množství povrchových a vypouštěných vod,
• monitoring kvality - odběr vzorků vody z vybraných bodů monitorovací sítě.

Monitoring se na každé lokalitě doporučuje realizovat pro dva hydrologické krajní stavy 
(minima, maxima; nej častěji jaro a podzim).
Všechny monitorovací body jsou zaměřeny v GPS a vyneseny do topografického podkladu 
měřítka 1 : 1 0  000. Objekty navržené na sledování hladin podzemních vod se musí výškově a 
polohově geodeticky doměřit.

Tabulka č.4: Monitorovací síť, monitoring vod
M on itorovan é

lok ality
P o loh a  m on itorovac í lok a lity  (bodů) vů či p lánovan é k om u nik aci, 

a vod oh osp od ářsk ým  ob jek tům

M V  1
Geologický vrt PJ 3349, sloužící i pro monitoring vod cca v km 11,200 západně od sídla 
Horní Lapač
GPS souřadnice: N 49° 17' 59,4" E 17° 36' 19,6"

M V  2

Geologický vrt PJ 3391, sloužící i pro monitoring vod cca v km 12,100 jižně od sídla 
Horní Lapač
GPS souřadnice: N 49° 17' 44,5" E 17° 36' 58,0"

M V  3

Geologický vrt PJ 3481, sloužící i pro monitoring vod cca v km 14,500 plánované R49 při 
osamělé usedlosti
GPS souřadnice: N 49° 17' 09,4" E 17° 38' 44,7"

M V  4
Geologický vrt PJ 3524, sloužící i pro monitoring vod při soutoku dvou vodotečí v km cca
16,300 v blízkosti budoucí R49
GPS souřadnice: N 49° 16' 40,2" E 17° 39' 47.4"

M V  5
Geologický vrt PJ 3606, sloužící i pro monitoring vod na konci sledovaného úseku R49 
cca v km 18,100 východně od obce Fryšták (část Dolní Ves)
GPS souřadnice: N 49° 16' 24,3" E 17° 41' 14,1"

M V  6
Geologický vrt PJ 20, sloužící i pro monitoring vod východně od obce Pravčice v blízkosti
budoucí R49 cca v km 3,300
GPS souřadnice: N 49° 19' 45,5" E 17° 30' 40.1"

M V  7
Geologický vrt HV-8, sloužící i pro monitoring vod východně od obce Zahnašovice při 
konci zatrubnění potoka Mojena cca v km 8,200 
GPS souřadnice: N 49° 18' 36,3" E 17° 34' 08,6"

M V  8
Studna obec Pravčice (St-32) -  číslováni a uvedení polohy dle podrobného geotechnického 
průzkumu pro R49, z roku 2005
GPS souřadnice: N 49° 19' 36,5" E 17° 30' 07,0"

M V  9

Studny obec Třebětice -  číslování a uvedení polohy dle podrobného geotechnického 
průzkumu pro R49, z roku 2005
MV 9-1 (studna St-8) GPS souřadnice: N 49° 19' 14,1" E 17° 31' 20,0"
MV 9-2 (studna St-5) GPS souřadnice: N 49° 19' 12,2" E 17° 31' 29,0"
MV 9-3 (studna St-6) GPS souřadnice: N 49° 19' 11,9" E 17° 31' 28,4"
MV 9-4 (studna St-19) GPS souřadnice: N 49° 18’ 53,1" E 17° 31' 58,8"
MV 9-5 (studna St-2) GPS souřadnice: N 49° 19’ 07,7" E 17° 31' 25,0"

M V  10
Studny obec Zahnašovice -  číslování a uvedení polohy dle podrobného geotechnického 
průzkumu pro R49, z roku 2005
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MV 10-1 (studna St-12) GPS souřadnice: N 49° 18' 36,9" E 17° 33' 49,2" 
MV 10-2 (studna St-13) GPS souřadnice: N 49° 18' 38,0" E 17° 33' 45,1"

M Y  11
Studna obec Žeranovice (studna St-37) -  číslování a uvedení polohy dle podrobného 
geotechnického průzkumu pro R49, z roku 2005
GPS souřadnice: N 49° 17’ 33,6" E 17° 36' 32,0"

M V  12
Studna osada Kučovanice (studna St-18) -  číslování a uvedení polohy dle podrobného 
geotechnického průzkumu pro R49, z roku 2005
GPS souřadnice: N 49° 17' 09,4" E 17° 38' 39,2"

M V  13
Studna Fryšták -  Dolní Ves (4 studny po dohodě s majiteli) 
GPS souřadnice: N 49° 16' 33,7" E 17° 40' 29,6"

M V  14
Vodní tok Roštěnka pod křížením s R49 při obci Pravčice 
GPS souřadnice: N 49° 19' 39,4" E 17° 30' 18,1"

M V  15
Vodní tok Rusava pod křížením s R49 mezi Pravčicemi a Třeběticemi 
GPS souřadnice: N 49° 19' 33,9" E 17° 30' 53,5"

M V  16
Občasný vadný tok Žabínek při obci Alexovice pod křížením s R49, tu vykonávat
monitoring jen při dlouhotrvajícím dešti
GPS souřadnice: N 49° 19' 02,6" E 17° 3T 44.1"

M V  17
Vodní tok Mojena při obci Zahnašovice pod křížením s R49 
GPS souřadnice: N 49° 18’ 33,8" E 17° 33' 59,6"

M V  18
Vodní tok Ludslávka (nad Bednárňou), pod křížením s R49 zde vykonávat monitoring jen
při dlouhotrvajícím dešti
GPS souřadnice: N 49° 18' 01,3" E 17° 36' 00,0"

M V  19
Vodní tok Žeranovka severně od obce Žeranovice, pod křížením s R49 
GPS souřadnice: N 49° 17' 41,1" E 17° 36'25,2"

M V  20
Vodní tok Židelná pod křížením s R49 východně od obce Žeranovice 
GPS souřadnice: N 49° 17' 34,2" E 17° 37' 21.2"

M V  21
Vodní tok Racková (u Sovámy) pod křížením s R49 v blízkosti rekultivovaného smetiště 
GPS souřadnice: N 49° 17' 24,4" E 17° 38' 26,3"

M V  22
Bezejmenný vodní tok pod sídlem „Žabáma“, pod křížením s R49 na pravé straně 
komunikace cca v km 15.500
GPS souřadnice: N 49° 16' 45,3" E 17° 39' 18,4"

M V  23
Lukovský potok pod křížením s R49, před soutokem s bezejmenným vodním tokem. 
Odběrový bod je umístěn po pravé straně komunikace v km cca 16.500 
GPS souřadnice: N 49° 16' 36,9" E 17° 39' 57,2"

M V  24
Homoveský potok časti Dolní Ves, pod křížením s R49 
GPS souřadnice: N 49° 16’ 30,7" E 17° 40' 29,2"

Monitorované lokality jsou vyznačené v přiložené mapě (příloha č.l).
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Obr. Č.23.-AW1
Vrt západně od sídla Horní Lapač

Obr. Č.24: MV 2
Vrt jižně od sídla Horní lapač

Obr. č.25:MV3 Obr. č.26:MV4
Vrt při samotě v katastru Rocková Vrt západně od sídla Fjyšták Dolní Ves

Obr. č.27: \H 5  Obr. Č.28: MV6
Vrt na konci monitorovaného úseku Vrt severovýchodně od obce Pravčice

Obr. č.29:MV7
Vrt severovýchodně od obce Zahnašovice

Obr č.30:MV8 
Studna obec Pravčice (St-32)
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Obr. Č.S2: A/í' 10 
Studny’ obec Zahnctšovice

Obr. č.33:MV 11 
Studna obec Zeranovice

Obr. C34: Ml ' 12 
Studna osada Kučovanice

Obr Č3S: \/I' 13 
Studna Fiyšták — Dolní Ves

Obr. Č36: M l' 14
Vodní tok Roštěnka při obci Pravčice

Obr. č.38: ÁW 16 
Občasný vadný tok Žab Inek při obci. Uexovice

Obr. č.37:MV15
Vodní tok Rusova mezi Pravčicemi a Třeběticemi
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Obr. £39 :M r17 
I 'odní tok Moje na při obci Zahnašovice

Obr. ň.40:MV 18 
Vodní tok Ludslávka (nad Bednárňou)

Obr. d. 41: M V19 Obr. £.42: MV 20

Obr. £.43: \  IV 21 
Vodní tok Rocková (u Sovárny)

Obr. £.44: MV 22
Bezejmenný vodní tok pod sídlem „ Zabárna “

Obr. £.45: MV 23 
Lukovský potok pod křížením s R49

Obr. £.46: Ml 24 
Fr\>štáck\’ potok časti Dolní Ves

HBH Projekt spol. s r.o.
2 7

Brno, březen2017



Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

IV .4 .2 . M e t o d ik a ______________________________________________________________

Veškeré skutečnosti, týkající se pohybu hladin podzemní a povrchové vody, se budou 
podrobně zaznamenávat do tabulkových příloh.
Výběr analyzovaných parametrů kvality vod je zvolen s ohledem na charakter plánované 
stavby rychlostní silnice a navazuje na analytické postupy z podrobného geotechnického 
průzkumu předmětné stavby.
U vzorků vody ze všech odběrových míst je potřeba analytická stanoveni:

• Základní fyzikálně-chemický rozbor (FCHR)
• Nepolární extrahovatelné látky (NEL)
• Toxické kovy - As, Cd, Hg, Pb
• PAL (anionaktivní tenzidy)
• Cl (chloridy)

Časový harmonogram monitoringu podzemních a povrchových vod pro stanovenou 
monitorovací síť je možné popsat následovně.

Etapy monitorování vod:

P řed výstavbou
Monitoring kvality vod, resp. odběry a laboratorní analýzy realizovat 2x ročně v rámci 
monitorovací sítě pro podzemní vody, 2x ročně pro povrchové vody.
Monitoring kvantity (výška hladiny) je třeba realizovat 1 x měsíčně minimálně 6 měsíců před 
zahájením stavby.

V  průběhu výstavby
Monitoring kvality i kvantity (výška hladiny) potřeba realizovat 4x ročně v plném rozsahu 
v rámci monitorovací sítě.

P o u veden í do provozu
Navrženi rozsahu monitoringu v rámci etapy bude vycházet ze skutečností zjištěných v rámci 
předchozích etap monitorovacích prací. Minimálně by však mělo dojít ke zjištění 
kvalitativních a kvantitativních parametrů objektů v rámci monitorovací sítě v prvním roce 
(4x ročně s doporučením odebrat vzorky v III., V., IX., XI. měsíci) od zahájení provozu 
komunikace a dále pak minimálně lx  ročně po dobu tří let.

Vyhodnocení výsledků měření

Výsledky analytických stanovení (monitoring kvality) u studní budou hodnoceny podle 
vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost 
její kontroly a podle Metodického pokynu MZP ČR „Kritéria znečištění zemin a podzemní 
vody z roku 1996“.
Výsledky analytických stanovení podzemní vody z vrtů budou hodnoceny podle Metodického 
pokynu MŽP ČR.

Výsledky analytických stanovení povrchových vod z povrchových toků budou hodnoceny 
podle Nařízeni č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění 
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových 
vod.

Při odběru vzorků se vychází z požadavku obsažených v příslušných technických normách. 

Zajištění měření: investor
Monitoring vod musí být realizován odbornou firmou s praxí v oblasti monitoringu vod.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

IV .4 .3 . POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

V případě že monitoring podzemních nebo povrchových vod ukáže vliv předmětné stavby (ať 
již v období výstavby nebo provozu) na kvalitu či kvantitu vod, je potřebné zvolit následující 
postupy:

1. Zpracovat speciální analýzy (podrobný monitoring oprávněným zkušebním 
práčovištěm/laboratoří) se zaměřením na zjištění původu znečištění, případně změny 
hladiny podzemních či povrchových vod,

2. V případě identifikace původu znečištění, případně změny hladiny povrchových nebo 
podzemních vod stavbou, je potřeba zjednat nápravu (doplnit systém odvodnění 
komunikace o retenční nádrže) a navrátit tak režim vod v maximální míře do 
původního stavu,

3. V připadě zasažení zdroje pitné vody je na nevyhnutnou dobu potřebné zabezpečení 
náhradního zdroje pitné vody pro dotknuté obyvatelstvo (např. cisternami, realizací 
vodovodních přípojek z nezasaženého a vyhovujícího zdroje apod.).

4. Pokračovat v monitoringu vod v rozsahu nevyhnutném pro sledování vzniklé 
anomálie.

Na základě provedené analýzy a účinnosti přijatých opatření bude další postup ohledně 
případného dotčení zdrojů pitné vody, konzultován s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně a orgánem ochrany vod.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

IV.5. PŮDA
Na základě výsledků studie „Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D l“, kterou 
zpracovaly firmy EVERNIA a TOCOEN v roce 2000 (a řady dalších studií), bylo na základě 
výsledků chemických analýz a biologických testů překvapivě dokázáno, že kumulace 
kontaminantů z provozu dálnice nebo rychlostní silnice nepředstavuje významné ekologické 
riziko pro okolní půdu. Bylo prokázané, že znečištění půdy látkami pocházejícími z dopravy 
s narůstající vzdáleností od komunikace klesá geometrickou řadou. Jinak řečeno, znečištěni 
půd emisemi z dopravy je  málo významné.
Jiným problémem, který se významně podílí na kontaminaci půdy, jsou anorganické 
posypové soli. Největší podíl v těchto směsích má chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace se 
projevuje posunem pEI půdy do alkalické oblasti, protože Na' jsou sorpcí vázáné na půdní 
částice a v suspenzi dochází khydrolýze. Naopak u Cl" vzniká sorpce v daleko menší míře, 
takže dochází k daleko snadnější difúzi do okolí a k migraci společně se vsakující dešťovou 
vodou. Obsah N a1 má vliv i na migraci těžkých kovů, která se zvyšováním pH dále snižuje.

IV .5 .1 . R o z s a h  p o z o r o v a n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y _____________________

Z ákladn í východiska
Vzhledem ktomu, že monitoring půdy by podle dosavadních výsledků obdobných 
monitoringů výstavby a provozu rychlostních silnic a dálnic nepřinesl nové skutečnosti, bude 
v okolí budoucí R49 postačující monitoring půdy zaměřený na stanovení tzv. stavu pozadí 
v okolí budoucí R49.
Jeho výsledky budou použité pro porovnávací analýzy v případě havárie, nebo nutnosti 
realizování dlouhodobějšího monitoringu půd v okolí rychlostní silnice z jakýchkoliv jiných 
důvodů.
Monitorovací síť je stanovená tak, že respektuje půdní mapy území. Dále vychází z 
konkrétního technického řešení rychlostní silnice a jejího vlivu na půdu přímo na stavbě, 
stejně jako vlivu na půdy blízkého okolí. Pro vlivy na půdu je rozhodujicí rozsah zemních 
prací spojených so záborem půdy, umístnění stavebních dvorů, dosah působení prachu a 
exhalátů a jejich koncentrace.
V zájmu účelného vynaložení finančních prostředků a efektivnosti monitoringu je monitoring 
navržen na základě indikátorů, tj. parametrů, které jsou pro automobilovou dopravu a její 
vlivy charakteristické:

• Půdní reakce pH/KCL,
• kadmium,
• měď,
• olovo,
• zinek,
• NEL (nepolární extrahovatelné látky),
• PAU (pólycyklické aromatické uhlovodíky),
• soli rozpustné ve vodě.
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

L okalizace m onitorovacích stanovišť

Monitorovací místa (lokality) jsou v terénu fixované, zaměřené pomocí GPS a zaznačené do 
topografické mapy.

Tabulka č. 5: Monitorovací síť, monitoring pády
M on itorovan é

lok ality
P o loh a  m on itorovac í lok ality  (bodů) vů či p lánovan é siln ičn í síti, ob ytn é zástavb ě, či 

dalším  d otk n u tým  n em ovitostem

M P  1

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorků půdy je umístněná 
severovýchodně od obce Pravčice po levé straně budoucí komunikace R49cca v km 3,200 
-  monitoring zaměřen na luzní půdy
GPS souřadnice: N 49° 19' 49,7" E 17° 30' 35,3"

M P  2

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorek půdy je umístněná 
severovýchodně od obce Třebětice po levé straně budoucí R49 cca v km 4,600 
-  monitoring zaměřen na nivní půdy 
GPS souřadnice: N 49° 19' 29,7" E 17° 31' 14,2"

M P  3

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorků půdy je umístněná 
jižně od obce Holešov, při křížení R49 se silnicí 11/438. Odběr vzorků se bude realizovat 
po levé straně budoucí rychlostní komunikace cca v km 6,500 vlevo 
-  monitoring zaměřen na černozemě 
GPS souřadnice: N 49° 18' 52,5" E 17° 32' 44,0"

M P  4

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorků půdy je umístněná 
jižně od obce Martinice v blízkostí kříženi R49 a cesty III/49016 po levé straně budoucí 
R49 cca v km 10,600
-  monitoring zaměřen na hnědozem
GPS souřadnice: N 49° 18' 09,6" E 17° 35' 59,8"

M P  5

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorků je umístněná 
v blízkosti osady Sovárna v km cca 13,500 po levé straně budoucí komunikace
-  monitoring zaměřen na dimenzované půdy 
GPS souřadnice: N 49° 17’ 36,8" E 17° 38' 05,3"

M P  6

Monitorovací lokalita pro pravidelný monitoring, resp. odběr vzorků je umístněná 
v blízkostí kříženi R49 a přeložky polní cesty v blízkosti osady Kučovanice v km cca 
14.400 po levé straně R49
-  monitoring zaměřen na oglejené pudy
GPS souřadnice: N 49° 17' 17,9" E 17° 38' 42,6"

Monitorované lokality jsou vyznačené v přiložené mapě (příloha č.l).
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Obr. č. 4 7: MP 1 Obr. Č. 48: MP 2
Monitoring lužních půd Sl rod obce Pravčice Monitoring nivnl půdy SVod obce Třebětice

Obr. £49: MP 3 
Monitoring čemozemí u obce Holešov

Obr. č.50: MP 4
Monitoring hnědozemí jižně od obce Martinice
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Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

IV .5 .2 . M e t o d ik a ______________________________________________________________

Vzorky půdy se odebírají zjedná strany budoucí komunikace, přednostně ve směru dolů po 
svahu v profdu kolmo na silniční těleso
Místo odběru je potřebné zaznamenat prostřednictvím GPS, odběr se provádí z hloubky do 20 
cm (u orné půdy), na trvalých trávních porostech se vzorek odebírá z vrchních 10 cm.
Smíšený odebraný vzorek zeminy je  potřebné usušit a následně poslat na laboratorní rozbory.

Etapy monitorování půdy:

Před výstavbou

Jedenkrát v kteroukoliv část roku těsně před výstavbou.

V průběhu výstavby

V případě havárie nebo jiných skutečností vyžadujících monitoring půdy se vzorky odeberou 
jednou ročně v kteroukoliv část roku.

Po uveden í do provozu

V případě havárie, při které bude zasažené území mimo zpevněných ploch samotného tělesa 
rychlostní silnice, nebo jiných skutečností vyžadujících monitoring půdy se vzorky odeberou 
operativně podle potřeby, resp. ideálně hned po rozpuštění sněhu.

Vyhodnocení výsledků měření
Výsledky rozborů se vyhodnocují ve vztahu k limitním hodnotám rizikových látek 
v zemědělské půdě a porovnáním s výchozím stavem.

Zajištění měření: investor
Monitoring půd musí být realizován odbornou firmou z oboru sledovaní toxických látek 
v prostředí, případně se zkušenostmi s monitoringem půd.

IV .5 .3 . POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

V případě havárie nebo jiného prokázání znečištění půdy v okolí komunikace je potřeba 
zabezpečit:

1. sanaci znečištěného místa (odbagrovaní a odvoz),
2. sanaci zajišťuje subjekt, který je oprávněný nakládat s daným druhem odpadu a zajistit 

uložení nebo čištění sanované půdy,
3. rekultivaci sanovaného místa.

Jiné druhy znečištěni půdy (bodové, plošné), které by si vyžádaly případné opatření, se 
nepředpokládají, resp. nejsou známé.
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IV.6. BlOTA
Monitoring bioty byl navržen se zaměřením zejména na dotčení zvláště chráněných živočichů 
a cenných lokalit v území. Základním podkladem bylo biologické hodnocení podle §67, 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které v roce 2010 
zpracoval Ing. Vladimír Mana. Toto hodnocení spolu s dalšími dostupnými podklady a 
aktuálně zrealizovanými průzkumy území (X. až XII. 2014) byly podkladem pro projekt 
monitoringu bioty na vybraných lokalitách.

IV .6 .1 . R o z s a h  p o z o r o v á n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y _____________________

Z ákladn í východiska
Projekt monitoringu v části „Biota“ byl zpracován pro ty lokality, kde byla v rámci procesu 
posuzování vlivů rychlostní silnice na životní prostředí (dokumentace EIA, stanovisko EIA) 
identifikována potenciální rizika z výstavby a provozu stavby na biotu.
Důležitým podkladem pro stanovení rozsahu monitoringu bioty byly dostupné údaje o 
dotčeném území -  biologické průzkumy apod., údaje o chráněných územích, o chráněných 
druzích flóry a fauny, údaje o prvcích územního systému ekologické stability (biokoridory, 
biocentra) a údaje o biotopech.

Monitoring bioty je orientován na zjištění a hodnocení stavu biotopů, populací zvláště 
chráněných a bioindikačních druhů, migrace v území a kromě zjištění působení vlivů 
rychlostní silnice na biotu, bude proveden také konkrétní návrh opatření ke zmírnění 
negativních vlivů dopravy na biotu dotčeného území.

Specifický přístup obecně vyžaduje monitoring vlivů na zvláště chráněna území a soustavu 
Natura 2000, u kterých je potřebný podrobnější monitoring předmětů ochrany. Tento typ 
území se ale v sledovaném koridoru stavby R4901, ani v jeho blízkosti, nevyskytuje.

L okalizace m onitorovacích stanovišť
Samotnému vytipováni monitorovací sítě předcházel podrobný terénní průzkum území 
zaměřený na biotopy a analýza dokumentů s inventarizačními daty o rostlinných a 
živočišných druzích. Na základě výsledků terénního průzkumu, údajů z Dokumentace EIA, 
doposud zpracovaných průzkumů a hodnocení a literárních údajů o území, byly vytipovány 
konkrétní monitorovací lokality, na kterých bude probíhat monitoring. Jeho cílem je sledovat 
vlivy rychlostní silnice na biotu, včetně vlivů kumulativních a návrh konkrétních opatření na 
minimalizování těchto vlivů.
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Tabulka č.6: Monitorovací síť, monitoring bioty
M on itorovan é

lok ality
P o lo h a  m on itorovac í lok a lity  (bodu) v ů či p lán ovan é siln ičn í síti, ob ytn é zástavb ě  

a p ojm en ován i m on itorovan éh o  druhu resp. jeho ak tiv ity
Přemostění vodního toku cca v km 3,800 budoucí R49, v okolí a v malém lesíku se bude

M B  1 sledovat výskyt obojživelníků, plazů a ptáků; monitoring stavu břehových porostů 
GPS souřadnice: N 49° 19' 31,4" E 17° 30' 49,7"

M B  2

Km 4,800 budoucí R49, travnaté meze po obou stranách silnice 1/432 Třebětice -  Holešov, 
výskyt křečka, cca 600 m na každou stranu od bodu vyznačeného GPS pozicí.
GPS souřadnice: N 49° 19’ 22.4" E 17° 3T 54.9"

M B  3

Km 5,800 zemědělské pole na právo od budoucí R49, výskyt křečka, cca 300 m na každou
stranu od bodu vyznačeného GPS pozicí
GPS souřadnice: N 49° 18' 54,5" E 17° 32' 16,3"

M B  4

Km 6,400 budoucí R49, travnaté meze po obou stranách silnice 1/438 Všetuly - 
Zahnašovice, výskyt křečka, cca 300 m na každou stranu od bodu vyznačeného GPS 
pozicí.
GPS souřadnice: N 49° 18' 51.9" E 17° 32'41.6"

M B  5

Km 10,000 budoucí R49, meze v polích okolo přivaděče Holešov, výskyt křečka, cca 500 
m okolo bodu vyznačeného GPS pozicí.
GPS souřadnice: N 49° 18’ 35.8" E 17° 35' 34.5"

M B  6
Km 9,500 budoucí R49, remíz v poli, výskyt zvěře, včetně ptáků v remízu. 
GPS souřadnice: N 49° 18' 22.2" E 17° 35' 8.4"

M B  7

Km 10,800 budoucí R49, remíz v poli, prameniště potoka Ludoslávka, výskyt 
obojživelníků, plazů a ptáků (celkově výskyt zvěře v remízu).
GPS souřadnice: N 49° 18' 2.2" E 17° 36' 6.4"

M B  8

Km 11,600 budoucí R49, přemostění potoka Žeranovka, monitorovat se bude okolí do 
vzdálenosti 200 m od bodu vyznačeného GPS pozicí. Monitoring ptáků, výskytu ondatry a 
stavu břehových porostů.
GPS souřadnice: N 49° 17' 50,9" E 17° 36' 40,2"

M B  9

Km 12,600 budoucí R49 přemostění potoka Židelná, monitorovat se budou břehové 
porosty lOOm nad a pod přemostěním se zaměřením na obojživelníky a plazy, migraci 
zvěře.
GPS souřadnice: N 49° 17' 35,3" E 17° 37' 21,9"

M B  10
Km 12,800 budoucí R49, okraj starého sadu, monitoring zaměřený na ptáky, 
GPS souřadnice: N 49° 17' 37.5" E 17° 37' 36.5"

M B  11

Km 13,900 budoucí R49, 500 m na právo od přemostění potoka Racková, monitoring
zaměřen na ptáky a břehové porosty
GPS souřadnice: N 49° 17' 24,9" E 17° 38' 25,2"

M B  12

Km 15,600 na právo od budoucí komunikace R49, výskyt obojživelníku, plazů a ptáků 
v malém mokřadu.
GPS souřadnice: N 49° 16' 46,5" E 17° 39' 16,2"

M B  13

Km 16,500 budoucí R49, přemostění potoka, monitoring migrace zvěře a břehových 
porostů.
GPS souřadnice: N 49° 16' 36,7" E 17° 39' 57,9"

M B  14 Monitoring výskytu a šíření invazních druhů rostlin v okolí monitorovaného úseku R49.

Monitorované lokality jsou vyznačené v přiložené mapě (příloha č.l).
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Obr. Č.53: MB 1
Lesík východně od obce Třebetice

Obr. č.54: MB 2
Násyp silnice severovýchodně od obce Třebětice

Obr. č.55: MB 3
Polní biotop jižně od osady Alexovice

Obr. č.56: MB 4
Násyp silnice 1/438 před obcí Zahnašovice

Obr. č.57: MB 5
Meze v polích okolo přivaděče Holešov

Obr. č.58: MB 6
Lesík v blízkosti budoucí křižovatky Holešov

Obr. č.59: MB 7
Prameniště potoka Ludoslávka SZ od obce Žeranovice

Obr. č. 60: MB 8
Potok Žeranovka jižně od obce Horní Lapač
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Obr. £61: MM 9
Potok Zidelná východně od obce Horní Lapač

Obr. č. 62: MB 10
Staiý sad východně od obce Horní Lapač

Obr. £63: MB 11
Potok Rocková jižně od rekultivované skládky’ a R49

Obr. £.64: MB 12
Mokřad západně od obce Frvšták

Obr £65:MB 13 Obr. £66: MB 14

HBH Projekt spol. s r.o.
37

Brno, březen2017



Rychlostní silnice R49,stavba R4901 Hulín-Fryšták
Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí 03/2017

IV .6 .2 . M e t o d ik a

Sledované složky bioty podléhají významným meziročním změnám, které jsou způsobeny 
přirozenými populačními oscilacemi a změnami průběhu počasí. Proto budou v průběhu 
monitoringu prováděna fenologická pozorování.

OBECNÁ (BIOTOPOVÁ) ČÁST 
Citlivé lokality

- sledování stavu vybraných cenných biotopů pro srovnání jejich stavu před, během a po 
výstavbě rychlostní silnice.

- v rámci trvalého a dočasného záboru stavby byly vymezeny tzv. citlivé lokality, jimž 
je třeba, zejména při realizaci, věnovat zvýšenou pozornost. Citlivé lokality jsou 
ekologicky cenné lokality (remízky, stromořadí, vodní toky a jejich břehy, vodní 
plochy a jejich břehy, mokřadní společenstva, prvky USES, které budou přímo nebo 
nepřímo dotčena předmětnou činností, atd.), lokality s přechodným nebo trvalým 
výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, s výskytem velké populace 
nechráněných druhů nebo jinak hodnotné části přírody. Při vymezování citlivých 
lokalit se vycházelo z aktuálního stavu dotčeného území i z informací z historických 
biologických průzkumů

- v rámci monitoringu je nutné sledovat stav citlivých lokalit a návrhem vhodných 
opatření při realizaci stavby (koordinací stavebních prací a činnosti ekologické služby) 
zajistit, aby nedocházelo k jejich nadměrnému poškozování.

BOTANICKÁ ČÁST 
Invazní rostliny

- vzhledem ke kvalitě botanických společenstev v okolí stavby se z botanického 
hlediska budou monitorovat jenom invazní druhy; bude zaznamenáván jak jejich 
výskyt, tak i jejich početnost (odhadem procenta pokryvnosti a zasažené plochy).

- invazní druhy rostlin je nej vhodnější mapovat a dokumentovat na konci léta.
- monitorovány budou plochy dočasného a trvalého záboru rok před výstavbou, po 

celou dobu výstavby a rok po uvedeni komunikace do provozu.

ZOOLOGICKÁ ČÁST 
Hlavni cíle monitoringu:

- sledování změn struktury a distribuce živočišných populací v čase a prostoru,
- sledování reakcí a odpovědí bioindikačně významných živočišných skupin na stresory 

a disturbance, resp. adaptačních procesů na ně,
- vyhodnocení vlivu realizace a provozu komunikace na dotčené chráněné a citlivé 

druhy živočichů
- prognózování dynamiky dalšího vývoje monitorovaných populací na základě analýzy 

v terénu získaných dat.
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Drobní obratlovci, w im a  obojživelníků
- monitoring bude sloužit k zjištění aktuálního výskytu živočichů v prostoru stavby a ke 

koordinaci stavebních prací; dále bude sloužit k vyhodnocení vlivu realizace a 
provozu komunikace.

- monitoring velikosti populací (zejména u křečka polního) bude prováděn pomocí 
mapování nor.

- mapování nor křečka bude prováděno vždy na jaře (duben -  květen) před zasetím a na 
přelomu léta a podzimu po sklizni polních plodin; v tomto období je možné nory 
snadno mapovat díky nízké vegetaci; podzimní mapování je nutné provést před 
zoráním polí zemědělci.

- pozice nor bude zaznamenána pomocí zařízení GPS s přesností min. 5 m (tj. běžná 
turistická navigace).

- kromě nor je vhodné v letním obdobi sledovat také další pobytové znaky -  požerky, 
zbytky po konzumaci potravy, sražení jedinci na okolních komunikacích, kosterní 
zbytky na místech, kde dravci konzumují potravu, apod.

- výsledky ročniho průzkumu budou kromě textové zprávy zpracovány také graficky -  
mapou s vyznačením pobytových znaků

- monitoring bude prováděn zejména na vymezených lokalitách MB 2, MB 3, MB 4 a 
MB 5 rok před výstavbou, po celou dobu výstavby a 5 let (obvyklá délka oscilačního 
cyklu křečka) po uvedení komunikace do provozu.

Obojživelníci a plazi
- bude prováděna akustická registrace hlasových projevů obojživelníků a mapování 

všech vývojových stádií na vymezených lokalitách MB 1, MB 7, MB 9 a MB 12,
- monitoring bude prováděn rok před výstavbou, po celou dobu výstavby a 1 rok po 

uvedení komunikace do provozu,

- během výstavby bude v rámci staveniště ekodozorem prováděna také kontrola 
drobných vodních ploch vznikajících stavební činností (kaluže, zaplavené koleje) a 
míst křížení komunikace a vodotečí především v době jarního (březen -  květen), 
letního (červen - srpen) a podzimního tahu (srpen -  listopad) obojživelníků.

- při mapování budou zaznamenány informace o datu a poloze výskytu, druhu 
živočicha, vývojovém stádiu a jeho relativní početnosti

- výsledky ročního průzkumu budou kromě textové zprávy zpracovány také graficky -  
mapou s vyznačením nálezů a tahových cest obojživelníků

Qrnitologie
- bude prováděna akustická registrace hlasových projevů ptáků, přímé pozorování 

jedinců a zaznamenávání hnízd a hnízdění
- při mapování budou zaznamenány informace o datu a poloze výskytu, druhu živočicha 

a jeho relativní početnosti
- během provozu bude sledována mortalita ptáků na průhledných protihlukových 

stěnách
- výsledky ročního průzkumu budou kromě textové zprávy zpracovány také graficky -  

mapou s vyznačením nálezů
- mapování bude probíhat na vymezených lokalitách MB 1, MB 6, MB 7, MB 8, MB 10 

a MB 11 rok před výstavbou, po celou dobu výstavby a 1 rok po uvedeni komunikace 
do provozu
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Mapování migračních objektů
- monitoring bude sloužit k zjištěni vývoje místních populací živočichů, rychlosti jejich 

adaptace na nový stav krajiny po uvedení komunikace do provozu a také bude zjištěna 
funkčnost navržených opatření pro zlepšení průchodnosti komunikace.

- monitoring bude prováděn na vybraných mostních objektech (SO 201, 204, 205, 207, 
209, 213, 227) a migračních propustcích v celé trase, včetně přivaděče Holešov; 
mapování bude možné rozšířit o další mostní objekty, kde bude zjištěna pravidelná 
migrace živočichů.

- monitoring bude prováděn především pomoci mapování stop a stopní drah, případně je 
možné použít některou z následujících metod popř. jejich kombinaci:
• Písková lože. Běžná metoda, kdy je přes celou šířku objektu instalován pruh o 

šířce cca 3 m vysypaný jemným kopaným pískem, který je vždy před sledováním 
upraven uhrabáním a uhlazením; nevýhodou jsou jisté náklady na přípravu a 
částečná závislost na klimatických podmínkách (pokud vlhký písek zmrzne, stopy 
se neotisknou),

• Inkoustová lože. Metoda vhodná zejména pro monitoring drobných a středně 
velkých zvířat v menších podchodech, např. v propustcích; spočívá v tom, že zvíře 
musí projít přes substrát napuštěný barvivém a následně pak na okolním 
upraveném substrátu zanechává jasné stopy,

• Fotopasti a kamerové systémy. Oproti předchozím metodám představují data 
získaná touto moderní metodou výrazný kvalitativní posun, neboť záznamy 
umožňuji sledovat i chování a reakce zvířat v kontaktu s objektem, někdy i 
rozlišení jedinců, kteří objekt využívají. K dispozici je v současnosti široká škála 
snímacích a záznamových zařízení, které lze kombinovat podle konkrétních 
podmínek, požadovaných výstupů i podle finančních možností. Mělo by se jednat 
o doplňkovou metodu pro získání přesnějších údajů, lze je také využít v místech, 
kde vlivem terénu a úpravy podmostí není možné určit druh a intenzitu migrujících 
živočichů pomocí pobytových znaků. Ideální je jejich použití u pravidelně 
používaného migračního objektu, ke kterému živočichové přichází soustředěně po 
zřetelně vyvinutých ochozech. Na toto místě je vhodné umístit dvojici (trojici) 
fotopasti na jedné migrační trase pro porovnání počtu migrantů a rychlosti jejich 
přesunu (mimo objekt, pod objektem).

Monitoring migrace živočichů
- nepřímé vizuální sledování prostorové a časové aktivity masožravců a sudokopytníků
- sledování všech pobytových znaků živočichů -  stopy, trus, optické, akustické a 

pachové označování teritoria, pozemní a podzemní příbytky, stopy po konzumaci 
potravy, vývržky...

- doplňkově mohou být použity i fotopasti pro získání přesnějších údajů nebo v místech, 
kde je obtížné zjistit migrační trasy jiným způsobem.

- výsledky ročního průzkumu budou kromě textové zprávy zpracovány také graficky -  
mapou s vyznačením migrační tras živočichů
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Etapy monitorování biotv:

P řed  výstavbou
Monitoring bude realizován po dobu celého roku (podle potřeb jednotlivých specialistů) 
na stanovených monitorovacích lokalitách se zaměřením na zjištění počátečního stavu 
a identifikaci migrujících živočichů a jejich návyků.
Cílem bude zmapování výchozího stavu v území.

V  průběhu výstavby
Monitoringem po dobu celého roku (podle potřeb jednotlivých specialistů) se sleduje míra 
ovlivnění bioty v okolí stavby spojená s návrhem případných opatření.

P o uveden í do provozu
Monitoringem bioty po uvedení komunikace do provozu, který je nutno realizovat po dobu 
celého roku (podle potřeb jednotlivých specialistů), se sleduje přimý vliv provozu na 
komunikaci na okolní biotopy, faunu a flóru, dále pak funkčnost migračních objektů na 
komunikaci resp. funkčnost přijatých opatření k snížení dopadu provozu na monitorované 
komunikaci na okolní biotu.

Vyhodnocení výsledků monitoringu
Zjištěné výsledky monitoringu budou na závěr porovnány a vyhodnoceny z hlediska určení 
míry vlivu na biotu v území a závěry budou podkladem pro poprojektovou analýzu.

Zajištění monitoringu: investor
Monitoring bioty musí vykonávat odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba (nejlépe 
držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona č. 
114/1992 Sb. nebo osoba s dlouholetou praxí v oboru).
Pro vyhodnocení dopadů stavby na sledované skupiny bioty je nutné vést záznamy o 
průběhu stavebních prací v okolí sledovaných lokalit. Z tohoto důvodu je vhodné, aby byl 
výkon monitoringu propojen na ekologický dozor stavby a ekologickou službu jakožto osoby, 
které mají dobrý přehled o aktuálním harmonogramu stavebních prací a o jejích očekávaných 
negativních vlivech.

Ekologický dozor (Ekodozor; někdy také Biologický dozor), má za úkol kontrolovat zájmy 
ochrany přírody a krajiny, konkrétně plnění podmínek, které jsou obsazeny ve stanoviscích a 
rozhodnutích vydaných k záměru podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Ekodozor je součástí technické dozorčí správy investora (TDS), svou činností 
je zodpovědný vedoucímu TDS (Správci stavby) a zároveň je přímo zodpovědný také OOP, 
který ve svém rozhodnutí Ekodozor pro stavbu vyžadoval.
Ekologická služba zajišťuje pro zhotovitele stavby environmentální činnosti k ochraně 
zvláště chráněných druhů a dalších významným druhů. Nej častěji se jedná o záchranné 
transfery před zahájením stavebních prací (mravenci, čmeláci, obojživelníci, plazi, vodní mlži, 
raci, atd.), odchyty obojživelníků a plazů ze staveniště, instalace a údržba dočasných 
migračních bariér, likvidace invazních druhů rostlin, management náhradních lokalit, 
monitoring transferovaných jedinců ad.).
Je vhodné, aby ekologickou službu, stejné, jako Ekodozor, vykonávala odborně způsobilá 
fyzická nebo právnická osoba s dlouholetou praxí v oboru. Odbornou způsobilost a 
zodpovědnost za činnost ekologické služby však může nést Ekodozor.

Roční zprávu s výsledky monitoringu Bioty předá osoba provádějící monitoring každoročně 
nejpozději do 31. 12. kalendářního roku příslušnému orgánu ochrany přírody (KrU Zlínského 
kraje).
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IV .6 .3 . POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

V případě, že výsledky monitoringu prokáží významné negativní vlivy stavby na sledované 
skupiny bioty, bude investor nucen přijmout dodatečná opatření pro omezení negativního 
vlivu stavby. Kapitola obsahuje výčet významných negativních vlivů, které mohou být 
zjištěny, a návrh jejich řešení. Konkrétní problematické situace, které během realizace nebo 
provozu vzniknou, je nutné řešit individuálně a opatření navrhnout na míru dané situaci.

1. Invazní druhy rostlin: v případě nadměrného šíření invazního druhu rostliny na 
stavbě a v jejím okolí zajistit její likvidaci. Metoda likvidace musí být zvolena dle 
konkrétního druhu rostliny. Místa, kde byla provedena likvidace, je nutné pravidelně 
kontrolovat.

2. Migrace živočichů: v případě zjištění významného vlivu (omezení migrací, střety 
s vozidly) bude nutné doplnit popř. upravit vedení oplocení komunikace a podpořit 
funkčnost potenciálně vhodných migračních objektů. Opatření musí být navržena dle 
metodické příručky „Anděl P. et cil.: Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící 
živočichy. Evernia, Liberec, 2011, 161 s. ISBN 978-80-903787-4-2“ nebo 
technických podmínek „ TP180: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a 
silnic pro volně žijící živočichy. Ministerstvo dopravy CR a Evernia Liberec, 2006, 92 
s. ISBN 80-903787-0-6“

3. Obojživelníci a plazi: v případě nadměrného výskytu obojživelníků v prostoru stavby 
doplnit navržený systém migračních bariér a zajistit odchyty obojživelníků a plazů 
ekologickou službou. V případě zjištění, že dochází k narušení a zániku rozmnožišť 
v okolí stavby (např. vlivem zvýšeni prašnosti, změnou vodního režimu, zanášením 
sedimenty, zarůstáním atd.), zajistit vytvoření náhradního rozmnožiště (drobné tůně).

4. Ornitologie: v případě zjištění významného vlivu (obvykle střety s vozidly v období
provozu) bude nutné ošetřit tato místa vhodným opatření (místa střetů s vozidly 
pomocí neprůhledných stěn nebo průhlednými stěnami se svislými bílými proužky dle 
TP 104). .....................

Výše uvedená opatření je možné upřesnit nebo navrhnout zcela jiná v závislosti na charakteru 
zjištěného negativního vlivu. Všechna navržená opatření je nutné předem projednat 
s příslušným orgánem ochrany přírody (KU Zlínského kraje), po jejich realizaci je nutné je 
zahrnout do monitoringu a sledovat jejich funkčnost.
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IV.7. Geologie
Monitoring geologie a stability svahů vychází z výsledků podrobného geotechnického 
průzkumu zpracovaného v rámci projektové přípravy stavby sdružením firem INSET s.r.o. a 
GEOtest Brno, a.s. s názvem „Sdružení R49, st. 4901 Hulín-Fiyšták“ v roce 2005. Tento 
podrobný geotechnický průzkum definoval základní geologickou a hydrogeologickou 
monitorovací síť a určil nej rizikovější prvky samotné stavby, které bude potřeba sledovat. 
Podrobně je  táto problematika rozepsaná v následujících kapitolách.

IV.7.1. R o z s a h  p o z o r o v á n í , m o n it o r o v a n é  l o k a l it y _____________________

Z ákladn í východiska
Umístění silniční komunikace je výrazným zásahem do rovnováhy geologického prostředí. 
Nej výraznější vlivy technického díla na tuto složku životního prostředí je možné očekávat v 
těchto případech:

• úseky s výskytem svahových deformací,
• úseky projektované v hlubokých zářezech (hlubších jak 6 m) a vysokých 

násypech (vyšších jak 10 m),
• místa rozsáhlých objektů (např. mostů, křižovatek apod.),

Inženýrskogeologický průzkum zpracovaný v rámci projektové přípravy určuje prvky 
geologického prostředí, které je potřebné monitorovat. Na základě výsledků průzkumu se 
budou realizovat opatření na zabezpečení stability území, které by mohlo být ohrožené 
výstavbou díla. Stejně tak je potřebný monitoring, který sleduje vliv technických prací a 
případných stabilizačních technických opatření na stav horninového prostředí.
Je potřebné, aby monitorování určitých jevů kontinuálně přešlo do etapy provozu silniční 
komunikace. Frekvence měřeni se přitom výrazně sníží. Monitoring má v tomto případě 
preventivní charakter a souvisí s bezpečností díla.
Monitoring stability svahů v násypech a zářezech se stává součástí údržby silničních 
komunikací, v rámci tzv. technického m onitoringu. Do technického monitoringu je potřebné 
zařadit i sledovaní sanovaných sesuvných území, která mohou, mít vliv na bezpečnost stavby.

Lokalizace m onitorovacích stanovišť
Monitorování před výstavbou
V problémových úsecích svahů byly v etapě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu 
cíleně osazené monitorovací zařízení a byl zahájen pravidelný monitoring rozsahu vlivů na 
geologické prostředí. Jde především o realizaci monitorovacích vrtů (inklinometrické vrty s 
osazenou geodetickou značkou, ve kterých se mohou provádět i některé geofyzikální měření, 
pozorovací hydrogeologické vrty realizované za okrajovou hranou budoucích zářezů a 
odřezů).

Monitorováni v  období výstavby
Na objektech základní monitorovací sítě se v období výstavby díla budou provádět pravidelná 
měření s frekvencí, která se určuje individuálně na základě výsledků zhodnocení 
předcházejících etap měření. Současně se v období výstavby díla monitorovací síť bude 
doplňovat a aktualizovat.
Nej rozsáhlejší doplněni monitorovacích objektů se v etapě výstavby bude provádět na svazích 
hlubokých zářezů a odřezů, resp. na přirozených i umělých svazích s nepříznivými
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stabilitními poměry. V případě potřeby se monitorovací objekty osadí také na svazích 
vysokých násypů.
Y prostředí tvořeném zeminami se síť formuje do reprezentativních profilů a provádí se 
základní inklinometrická a geofyzikální měření a geodetické stanovení polohy 
monitorovacích bodů. V odůvodněných případech se na odkrytých svazích realizuje základní 
měření hodnot reziduálních povrchových napětí a povrchová geofyzikální měření.
V prostředí tvořeném skalními a poloskalními horninami se kromě rozšíření geodetických 
pozorovacích bodů provádí základní fotogrammetrická měření konfigurace svahu metodami 
digitální fotogrammetrie. V případě existence otevřených trhlin, resp. individualizovaných 
skalních bloků a stěn ve svahu se instalují různé vhodné měřící a registrační zařízení na 
zaznamenávání vývoje deformací (extenzometry, dilatometry, příložné tiltmetry - 
náklonomery).
Frekvence monitorovacích měření je v etapě výstavby díla nejvyšší. Na základě existujícího 
stavu, který zohledňuje i vliv realizovaných stabilizačních opatření, se stanoví definitivní 
rozsah a frekvence monitoringu geologického prostředí v etapě provozu díla.

Monitorováni v  období provozu
Vybrané monitorovací objekty se sledují ve stanovených intervalech, výsledky se 
vyhodnocují většinou v ročních intervalech (cyklus květen - květen) a zahušťují v případě 
mimořádných jevů (například srážkové anomálie). Pro každý monitorovaný jev a objekt jsou 
definované kritické úrovně (signály), jejichž překročení signalizuje možnost aktivizace 
pozorovaného j evu.
Vzhledem k tomu, že vícero hodnocených problémů bude muset být vyřešeno technickými 
opatřeními v období výstavby díla (využitelnost materiálů, zřízení deponií nevhodných 
materiálů, založení objektů apod.), je  monitoring v etapě provozu díla soustředěný převážně 
na otázky stability přirozených a umělých svahů v nejproblematičtějších úsecích (geodetické, 
inklinometrické, geofyzikální a režimové pozorování).
Vzhledem k dosavadním výsledkům podrobného GTP je nutno předpokládat potřebu 
podrobného geotechnického monitoringu prakticky v celém rozsahu posuzované stavby.
Problémové jsou oblasti hlubokých zářezů, kde bude nutné podrobně sledovat charakter 
zvodnění, na který bude navazovat i návrh či úprava lokálních sanačních opatření na 
zabránění negativních vlivu na zářezové těleso.
Problémové budou rovněž z hlediska stability vysoké násypy, kterých výčet je uvedený níže, 
za tabulkou monitorovací sítě IG pozorovacích vrtů.

Tabulka č. 7: Monitorovací síť, monitoring geologie
M on itorovan é

lok ality
P o lo h a  m on itorovac í lok a lity  (bodu) v ů či p lán ovan é siln ičn í síti, ob ytn é zástavb ě

M G  1
IG jádrový pozorovací vrt PJ3078 a PJ3078/1 u vodního toku Roštenka po levé straně
budoucí R49 cca v km 2,900
GPS souřadnice: N 49° 19' 54,2" E 17° 30' 25,4"

M G  2

IG jádrový pozorovací vrt PJ3090 a PJ3090/1 u Rymického potoka v těsné blízkosti
budoucí R49 cca v km 3,350
GPS souřadnice: N 49° 19’ 45,5" E 17° 30' 40,1"

M G  3

IG jádrový pozorovací vrt PJ3122 a PJ3122/1 u křížení budoucí R49 s vodním tokem
Rusava severně od obce Třebětice
GPS souřadnice: N 49° 19’ 34,7" E 17° 31'01,5"

M G  4

IG jádrový pozorovací vrt PJ3646 a PJ3646/1 severně od obce Třebětice po levé straně
budoucí R49 cca v km 4,400
GPS souřadnice: N 49° 19' 24,0" E 17° 31' 20,6"
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M G  5

IG jádrový pozorovací vrt PJ3255 a PJ3255/1 v blízkosti konce zatrubnění vodního toku 
Mojena a budoucí R49 východně od obce Zahnašovice 
GPS souřadnice: N 49° 18' 36,3" E 17° 34' 08,6"

M G  6

IG jádrový pozorovací vrt PJ3726 a PJ3726/1 v těsné blízkosti přivaděče Holešov západně 
od obce Martinice
GPS souřadnice: N 49° 18' 43,3" E 17° 35' 35,5"

M G  7

IG jádrový pozorovací vrt PJ3349 jižně od obce Martinice v blízko budoucí R49 a po její
pravé straně cca v km 11,200
GPS souřadnice: N 49° 17' 59,4" E 17° 36' 19,6"

M G  8

IG jádrový pozorovací vrt PJ3388 a PJ3391 v blízkosti křížení R49 a cesty spojující obce 
Žeranovice a Horní Lapač. Vrty jsou na obou stranách budoucí komunikace R49 cca v km 
12,100 ’
GPS souřadnice: N 49° 17' 44,5" E 17° 36' 58,0"

M G  9

IG jádrový pozorovací vrt PJ3477, PJ3480, PJ3481 v blízkosti sídla Kučovanice cca v km 
14,700
GPS souřadnice: N 49° 17' 09,4" E 17° 38' 44,7"

M G  10

IG jádrový pozorovací vrt PJ3493 a PJ3493/1. Pozorovací vrty se v terénu nenašly, pro 
jejich opětovné zařazení do systému monitoringu je potřebná jejich obnova, resp. 
dohledáni v terénu,
GPS souřadnice v odhadovaném místě výskytu: N 49° 16' 58,0" E 17° 39' 01,7"

M G  11

IG jádrový pozorovací vrt PJ3524 a PJ3524/lv blízkosti bezejmenného vodního toku po 
pravé straně budoucí R49 cca v km 16,200 
GPS souřadnice: N 49° 16’ 40,2" E 17° 39' 47,4"

M G  12

IG jádrový pozorovací vrt PJ3540 a PJ3540/1. Pozorovací vrty se v terénu nenašly, pro 
jejich opětovné zařazení do systému monitoringu je potřebná jejich obnova, resp. 
dohledáni v terénu.
GPS souřadnice v odhadovaném místě výskytu: N 49° 16’ 41,4" E 17° 40’ 01,0"

M G  13

IG jádrový pozorovací vrt PJ3544 po levé straně budoucí komunikace R49 západně od
obce Fryšták cca v km 16,650
GPS souřadnice: N 49° 16' 36,5" E 17° 40' 11,5"

M G  14

IG jádrový pozorovací vrt PJ3561. Pozorovací vrt se v terénu nenašel, pro jeho opětovné 
zařazení do systému monitoringu je potřebná jeho obnova, resp. dohledáni v terénu.
GPS souřadnice v odhadovaném místě výskytu: N 49° 16' 32,9" E 17° 40' 31,8"

M G  15

IG jádrový pozorovací vrt PJ3578 východně od obce Fryšták po levé straně budoucí 
komunikace R49 cca v km 17,500
GPS souřadnice: N 49° 16' 31,1" E 17° 40' 46,0"

M G  16

IG jádrový pozorovací vrt PJ3605 a PJ3606 na konci monitorovaného úseku R49 
v blízkosti napojení na silnice 1/490
GPS souřadnice: N 49° 16' 24,3" E 17° 41' 14,1"

Podle vedení nivelety rychlostní silnice rozdělujeme posuzovanou stavbu v podélném směru 
na N -  násypy a Z - zářezy. Největší z nich si vyžádají realizaci dalších monitorovacích 
objektů potřebných pro sledování stability území v období výstavby i provozu komunikace. 
Za rizikové možno považovat zářezy hlubších jak 6 m a vysoké násypy vyšších jak 10 m:

Označení zemního 
tělesa nebo MO

Staničení zemního 
tělesa nebo MO

Výška násypu/ 
Hloubka zářezu

Zářez Z2 km 11,820 - 12,430 < 8,0 m
Násyp NI 2 km 12,430 - 13,225 3,0 -12 ,0  m
Násyp NI 3 km 13,725-13,845 0,0 -12 ,5  m
Násyp N14 km 14,000-14,085 0,0 -10 ,5  m
Zářez Z4 km 14,080-14,955 0,0 -  6,8 m
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Obr. č.67: MG 1
Pozorovací vrt severně od obce Pravčice

Obr. č. 68: MG 2
Pozorovací vrt severovýchodně od obce Pravčice

Obr. č. 69: MG 3 
Pozorováci vrt severozápadně ocl obce Pře bělice

Obr. č. 70: MG 4
Pozorovací vrt severně od obce Třebětice

Obr. č. 71: MG 5 Obr. Č. 72: MG 6
Pozorovací vrt severovýchodně od obce Zahnašovice Pozorovací vrt zapadně od obce Mart i nice

Obr. č. 73: MG 7 Obr. Č. 74: MG 8
Pozorovací vrt jihozápadně od obce Horní Lapač Pozorovací vrt jižně od obce Horní Lapač
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Obr. č. 77: MG 11
Pozorovací vrt západně od obce Fiyšták

Obr. č. 78: MG 12
Lokalita monitoringu západně od obce Fivšták 

i ii im  mi—  m i l  iii ■  i ' v  ■

Obr. č. 79: MG 13
Pozorovací vrt západně od obce Fryšták

Obr. Č.80. MG14
Lokalita monitoringu v obci Ftyšták

Obr. č.81:MG15
Pozorovací vrt východně od obce Fryšták

Obr č.82: MG 16
Pozorovací vrt východně od obce Fryšták
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IV.7.2. M e t o d i k a ____________________________________________________________________

M on itorován í stability svahu
Metody na monitorování stability svahů rozdělujeme na metody:
- zaznamenávající změny na povrchu svalíú,
- zaměřené na podpovrchové změny,
- režimová pozorování.

Metody monitorováni změn na povrchu svahů
Nej rozšířenější skupinou metod na zaznamenávání změn na povrchu svahů jsou metody 
geodetické. V zásadě jde o různé způsoby zaznamenání pohybu pozorovacích bodů, 
umístněných na povrchu svahu, za určité časové období. Změny polohy pozorovacích bodů se 
zjišťují různými metodami. Na zaznamenání prostorové (polohové a výškové) změny bodů se 
nej častější aplikuje metoda záměrné přímky, trigonometrická a polární metoda a metoda 
přesné polygonometrie. Měření jen vertikální složky pohybu umožňují nivelační metody. V 
současné době jsou upřednostňovaná měření pomocí GPS.
Při monitorovaní stability svahů skalních zářezů a odřezů se používají i metody 
fotogrammetrie. Jejich nespornou výhodou je skutečnost, že nepotřebují vybudování sítě bodů 
v terénu, ale jako pozorovací body se vybírají a využívají přirozené terénní znaky. Z 
fotogrammetrických metod se v současnosti nej častěji používají metody digitální 
fotogrammetrie. Při monitorovaní vývoje napjatostně-deformačního stavu v přípovrchovém 
horizontě svahových deformací se v prostředí tvořeném zeminami používají opakovaná 
měření povrchové reziduální napjatosti.
Na zaznamenání vývoje trhlin, resp. vzájemného pohybu bloků na skalných svazích se 
aplikují různé registrační aparatury od jednoduchých mechanických kontaktních měřidel a 
trhlinomerů až po elektrické extenzometry a opticko-mechanické dilatometry.

Metody monitorovánípodpovrchových změn
Nej používanějšími metodami podpovrchového monitorování jsou různé typy měření, 
realizovaných v monitorovacích vrtech v určitých časových intervalech. V současnosti jsou v 
praxi nej používanější a nej přístupnější metody měření přesné inklinometrie a různé 
geofyzikální karotážní metody, především měření neakustická a měření pole impulzních 
elektromagnetických emisí (PEE) ve vrtech. K podpovrchovým metodám monitoringu 
můžeme zařadit i opakovaná měření vývoje fyzikálních polí různými geofyzikálními 
metodami, realizovanými z povrchu území.

Režimové pozorování
Vzhledem na prvořadý význam hydrogeologického režimu na aktivizaci svahové deformace, 
spočívají režimové pozorování v pravidelných měřeních hloubky hladiny podzemní vody v 
pozorovacích vrtech a v měřeních vydatnosti subhorizontálních vrtů. Zjištěna kolísání se 
dávají do souvislosti se srážkovými poměry, zaznamenanými v nejbližší měřicí stanici. 
Komplexnější informaci o kolísání hladin vod a změnách jejich vydatnosti lze získat 
automatickými hladinoměry. Vyšší úroveň poznání zabezpečují automatické hladinoměry 
vybavené signalizačním zařízením nastaveným na odvozenou kritickou úroveň hladiny 
podzemní vody, on-line propojené s centrem monitorování. Automatický hladinoměr s 
varovným signalizačním zařízením je doplněný lokální srážkoměmou stanicí. Umožňuje 
automaticky měřit, zaznamenávat do paměti a dálkově přenášet údaje o hloubce hladiny 
podzemní vody, její teplotě, o teplotě vzduchu a o srážkách (jejich množství a intenzitě). V 
případě překročení nastavených kritických úrovní vysílá datalogger alarm na vybraná 
telefonní čísla. Varovné signály je možné nastavit na základě překročení určité limitní 
hloubky hladiny podzemní vody nebo na základě překročení určité rychlosti stopnuti úrovně 
hladiny.
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Etapy monitorování geologických faktorů:

P řed  výstavbou
Analyzují se dosud realizované geotechnické průzkumy k předmětné stavbě, stanoví se 
potřeba monitorovacích prací před výstavbou, či doplnění základních monitorovacích objektů 
do již definované monitorovací sítě.

V průběhu výstavby
Dle závěru z monitoringu před výstavbou a v návaznosti na průběh stavby je potřeba 
realizovat měření na existujících monitorovacích objektech, v případě potřeby doplnit 
monitorovací vrty (i víceúčelové), měření rezid. napětí, geofyzikální měření, průběžně 
doplňovat geodet body, případně realizovat fotogrammetrické měření či osadit přístroje na 
zaznamenávání povrchových deformací.

Po uveden í do provozu
Podle potřeby, na základě komplexního vyhodnocení, se zabezpečí pravidelné měření na 
objektech monitorovací sítě a stanoví se časové intervaly jednotlivých měření.

Vyhodnocení výsledků měření
Geologický monitoring pro zajištění bezpečnosti a kvality stavby provádět dle čl. 12 ČSN 73 
6133. ' '  ' * *

Zajištění měření: zhotovitel stavby během výstavby, během provozu investor 
Odborně způsobilá firma v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie a geotechnika. Která 
musí disponovat minimálně hydrochemickou laboratoři, laboratoři mechaniky zemin. 
Personální vybavení společnosti by mnělo disponovat odborníky se zkušenostmi 
s monitoringem geologickým či geotechnickým na obdobných liniových stavbách.

IV.7.3. POPROJEKTOVÁ ANALÝZA A NÁVRH PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ____________

Poprojektová analýza přímo navazuje na monitoring geologických faktorů na předmětné 
stavbě. V připadě potřeby ho bude zajišťovat odborně způsobilá firma v oborech 
hydrogeologie, inženýrská geologie a geotechnika.
V případě zjištění geologických anomálií, případně při havarijní situaci z hlediska stability 
předmětné stavby se předpokládá následující postup:

1. Provedení opakovaných ověřovacích měření,
2. V případě, že výsledky měření prokážou nestabilitu geologického prostředí, či jiné 

nežádoucí stavy geologického podloží, bude investor nucen přijmout dodatečná opatření 
na zabezpečeni stability stavby a bezpečnosti provozu na monitorované rychlostní 
silnici,

3. Rozsah opatření navrhne zpracovatel monitoringu po dohodě s investorem.

Opatření mohou zahrnovat zabezpečení odvodnění sledovaného území, zabezpečení stability 
svahu v násypech či zářezech, případně jiných objektů stavby, sanaci sesuvů svahů a jiné.
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ZÁVĚR

Dokument „A ktualizace pro jek tu  m onitoringu životního p ro střed í 03 /2017“, zpracovaný na 
základe požadavku uvedeného v aktuálně platném Stanovisku EIA, obsahuje popis, včetně 
zdůvodnění a metodiky, systému monitoringu vlivu stavby na jednotlivé složky životního 
prostředí a obytné budovy na lokalitách, které budou dotčeny výstavbou a následným 
provozem nové rychlostní silnice R49, stavby 4901 Hulín - Fryšták.

Kontrolní zprávy, které budou předkládány každoročně investorovi a vybraným orgánům 
státní správy (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ZP; KHS ve Zlíně; Odbory ŽP MěÚ 
Holešov, MěÚ Kroměříž a Magistrátu města Zlín) budou zdrojem důležitých informací 
o skutečném stavu a vývoji dotknutých složek životního prostředí a dotknuté obytné zástavby.
V případě zjištění překročení přípustných limitů bude potřebné přijmout technická 
a organizační opatřeni k snížení negativních vlivů (viz hlavní text).

Provádění monitoringu vybraných složek životního prostředí je nutno úzce provázat s činností 
stavebního dozoru a ekodozoru na stavbě, kteří budou pravidelně kontrolovat i stavební dvory 
(úniky ropných látek, havarijní situace apod.) a lokality mimo definovanou monitorovací síť 
jednotlivých složek. V případě potřeby mohou ve spolupráci s investorem iniciovat realizaci 
operativního monitoringu (v případě havárií, resp. jiných hraničních situací).

Monitoring je nutné zahájit v dostatečném časovém předstihu před výstavbou z důvodu 
zdokumentování počátečního stavu jako porovnávací báze. Monitoring musí kontinuálně 
pokračovat po dobu výstavby se zaměřením na stavební činnost a jej vlivy a následně 
v období provozu.

V Brně 20. 3. 2017

Vypracovali:

Zodpovědný řešitel:

-  autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, MZP ČR - č.j. 25300/ENV/l 0

-  autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, MŽP ČR - č.j. 31800/ENV/12

HBH Projekt spol. s r.o.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1 -  PŘEHLEDNÁ SITUACE (MAPA 1: 20 000)
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