



S M L O U V A

číslo: Z_S24_12_8120084807

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřená na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení:

zastoupena na základě pověření č.POV – 051/2022 ze dne 7.4.2022

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Zákaznická linka: 800 850 860; www. cez.cz; E-mail: info@cezdistribuce.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, PSČ 140 00,

Právně zastoupena:

(dále jen „Žadatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky zařízení distribuční soustavy určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 23.2.2022 ev. č. 8120084807 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou Miroslav Cihelka, Jelence 50, 262 63 Kamýk nad Vltavou, na stavbu „IZ-12-6003218: Kosmonosy – přeložka VN 22 kV, č.parc. 1698/54“ a podmínky úhrady nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „Přeložka“).
2. Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy – venkovního vedení VN 22 kV, které se nachází v k.ú. Kosmonosy na staveništi žadatele D10 MÚK Kosmonosy (dále jen „Zařízení“).

III. PODMÍNKY ÚHRADY NÁKLADŮ NA REALIZACI PŘELOŽKY

1. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je ten, kdo potřebu Přeložky vyvolal, povinen uhradit náklady na Přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s Přeložkou zařízení, činí: **916.710,00 Kč** (realizační náklady 873.800,00 Kč, projektová dokumentace 133.355,00 Kč, inženýrská činnost 48.700,00 Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 22.500,00 Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě provedeného výběrového řízení na realizaci za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci Přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány po vynaložení uvedených nákladů.
2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení Přeložky v částce **60%** předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku **550.026,00 Kč** bude vystavena po uzavření této smlouvy.
3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace Přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s realizací včetně nákladů s Přeložkou souvisejících (náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s Přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována poskytnutá záloha.
4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby Přeložky nebudou známe nebo nebudou konečně dořešeny všechny náklady spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitostí a náklady spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou Přeložky, popř. jakékoli jiné náklady spojené s Přeložkou (s výjimkou prostavěných nákladů), bude faktura za tyto nedořešené náklady vystavena po konečném zjištění a ukončení vypořádání všech těchto nákladů s tímto spojených. Část zálohy uvedené výše v odst. 2 tohoto článku III bude použito k pokrytí těchto nedořešených nákladů a bude vyúčtováno ve faktuře za tyto nedořešené náklady. Zbylá část zálohy bude zúčtována do faktury za náklady, které budou známy z účetního vypořádání samotné stavby Přeložky. Fakturu za nedořešené náklady vystaví Provozovatel na Žadatele po konečném účetním vypořádání samotné stavby, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povinnost úhrady nákladů Přeložky vyplývá ze zákona, a proto tento podíl není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR – informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Provozovatel se zavazuje:

1. Zajistit realizaci Přeložky v termínu do 14 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště Přeložky. Termíny realizace jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele a příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele. Stavbu bude provádět obchodní společnost **Greko-Elektro s.r.o., IČ: 25485644, odp. osoba**

2. Přeložka bude koordinována se stavbou „IZ-12-6000646: Kosmonosy, ul. Průmyslová – přeložka VN, kVN, ŘSD“, realizovanou na základě smlouvy o přeložce č. Z_S24_12_8120060846.
3. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelu.

Žadatel se zavazuje:

1. Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve smluvně sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění Přeložky, kdy stavební připraveností pro uskutečnění Přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu vyklidit a připravit prostor pro stavbu Přeložky na svých nemovitých věcech s předáním volné trasy pro uskutečnění Přeložky.
3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a jím vybraného zhotovitele na pozemky Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací Přeložky, a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště Přeložky.
5. Poskytnout Provozovateli veškerou nezbytně potřebnou součinnost a podklady.
6. Nesplní-li Žadatel řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody Smluvních stran termín realizace Přeložky automaticky o dobu prodlení Žadatele se splněním jeho povinností prodlouženou o 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody Smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoli jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy.
7. Žadatel umožní zřízení věcného břemene ve prospěch Provozovatele dle §25 odst. 4 energetického zákona za finanční náhradu dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a souvisejících předpisů, v platném znění, na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele dotčených technickým řešením dle stanoviska Provozovatele ze dne 23.2.2022 ev. č. 8120084807.
8. Smluvní strany se dohodly na účinné spolupráci při realizaci celé stavby Přeložky. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 energetického zákona potřebu realizace Přeložky Zařízení dle čl.II této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického zákona se vlastnictví Přeložkou dotčeného Zařízení po realizaci Přeložky nemění.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
4. V případě nedodržení termínu dle čl. IV., část „Provozovatel se zavazuje“, odst. 1. z důvodů zaviněných Provozovatelem se snižuje cena stavby Přeložky uvedená v odst. III. této smlouvy o 0,05% za každý den prodlení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy zajistí Žadatel. V uveřejněné Smlouvě budou vždy anonymizována e-mailová spojení a telefonní čísla, čísla bankovních účtů, jména jednajících osob a jejich podpisy u všech smluvních stran. Další údaje mohou být anonymizovány, pakliže se na tomto Smluvní strany dohodnou před podpisem Smlouvy a anonymizace těchto údajů nebude v rozporu s platnými právními předpisy.
6. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na případné právní nástupce obou Smluvních stran.
7. Smluvní strany budou veškeré spory, vyplývající z plnění závazků smlouvy, řešit vzájemnou dohodou.
8. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých Smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
10. Pokud smlouva nebude podepsána do 30-ti dnů ode dne, kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli, a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kladně 14. 02. 2023
V, dne.....
ČEZ Distribuce, a. s.

V PRAZE 22-02-2023
V, dne.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace