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Smlouva o dílo –PDSP + PDPS změna stavby před dokončením, autorský dozor
ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

[bookmark: Text41]Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………
Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000581 (dále jen „Zadávací řízení“)
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: 		Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 
IČO: 			49777513	DIČ: 	CZ49777513
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 	č. 314/1991 Sb.
zastoupený: 		prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
datová schránka:	zqfj9hj
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:
TECHNICO Opava s. r. o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 21841 oddíl C vedenou u KS v Ostravě
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupený: xxxx
IČO: 25849204			DIČ: CZ25849204 
datová schránka: fzc6jud
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxx
dále jen „zhotovitel“
1. PŘEDMĚT DÍLA
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jež zahrnuje:
a) projektovou dokumentaci v dílčích etapách pro budovu Klatovská tř. 51 v Plzni
(dále vše jen jako „dílo“)
1.2 Dílo bude podkladem k žádosti o přidělení dotace, žádosti o změnu stavby před dokončením a k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce obou budov.
1.3 Provádění rekonstrukce obou budov je plánováno odděleně a samostatně, resp. v různém čase. Jako první by měla být zahájeno provádění rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 vč. souvisejících prostor a technologií v budově Klatovská tř. 51 (dále také jen „Stavba č. 1“) a následně rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51 (dále také jen Stavba č. 2“, jejíž provedení se předpokládá v samostatných dílčích etapách (blíže viz příloha č. 1 této smlouvy).
Budova Chodské nám. 1 (Stavba č. 1)
Nejstarší objekt (z r. 1897) z komplexu budov Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V současné době jsou zde dislokovány Katedra pedagogiky (KPG), Katedra psychologie (KPS), Katedra anglického jazyka (KAN), Katedra německého jazyka (KNJ), Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG), kancelář Střediska pedagogické praxe (SPP) a část je využívána Centrem tělesné výchovy a sportu (KTV). Její využití se rekonstrukcí nezmění. Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu. Součástí rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 budou i některé prostory a technologie, které jsou společné s budovou Klatovská tř. 51 (tak aby po provedené rekonstrukci budovy Chodské nám. 1 již nedocházelo v této budově k dalším stavebním zásahům v době provádění rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51), tj. zejm.: 2 úniková schodiště, které je nutné z hlediska nového rozdělení do požárních úseků upravit, technologie VZT, místnosti s výměníkovou stanicí a serverovnou v budově Klatovská tř. 51.
Budova Klatovská tř. 51 (Stavba č.2)
Objekt budovy bývalého Československého státního reálného gymnázia Klatovská tř. 51 je z roku 1923 a byl navržen architekty Janem Feiglem a Jaroslavem Rösslerem. V budově Klatovská tř. 51 jsou dislokovány katedry: Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV), Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT), Katedra hudební výchovy a kultury (KHK), Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD), Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK), Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG), kanceláře Střediska správy počítačové sítě (SSPS) a část využívá Správa kolejí a menz (SKM) a Univerzitní knihovna (UK). Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněné stavbu. Rekonstrukce tohoto objektu je plánována postupně v jednotlivých samostatně realizovatelných etapách (dále jen „Etapy“), bližší specifikace Etap, resp. způsobu určení jejich obsahu a rozsahu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
1.4 Objednatel již disponuje projektovou dokumentací na společnou rekonstrukci obou staveb od společnosti TECHNICO Opava s.r.o., IČO: 25849204 (dále jen „Původní PD“) na jejímž základě již bylo vydáno stavební povolení. Objednatel má zájem realizovat rekonstrukci obou staveb odděleně, rekonstrukci Stavby č. 2 dále etapizovat a provést i další změny oproti původní PD, za tímto účelem má být dílo provedeno. Původní PD byla součástí zadávacích podmínek Zadávacího řízení.
1.5 Objednatel dále disponuje soupisem prací od společnosti BAUING KV s.r.o., IČO 29414075, který vychází ze soupisu prací k Původní PD, ale je již rozdělen na dva soupisy prací pro Stavbu č. 1 a Stavbu č. 2 (ta není nicméně v tomto soupise prací ještě etapizována). Soupis prací rozdělený pro Stavbu č. 1 a Stavbu č. 2 byl součástí zadávacích podmínek Zadávacího řízení.
2. DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA
2.1 Dílo bude prováděno po příslušných dílčích částech uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:
2.1.1 [bookmark: _Hlk116461851]Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a nutná dokumentace s popisem změn pro zajištění změny stavby před dokončením pro Stavbu č. 1 (Chodské nám. 1).
2.1.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a nutná dokumentace s popisem změn pro zajištění změny stavby před dokončením pro Stavbu č. 2 (Klatovská tř. 51) prováděnou v Etapách.
2.1.3 Inženýrská činnost vedoucí k vydání pravomocného rozhodnutí (souhlasu) se změnou stavby před jejím dokončením a k vydání kladných stanovisek dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob, a to pro Stavbu č. 1 i Stavbu č. 2.
2.1.4 Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr, a to samostatně pro Stavbu č. 1 a samostatně pro Stavbu č. 2 (soupis prací pro Stavbu č. 2 bude současně rozdělen dle Etap).
2.1.5 Výkon autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) po celou dobu provádění rekonstrukce obou budov, tj. pro Stavbu č. 1 i Stavbu č. 2. Smluvní strany se dohodly, že výkon AD je podmíněn uzavřením smlouvy na provedení Stavby (resp. její dílčí části) dle projektové dokumentace, jež je předmětem této smlouvy. 
2.2 Podrobná specifikace díla:
2.2.1 Vypracování samostatné PDPS pro Stavbu č. 1 a samostatné PDPS pro Stavbu č. 2 (prováděnou v Etapách) vč. provedení objednatelem požadovaných změn stavby (oproti Původní PD) + PD pro změnu stavby před dokončením.
2.2.1.1 [bookmark: _Hlk116458395][bookmark: Text8][bookmark: Text9][bookmark: _Hlk115175726]Zpracování PDPS pro Stavbu č. 1 a pro Stavbu č. 2 (vč. zanesení požadovaných změn obou staveb a provádění Stavby č. 2 v Etapách) dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými podmínkami vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby a změny stavby před dokončením, se soupisem prací a výkazem výměr v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na datovém nosiči) ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg (popř. *.dxf).
2.2.1.2 [bookmark: _Hlk116458423]Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.
2.2.1.3 Součástí PDPS bude i nezbytná dokumentace s popisem a vyznačením změn oproti původní dokumentaci, která bude použitá jako podklad pro žádost o změnu stavby před dokončením.
2.2.1.4 Součástí PDPS budou i podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV).
2.2.1.5 Součásti PDPS bude orientační harmonogram prací
2.2.1.6 Součástí PDPS bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO), návrh místní úpravy provozu na přilehlých pozemních komunikacích. 
2.2.2 Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby pro Stavbu č. 1 a Stavbu č. 2 (soupis prací pro Stavbu č. 2 bude rozdělen na samostatné, oddělitelné soupisy pro každou z Etap).
2.2.2.1 Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a zpracování samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby (dále jen „rozpočet“) ve dvou (2) vyhotoveních v písemné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.
2.2.2.2 Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.
2.2.2.3 Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.
2.2.2.4 U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.
2.2.2.5 Soupis prací musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba). Jednotlivé položky soupisu prací budou zatříděny v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a platného výkladu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
2.2.2.6 Ceny (jednotkové i celkové) budou v soupisu prací zaokrouhleny na dvě (2) desetinná místa (tj. soupis prací bude v takovém formátu, aby po zadání ceny každé položky došlo k přepočtu ceny max. na dvě desetinná místa, tj. k odpovídajícímu zaokrouhlení).
2.2.3 Autorský dozor (dále jen „AD“) bude zhotovitelem vykonáván po celou dobu provádění Stavby č. 1 a Stavby č. 2 (všech jejích dílčích částí, resp. Etap) v četnosti min. jedenkrát za 7 dní. AD bude dohlížet nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací, příp. výrobní nebo dílenskou dokumentací vypracovanou zhotovitelem Stavby.
2.2.3.1 Nedílnou součástí plnění AD je:
a) dodání prohlášení projektantů požárně bezpečnostního řešení, že Stavba je provedena dle schváleného požárně bezpečnostního řešení, vypracování a dodání požární dokumentace předkládané provozovatelem při kolaudaci Stavby;
b) součinnost s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby spočívající především v poskytnutí odborné pomoci při zodpovězení případných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího týkajících se Díla ve lhůtách stanovených ZZVZ;
c) součinnost při instalaci a uvádění veškerého zařízení, jež je součástí Stavby, do provozu, součinnost při kontrolních měřeních předkládaných při kolaudaci stavby;
d) účast při funkčních a zátěžových zkouškách, mimořádných měřeních staveb během rekonstrukce stavby a po ní a jejich vyhodnocení, účast na kontrolních dnech Stavby, kontrolních prohlídkách a kolaudačním řízení Stavby;
e) spolupráce při zpracování posudků předkládaných při kolaudaci Stavby;
f) kontrola a připomínkování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele Stavby, návodů k provozu (provozních plánů, řádů a předpisů zpracovaných zhotovitelem rekonstruované budovy), kontrola souladu provedených prací s projektovou dokumentací.
2.2.3.2 AD bude vždy preferovat zájmy objednatele, bude spolupracovat s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a k převzetí díla s technickým dozorem stavebníka (zástupcem Objednatele), příp. osobou provádějící kontrolní prohlídku Stavby, příp. koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeným pro fázi realizace Stavby.
2.2.3.3 Předmětem AD není vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele Stavby.
2.2.3.4 AD bude vykonáván po celou dobu provádění Stavby (za Stavbu se považuje i samostatně realizovaná dílčí část stavby, zejm. Etapa) a bude ukončen:
a) po protokolárním předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby a současně
b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k užívání Stavby.
2.2.3.5 Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce, tj. pokud nebude smlouva na provedení Stavby č. 1 nebo její části uzavřena do dvou (2) let od účinnosti této smlouvy, závazek zhotovitele poskytnout AD ve vztahu ke Stavbě č. 1 a závazek objednatele zaplatit za výkon AD (pro Stavbu č. 1) sjednanou cenu se ruší, a to ke dni následujícímu po marném uplynutí uvedené dvouleté lhůty.
2.2.3.6 Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce, tj. pokud nebude smlouva na provedení Stavby č. 2 nebo její části (jakoukoli z Etap) uzavřena do tří (3) let od účinnosti této smlouvy, závazek zhotovitele poskytnout AD ve vztahu ke Stavbě č. 2 a závazek objednatele zaplatit za výkon AD (pro Stavbu č. 2) sjednanou cenu se ruší, a to ke dni následujícímu po marném uplynutí uvedené tříleté lhůty.
2.2.3.7 Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce ve vztahu k AD pro Stavbu č. 2, tj. pokud mezi provedením (dokončením) některé z Etap a zahájením provádění jiné Etapy uběhne doba delší než 24 měsíců, závazek zhotovitele poskytnout AD ve vztahu k nerealizovaným Etapám a závazek objednatele zaplatit za výkon AD (pro nerealizované Etapy) sjednanou cenu se ruší, a to ke dni následujícímu po marném uplynutí uvedené dvanáctiměsíční lhůty.
2.2.3.8 V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele nezačne vykonávat autorský dozor, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že zhotovitel nezajistí svou účast dle čl. 2.2.3.1 písm. c) nebo d) této smlouvy na úkonu, k němuž byl objednatelem vyzván nebo se nedostaví na jiné s ním dohodnuté jednání, kde je účast zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
2.3 Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele.
2.4 Bližší specifikace požadavků na provedení díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2.5 Seznam podkladů pro provedení díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí podkladů pro provedení díla, není-li v příloze č. 2 této smlouvy u konkrétního podkladu uvedeno jinak (např. že má být předán později atp.).
2.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s předanými podklady pro provedení díla a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu předaných podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
2.7 Dále rovněž potvrzuje, že k předaným podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
2.9 Pokud má být některý z podkladů dle přílohy č. 2 předán zhotoviteli až po uzavření této smlouvy, zavazuje se zhotovitel provést jeho kontrolu a kontrolu jeho souladu s ostatními podklady pro provedení díla nejpozději do sedmi (7) dnů od předání podkladů. Případné nedostatky dodatečně předaných podkladů je zhotovitel oprávněn namítat nejpozději do sedmi (7) dnů od předání podkladů.
3. CENA DÍLA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy zaplatit smluvní ceny (za provedené dílčí části díla) dle přílohy č. 3 této smlouvy.
3.2 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
3.4 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla s výjimkou správních poplatků, jež bude nutné vynaložit v rámci inženýrské činnosti (zejm. žádost o změnu stavby před dokončením).
3.5 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o.z.
4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho dílčí části provést v době uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
4.2 Činnost odpovídající výkonu autorského dozoru dle čl. 2.2.3 této smlouvy bude vykonávána po celou dobu realizace Stavby č. 1 a Stavby č. 2 (popř. její samostatně realizované dílčí části, zejm. některé z Etap) a bude ukončena po protokolárním předání dokončené stavby (části stavby) bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby a po vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci. Smluvní strany se dohodly, že výkon autorského dozoru je podmíněn uzavřením smlouvy na zhotovení stavby dle projektové dokumentace, jež je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce ve vztahu k závazku poskytovat AD (blíže viz čl. 2.2.3.5 až 2.2.3.7 této smlouvy).
4.3 Místo předání díla: Západočeská univerzita v Plzni, Kollárova 19, Plzeň.
4.4 O předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části bude stranami sepsán předávací protokol.
5. PROVÁDĚNÍ DÍLA
5.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
5.3 Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele bezodkladně a písemně.
5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy a platnými ČSN.
5.5 Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v této smlouvy.
5.6 Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
5.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
5.8 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 89 odst. 5 a 6, § 90 a § 92 ZZVZ.
5.9 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou (2) pracovních dnů od výzvy objednatele.
5.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
5.11 Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
6. LICENCE
6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném rozsahu.
6.2 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
6.3 Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
6.4 Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
6.5 Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství.
6.6 Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
6.7 Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení, a to i opakovaně.
6.8 Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence.
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.
7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
7.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti od uzavření této smlouvy do okamžiku zániku závazku zhotovitele vykonávat činnost AD dle této smlouvy.
7.5 Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv v době, v níž má být dle čl. 7.4 této smlouvy pojištěn, prokázat účinnost pojistné smlouvy dle čl. 6.4 této smlouvy, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele. V případě prodlení zhotovitele s prokázáním účinnosti pojistné smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO
8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle díla. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z vad kdykoli v době záruky.
8.3 Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě díla, za vady, které způsobila chyba díla.
8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace vady díla písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než pět (5) pracovních dnů od obdržení reklamace.
8.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do deseti (10) pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
8.6 V případě, že bude vada díla identifikována v průběhu zadávacího řízení na provedení stavebních prací, jež mají být realizovány na základě díla, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
8.7 V případě, že objednatel při provádění stavby na základě díla zjistí, že soupis prací vypracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy je neúplný, je objednatel za každou chybějící položku nebo chybné množství jednotek v soupisu prací oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši až pět procent (5 %) ceny bez DPH chybějící položky či její části (nižší počet jednotek), když pro ocenění se použije cena z cenové soustavy, ve které je soupis prací zpracován v aktuální cenové hladině k okamžiku zjištění této vady. V případě, že při realizaci stavby dle díla, které je předmětem této smlouvy, budou zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pěti procent (5 %) z ceny bez DPH těchto víceprací, nejvýše však do výše tří procent (3 %) z rozpočtové hodnoty realizovaného stavebního díla bez DPH (tj. Stavby č. 1, nebo Stavby č. 2, nebo jen konkrétní Etapy bude-li vadou dotčena jen jedna z Etap) vč. započtení opomenutého prvku (prvků).
8.8 Ujednáním tohoto článku smlouvy není nijak dotčena případná odpovědnost zhotovitele dle § 2630 o.z.
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1 Smluvní cena bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po provedení příslušných částí díla dle přílohy č. 3 této smlouvy (AD bude poskytován a platba za něj bude uhrazena pouze v případě zahájení provádění stavby podle díla ve lhůtách dle 2.2.3.5 až 2.2.3.7 té smlouvy).
9.2 Smluvní cena za výkon AD pro Stavbu č. 1 (resp. její příslušná část) bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení činnosti AD ve vztahu ke Stavbě č. 1 (tj. po protokolárním předání dokončené Stavby č. 1 a vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě č. 1).
9.3 Smluvní cena za výkon AD pro Stavbu č. 2 (resp. za danou Etapu) bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení činnosti AD ve vztahu k dané Etapě (tj. po protokolárním předání provedené Etapy). Smluvní cena za výkon AD provedené Etapy se určí jako poměrná část celkové ceny za výkon AD pro Stavbu č. 2, a to v poměru odpovídajícímu realizační ceně provedené Etapy k souhrnné realizační ceně všech Etap (za rozhodné pro výpočet poměru ceny Etapy k celkové ceně Stavby č. 2 se považují ceny bez DPH uvedené v oceněných soupisech prací ke Stavbě č. 2 ke dni jejich protokolárního předání, tj. případně pozdější změna oceněných soupisů nemá na určení poměru vliv).
9.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
b) [bookmark: _Hlk116989578]identifikaci fakturované části díla (např. ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS; ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS; ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – autorský dozor; ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – autorský dozor)
c) popis fakturované části díla (odpovídající popisu v příloze č. 3 této smlouvy)
d) číslo smlouvy objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.)
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila
f) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části)
g) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
h) lhůtu splatnosti faktury 30 dní
i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
9.5 Přílohou každé faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4.4 této smlouvy.
9.6 Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
9.7 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
9.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
9.9 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne ukončení plnění této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
9.10 Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
9.11 V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1 V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
10.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s poskytnutím plnění (příslušné dílčí části díla) oproti termínům plnění uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.
10.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
10.4 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
10.5 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.
11. AKTUALIZACE DÍLA
11.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k aktualizaci technického nebo formálního řešení díla, pokud do pěti (5) let od provedení díla dojde ke změně právních předpisů nebo technických norem (nejvýše jedenkrát).
11.2 Zhotovitel je povinen provést aktualizaci v rozsahu odpovídajícímu nezbytným změnám díla v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem, a to bezplatně do tří (3) měsíců od doručení písemné výzvy objednatele dle čl. 11.1 této smlouvy.
11.3 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k aktualizaci (přecenění) každého oceněného soupisu prací, a to každého nejvýše třikrát ve lhůtě dvou (2) let od provedení díla.
11.4 Zhotovitel je povinen provést požadovanou aktualizaci oceněného soupisu prací, a to bezplatně do jednoho (1) měsíce od písemné výzvy objednatele dle čl. 11.3 této smlouvy.
11.5 Na provedenou aktualizaci se vztahuje stejná záruka a licenční podmínky jako na dílo dle této smlouvy.
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
12.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
12.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
13. VYHRAZENÉ ZMĚNY SMLOUVY
13.1 Objednatel si dále ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která spočívá v možnosti změny smluvních cen za výkon autorského dozoru.
13.2 Ke změně smluvních cen za výkon autorského dozoru může dojít pouze v případě splnění všech dále uvedených podmínek, tj.:
a) zhotovitel požádá (a to nejdříve ke dni výzvy objednatele k zahájení poskytování výkonu AD a nejpozději do (2) dvou týdnů od zahájení poskytování výkonu AD) písemně objednatele o změnu smluvní ceny za výkon autorského dozoru;
b) základní sazba hodinové minimální mzdy dle § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. platná ke dni zahájení Zadávacího řízení (tj. 96,40 Kč) se změní o více než 10 % (dále jen „Relevantní změna“), přičemž rozhodný okamžik pro určení výše změny je den, kdy má být dle výzvy objednatele zahájeno poskytování výkonu AD (dále jen „Relevantní okamžik“);
c) součástí žádosti o změnu bude i informace o hodnotě Relevantní změny (zaokrouhlené na dvě desetinná místa).
13.3 V případě splnění podmínek dle čl. 13.2 této smlouvy je Objednatel oprávněn změnit smluvní cenu za výkon AD, resp. její příslušnou část (bude-li Stavba realizována po samostatných částech – viz čl. 9.3 této smlouvy), a to až o tolik procent (%), o kolik procent (%) přesáhla hodnota Relevantní změny hranici 10 % (tj. pokud by nárůst základní hodinové minimální mzdy činil k Relevantnímu okamžiku např. 15 %, může být cena za výkon AD navýšena až o 5 %; pokud k Relevantnímu okamžiku nárůst minimální mzdy nepřevýší 10 %, smluvní cena za výkon AD k příslušné Stavbě (resp. její samostatně realizované části) nemůže být navýšena). Hodnota Relevantní změny se při výpočtu zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
13.4 Smluvní strany se dohodly, že vyhrazené změny Smlouvy se budou realizovat na základě písemného dodatku Smlouvy.
13.5 Pro vyloučení všech nejasností se stanoví, že změna ceny se bude týkat vždy pouze té části smluvní ceny za výkon AD, který má být na základě výzvy objednatele poskytován, tj. změnou nebude dotčena smluvní cena za část výkonu AD, jenž již byl poskytnut, ani za část výkonu AD, jenž bude v poskytován v budoucnu na základě budoucí výzvy objednatele.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
14.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.
14.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. 
14.4 Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
14.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž zhotovitel v rámci podané nabídky do zadávacího (poptávkového) řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
14.6 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
14.7 Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
14.8 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: 	Bližší specifikace díla
Příloha č. 2: 	Seznam podkladů pro provedení díla
Příloha č. 3:	Ceny dílčích částí díla a termíny plnění


objednatel: 						zhotovitel:

Dne: …………. (příp. viz elektronický podpis)			Dne: …………. (příp. viz elektronický podpis)



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				TECHNICO Opava s. r. o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.			xxxx
rektor							xxxx
podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: 	Bližší specifikace díla

Specifikace požadavků na provedení díla
1) [bookmark: _Hlk116989400][bookmark: _Hlk116459196]ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS (vč. dokumentace nutné pro žádost o změnu stavby před dokončením) + nutný přesah
PDPS řeší rekonstrukci budovy v plném rozsahu + následující změny oproti původní PD:
a) nepřesouvat gastro do budovy CH, ale zachovat původní umístění v budově KL
b) zachování a rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí
c) propojení místností 116 (posilovna) a 118 (rytmický sál)
d) doplnit dveře mezi místnostmi č. 117 (sklad nářadí) a 120 (tělocvična)
e) místa po WC muži (m.č. 202 a 302) vybavit pro využití studenty (stoly, lavičky)
f) místnosti 105 a 106a stavebně propojit a vytvořit posluchárnu s kapacitou 80 osob
g) místnosti 106b a 107 – změna účelu využití na přírodovědné muzeum (sbírka nerostů)
h) místnost 112 a 112a změna dispozičního řešení, vybudování malé učebny a kanceláří
i) nerealizovat propojení s budovou Klatovská 51 ve 3.NP, pouze stavební příprava pro realizaci v další etapě
j) nerealizovat skleník a loděnici
k) [bookmark: _Hlk116478675]změny v projektu Elektrotechnické komunikace dle požadavků objednatele, resp. jeho odborného útvaru za IT (CIV), tj. zejm. přemístění některých RACKů, doplnění datových propojení mezi serverovnami a podružnými rozvaděči, materiálové provedení strukturované kabeláže, doplnění VZT, umístění WiFi AP
[bookmark: _Hlk116459211]Dílčí rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, resp. její nezbytné úpravy související s přesahem z/do budovy Chodské nám. 1
l) obnova technologií nutných pro provoz obou budov (výměníková stanice, kanalizace, voda plyn – přípojky a nutné rozvody, slaboproud a silnoproud v nutném rozsahu)
m) realizace serverovny 
n) realizace související VZT
o) realizace nutných stavebních úprav z hlediska PO (nové schodiště a rampa z dvorní části a rekonstrukce stávajícího schodiště v krajní levé části u budovy Chodské nám. 1)
p) zachování současného umístění bufetu a jídelny 
2) [bookmark: _Hlk116989466]ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS (vč. dokumentace nutné pro žádost o změnu stavby před dokončením)
Rekonstrukci celé budovy (bez přesahů z/do budovy Chodské nám. 1 viz výše) je plánováno provádět ve zcela samostatně realizovatelných etapách, jejichž provádění na sebe nebude nezbytně nutně věcně ani časově navazovat, a to zejména s ohledem na nejistotu objednatele o dostupnosti finančních prostředků na provedení celé rekonstrukce najednou. Počet Etap, jejich realizační pořadí a jejich konkrétní věcných obsah budou dohodnuty mezi smluvními stranami nejpozději do čtyř (4) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě podle předchozí věty, určí Etapy (počet i jejich obsah) objednatel, a to nejpozději do pěti (5) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.


Příloha č. 2: 	Seznam podkladů pro provedení díla

1) Studie záměru z roku 2018, zpracovatel PRO-STORY s.r.o. 
2) Původní PD - viz čl. 1.4 smlouvy – byla součást zadávacích podmínek Zadávacího řízení
3) Dokumentace návazností při realizaci (vyhotovena dodavatelem Původní PD dodatečně)
4) Soupisy prací vycházející z původní PD, ale rozdělené do samostatných pro Stavbu č.1 a Stavbu č. 2 (neetapizované) - viz čl. 1.5 smlouvy
5) Stavební povolení – bylo součástí zadávacích podmínek Zadávacího řízení



[bookmark: _Hlk117167081]Příloha č. 3:	Ceny dílčích částí díla a termíny plnění

	Pol. č.
	Dílčí část díla
	Doba plnění v týdnech *
	Cena  v Kč bez DPH

	1
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – změnová PD
	16
	            410 000,00 Kč 

	2
	Inženýrská činnost - Chodské nám. 1, Plzeň
	
	             50 000,00 Kč 

	3
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS
	
	            550 000,00 Kč 

	4
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – soupis prací, rozpočet
	
	             50 000,00 Kč 

	5
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – změnová PD
	32
	            630 000,00 Kč 

	6
	Inženýrská činnost - Klatovská tř. 51, Plzeň
	
	             50 000,00 Kč 

	7
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS 
	
	            740 000,00 Kč 

	8
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – soupisy prací + rozpočty
	
	             70 000,00 Kč 

	9
	Autorský dozor - Chodské nám. 1, Plzeň
	x
	            600 000,00 Kč 

	10
	Autorský dozor - Klatovská tř. 51, Plzeň
	x
	            800 000,00 Kč 

	Cena celkem 
	         3 950 000,00 Kč 

	
	

	* lhůta k dokončení plnění běží ode dne nabytí účinnosti smlouvy
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