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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

 

 

uzavřená dle § 2586 a dalších  

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 

 

 

 

 

 

 

I.         Smluvní strany 

 

A. Objednatel:  Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň 

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň  

           zastoupené: Evou Trůkovou 

        místostarostkou MO Plzeň 2 – Slovany na základě plné moci 

            IČ: 00075370 

DIČ CZ00075370 

Bankovní spojení:  KB Plzeň město, č. účtu   

 

B. Zhotovitel:  LUNA PROGRESS, s.r.o.    

zastoupená:    Janem Ludačkou, jednatelem 

Sídlo:              Zdenice 40, 38401 Nebahovy 

IČO:               28080602 

DIČ:               CZ28080602  

Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č. účtu  

 

II. Předmět smlouvy 

 

A. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu 

„Herní sestava – vnitroblok Spojovací x Koterovská x Brojova v Plzni“ dle 

nabídkového listu zpracovaného zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy a závazek objednatele uhradit za podmínek stanovených touto 

smlouvou zhotoviteli cenu díla. 

 

III. Doba plnění 

 

A. Předání staveniště:      do        1.5. 2023 

B. Zahájení plnění díla:                            nejpozději      od        1.5. 2023  

C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:                     do        31.5.2023 
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D. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat objednateli protokol 

o předání a zárukách, který sám vypracuje a který je pro zhotovitele, nedohodnou-li se 

strany dodatečně jinak, závazný. Odst. C tohoto článku tím není dotčený. 

 

 

IV. Cena díla 

 

A. Cena díla činí: 

198 919,- Kč bez DPH, tj. 240 692,- Kč včetně DPH 

 

slovy: jednostodevadesátosmtisícdevětsetdevatenáctkorunčeských bez DPH. 

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného 

objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cenová 

nabídka zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Cena za 

provedení díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a 

nepřekročitelnou.  

B. Požádá-li písemně objednatel z objektivních důvodů v případě zcela mimořádných 

nepředvídatelných okolností o provedení víceprací, nebo dojde-li z objektivních 

důvodů v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dodatečně ke 

změně projektu, musí být před jejich provedením uzavřen písemně dodatek této 

smlouvy, jehož nedílnou součástí bude i dohoda o změně ceny dle odst. A tohoto 

článku. Změny v rozsahu díla a ceně díla jsou přípustné jen za podmínek a v rozsahu 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zákona 

č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. Pro případ víceprací bude změna 

ceny sjednána ve výši odpovídající rozsahu víceprací. Provede-li zhotovitel jakékoliv 

vícepráce bez předchozího písemného dodatku této smlouvy, nemá právo na náhradu 

s nimi spojených nákladů.  

C. Zhotovitel není oprávněn jednat bez přímé účasti nebo předchozího souhlasu 

objednatele se zpracovatelem projektu o změnách a doplňcích prováděcí 

dokumentace. 

D. Smluvní strany souhlasně konstatují, že cena díla byla určena podle rozpočtu ve 

smyslu § 2620 a násl. občanského zákoníku, a to se zaručením úplnosti rozpočtu ve 

smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

 

V. Platební podmínky 

 

A. Podkladem pro zaplacení ceny díla budou jednotlivé faktury zhotovitele, z nichž každá 

musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, 

nejméně však: 

• označení a číslo 

• identifikaci objednatele a dodavatele,  

• důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla, datum 

vystavení, uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti, 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

• částku k úhradě bez DPH a s DPH, 

• vyznačení pozastávky dle odst. F tohoto článku, 
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• přílohy: 

-  soupisy provedených prací odsouhlasených technickým dozorem 

stavebníka - zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v 

platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 

1 pokynu.    

- kopie subdodavatelských faktur. 

B. Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu 

řadí v návaznosti na soupis prací uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 

označení položek. Pro popis položek pak použije jen zkráceného popisu.  

C. Pro ocenění se použije pevné jednotkové ceny, uvedené v soupisu prací z nabídky, 

který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.  

D. Cena díla bude fakturována jednorázově po předání díla bez vad a nedodělků do 

částky sjednané v čl. IV odst. A této smlouvy.  

E. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli. 

F. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu do výše 90% včetně DPH. Zbývajících 10 

% ceny díla je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn pozastavit a 

v tomto rozsahu bude cena díla objednatelem doplacena až po úplném odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn 

započíst pozastávku na kteroukoliv svoji splatnou pohledávku za dodavatelem, včetně 

pohledávky z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. 

G. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakoukoliv 

pohledávku za objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, jakož ani není oprávněn 

jednostranně započíst jakoukoliv pohledávku objednatele za zhotovitelem proti své 

pohledávce za objednatelem vzniklé z této smlouvy. Úkon učiněný v rozporu s tímto 

ustanovením bude považován za neplatný.  

 

 

VI.       Smluvní pokuty, náhrada škody 

 

Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za jednotlivá porušení smlouvy takto: 

A. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez 

vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. III.C této smlouvy činí 0,2 % ze smluvní ceny díla 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

B. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatele na 

staveništi, v důsledku kterého dojde k přerušení prací, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ a den přerušení 

prací. 

C. V případě prodlení zhotovitele s plněním příkazů objednatele v termínech dle článku  

VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč  za 

každý den  prodlení s plněním jednotlivého příkazu objednatele. 

D. Zaplacením smluvní pokuty dle článku   VI.A až VI. C této smlouvy není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody, která se přiznává v plném rozsahu vedle smluvní 

pokuty. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikaci ust. § 2050 

občanského zákoníku na tuto smlouvu.  
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E. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle shora 

uvedených odstavců proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

  

 

VII.      Práva a povinnosti objednatele 

 

A. Touto smlouvou o dílo se objednatel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny díla. 

B. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště ve lhůtě dle čl. III.A této smlouvy 

najednou tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce podle návrhu hřiště v termínu dle čl. 

III.B. této smlouvy. O dobu prodlení zhotovitele s předáním staveniště se prodlužuje 

doba dokončení díla dle čl. III.C této smlouvy, pokud takové prodlení nezavinil sám 

zhotovitel, byť jen z nedbalosti.  

C. Objednatel je povinen zajistit dodržování povinností stavebníka týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví na staveništi stanovené zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, zejména 

musí mít na zřeteli ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí 

a majetku i šetrnost k sousedství. Osoba odpovědná za dodržování BOZP na staveništi 

určená objednatelem je oprávněna nařídit zhotoviteli přerušení provádění prací v 

případě, že zjistí, že na staveništi dochází k porušování povinností stavebníka dle 

předchozí věty, což zhotovitel podpisem této smlouvy akceptuje.  

D. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu hřiště v předepsaných kvalitách a 

má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou 

zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  

E. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací u jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 

F. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy návrhu hřiště, případně vypustit 

provedení některých prací z objektivních důvodů, které nebylo možné předem předvídat 

ani při vynaložení veškeré odborné péče, jakou lze po objednateli požadovat. V takovém 

případě bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy, jehož předmětem 

bude zejména úprava rozsahu díla, termínu plnění a smluvní ceny, a to za podmínek 

stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

VIII.     Práva a povinnosti zhotovitele 

 

A. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení požadovaného díla v souladu 

s návrhem hřiště. Na rozpory v návrhu hřiště je povinen zhotovitel neprodleně 

objednatele upozornit a navrhnout způsob řešení.  

B. Zhotovitel je povinen provést dílo na svoji odpovědnost a na své nebezpečí ve 

sjednané době. V době provádění díla:  

-  nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci až do doby jejího řádného 

ukončení a předání objednateli 

-  je povinen zajistit staveniště a provádění prací způsobem tak, aby nebyl narušen 

případný provoz okolních nemovitostí, zajištěny služby (odvoz odpadků, příjezd 

vozidel záchranných složek apod.) a nedošlo k poškození zdraví osob. 

C. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit si zhotovitel vlastním 

nákladem. 

D. Zhotovitel sám posoudí, zda je nutné vybudovat objekty zařízení staveniště včetně 

vlastního zdroje elektrické energie tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 
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na sousedních nemovitostech a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po 

dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za 

škody na zhotovované věci. Povolení k budování a užívání objektů zařízení staveniště 

si zajistí zhotovitel vlastním jménem. Náklady na energie a na vybudování, udržování 

a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla, a to včetně přípojek 

od obvodu staveniště k odběrovým místům. 

E. Zhotovitel je povinen v případě užívání veřejných komunikací v souvislosti 

s prováděním díla opatřit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna 

opatření, která příslušný silniční správní orgán nebo jiný orgán stanoví. Náklady na 

tato opatření jsou zahrnuta v ceně díla. 

F. Odvoz stavební suti a materiálů na skládku zajistí zhotovitel vlastním nákladem a na 

vlastní odpovědnost. Cena za skládkovné je zahrnuta v celkové ceně díla. Zhotovitel 

nejpozději při předání díla objednateli doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu. 

G. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 

sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za 

zachování pořádku na staveništi. Je povinen plnit případné příkazy technického dozoru 

stavebníka a osoby odpovědné za dodržování BOZP určené objednatelem ve smyslu 

článku VII.C.  

H. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané 

obecnými hygienickými předpisy. 

I. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména s ohledem na ustanovení § 

7 odstavec 3 – práce s azbestem (jeho výskyt na stavbě se nepředpokládá). 
J. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat své zástupce a vymezit jejich 

pravomoc a rozsah, v jakém jsou oprávněni jeho jménem jednat, oznámit tyto osoby 

písemně objednateli včetně telefonického kontaktu na tyto osoby. 

K. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo na 

celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 

L. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 

nezúčastněným, osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen 

nahradit vzniklou škodu v celém rozsahu včetně ušlého zisku.  

M. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, platným normám nebo 

zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované 

lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit 

objednatel. 

N. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel.  

O. Vyklizení a úklid staveniště do 2 dnů po odevzdání a převzetí dokončené stavby je 

povinen zajistit zhotovitel. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště a jeho 

uvedením do původního stavu s přihlédnutím k běžné míře opotřebení se zavazuje 

zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 

prodlení.  

P. Zhotovitel opatřuje a zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární opatření.  
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Q. Zhotovitel písemně oznámí 10 dnů předem objednateli datum dokončení díla a 

možnost jeho předání objednateli. Zhotovitel spolu s předáním stavby předá Doklady 

zhotovitele (1x): 

• protokol o předání a zárukách 

• certifikáty na herní prvky o splnění příslušných ČSN 

Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této 

smlouvy považováno za řádně provedené.  

 

 

 

 

IX. Předání díla a odpovědnost za vady 

 

A. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán závěrečný předávací 

protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výzvu 

zhotovitele v souladu s čl. VIII.U této smlouvy. Vykazuje-li dílo při jeho předání 

objednateli takové vady či nedodělky, které brání jeho řádnému užívání, je objednatel 

oprávněn odmítnout dílo převzít, což bude zaznamenáno v předávacím protokole. 

V takovém případě je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě nejpozději 5-ti 

pracovních dnů. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu ani nárok 

objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla. Odmítne-li 

zhotovitel vady či nedodělky odstranit, nebo neodstraní-li je ve lhůtě výše uvedené, je 

objednatel oprávněn nechat vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady 

zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit.  

B. Drobné vady či nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání, budou 

zaznamenány v předávacím protokole. Objednatel je v takovém případě oprávněn 

požadovat bezplatné odstranění vad či nedodělků, nebo přiměřenou slevu z ceny díla, 

která bude započtena na úhradu ceny díla. 

C. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla dle předchozích ustanovení tohoto 

článku, je povinen oznámit objednateli dokončení provádění oprav a dílo protokolárně 

předat objednateli bez vad a nedodělků. Pokud vady či nedodělky přetrvávají, je 

objednatel oprávněn nechat vady díla či jeho nedodělky odstranit třetí osobou na 

náklady zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

tím není dotčena.  

 

X.  Záruka 

A. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce: 

a. 10 let – minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 

b. 5 let – polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací 

materiál, ocelové konstrukce v pohledovém zinku, eloxovaný hliník 

c. 2 roky – překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát, ostatní 

nespecifikované části 

 Záruka běží počínaje protokolárním předáním díla objednateli bez vad a   nedodělků.  

Kompletní popis záruk je uveden v nabídkovém listě v příloze č.1 na straně č. 3 

B. Závady zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 7 dnů, nedohodnou-

li se smluvní strany písemně jinak. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má 

objednatel právo zadat odstranění vad jiné osobě na náklady zhotovitele. Právní 
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nástupce objednatele má právo na uplatnění zjištěných závad v rámci záruční doby v 

souladu s těmito podmínkami. 

 

 

XI.      Odstoupení od smlouvy 

A. Objednatel může od smlouvy odstoupit, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho 

povinnosti: 

a) dojde-li k bezdůvodnému zastavení stavební činnosti po dobu delší než tří dnů, 

nebo opakovaně po dobu delší než 24 hodin, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší 10 dní, 

nebo 

c) stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva.   

Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli na adresu jeho  

sídla zapsanou v obchodním rejstříku.            

B. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do dne účinnosti 

odstoupení od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou rozpis 

provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. 

 

XII.     Závěrečná ujednání 

A. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí Zásady pro zadávání veřejných 

zakázek MO Plzeň 2-Slovany schválených na základě usnesení RMO Plzeň 2 – 

Slovany č. 54/2019 ze dne 12.4.2019. 

B. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel.  

C. Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými 

dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.       

D. Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského 

zákoníku. 

E. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 

že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv 

statutární město Plzeň. 

F. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem uveřejněním v registru smluv. 

G. Nedílnou součástí této smlouvy je:  

• příloha č. 1 – nabídkový list   

 

V Plzni dne ……………..                 Ve Zdenicích dne …………..                                              

 

 

 

.........................................................                              ....................................................... 

           Eva Trůková                                                              Jan Ludačka, jednatel 
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              za objednatele                                                                   za zhotovitele 


