
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Oblastní ředitelství jižní Morava

Název akce 
Druh realizace:

Zadávací list projektových prací
LC Drahanský Žlíbek
Stavba nově zahajovaná

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavebni řízeni a pro prováděni stavby

Obec s rozšířenou působností: Černá HoraMísto stavby: revír Černá Hora

k.ú. Černá Hora Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o přibližovacl linku kategorie 4L 3,0 /20, o délce 1,7 m, typ povrchu zemni v již vytěženém 
kůrovcovém revíru. Aktuálně bez jakéhokoliv řešeni odvodněni vozovky. Kapacitně cesta nesplňuje 
nároky na sjízdnost, nejsou zbudované točny, výhybny a skládkovacl plochy.

Popis návrhu a požadavků investora:

Nejprve proběhne obhlídka místa s projektantem, který navrhne na základě geotechnického průzkumu 
technické řešení PD. Investor obecně požaduje v úseku 1,2 km lesní cesty šířku 4,0 m kategorie 2L 
s krajnicemi a povrchem ze štěrkodrti, na konci tohoto úseku bude zbudována zpevněná točna. 
Zbývajíc! úsek o délce 0,5 km bude řešen jako 3L cesta se šířkou 3 m. Dále bude řešeno kompletní 
podélné a příčné odvodněni včetně skládkovaclch ploch. Cesta bude geodeticky zaměřena, v celém 
úseku se nachází na pozemcích LČR.

Cesta bude napojena na stávající lesní cestu 1L LC Salvátor.

Po kůrovcové kalamitě bude lesní cesta umožňovat přistup pro následnou pěstební činnost, celoroční 
sjízdnost odvozu nahodilých těžeb, bezpečný a plynulý přistup bezpečnostních a záchranných složek.

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 200 tis. Kč bez DPH

Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 
31.7.2023
Termín odevzdání projektové dokumentace-studie: 30.9.2023

Projekt dokumentace bude vyhotoven v 4 samostatných paré a v jednom vyhotoveni v elektronické 
(digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací.

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pfsm. a) až e) 
stavebního zákona nebo pro vydáni stavebního povoleni, je stanoven přílohou č. 12 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č, 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanoveni § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 - „Lesní čestní síť" a 
Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).

Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizaci 
vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a 
fotodokumentace, a to po 100 m úsecích.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádřeni a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí 
z PUPFL, popř. ZPF.

stanovisko orgánu památkové péče,

doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při prováděni 
prací na území s archeologickými nálezy)

Ostatní požadavky:

Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a 
oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací.
Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dni před předáním a 
převzetím díla.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním
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zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.

Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. 
ohlášení stavby.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla 
je možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné 
- formát doc. xls. dwg. dgn.).

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 projektové dokumentace.

Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjírn zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání 
jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná 
dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 3 1 -01" 2023

Dne:

Uživatel:

Lesní správce

Dne: 1 0 -02- 2023
Zpracovatel:
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