
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele:

„Most ev.č. 446-021 Libina, projektová dokumentace“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: PhDr. Bc. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

, technický náměstek SSOK (tel.: )
, krajský mostmistr SSOK

, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
, mostní technik SÚ Šumperk (tel.: )

IČO: 70960399
DS: ur4k8nn
www.ssok.cz

DIČ: CZ 70960399
Telefon: 
e-mail: 

a

Zhotovitel: OPTIMA spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto
kontaktní adresa: Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto
zápis v OR u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
zastoupen: jednatelem Ing. Bohuslavem Shejbalem
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
Telefon:  E-mail: 
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí
pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
za něj Zhotoviteli cenu.

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen
„správní rozhodnutí“) pro stavbu:

„Most ev.č. 446-021 Libina“
Jedná se o most ev.č. 446-021 Libina, který převádí silnici 11/446 přes Libinský potok na kraji
obce Libina (staničení km: 41,294).

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy
rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu
zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického
průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace DSP v rozsahu
PDPS, nebo DÚR a DSP v rozsahu PDPS, nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivá dílčí plnění
jsou blíže identifikována a oceněna v Nabídkovém listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílo-
hou této smlouvy.

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění, nepředpokládá se potřeba zpra-
cování.
Součástí PD je stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi v předpolích mostu.

5. Provedením dílčího plnění geologického průzkumu se rozumí zjištění geologických podmínek
za účelem založení nového mostu.

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkla-
dů (polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního
rozhodnutí.

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání
správního rozhodnutí.

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vy-
hotoveních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a pí-
semným odsouhlasením Objednatele), PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP
v rozsahu PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby
(DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován ve 4 vyhotoveních.

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 3x CD/DVD nosičích s následujícím
obsahem:
Ix CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části (bude-li třeba),
2x CD s:
• Složka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části

ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4
(přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),

• Složka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části
ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,
bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části),

• Složka C - s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. do-
cx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi
zajišťo vacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla.
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10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za úěasti stran dotčených
touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční
a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).

11. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo
odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

12. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
případné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

13. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy.

14. Zhotovitel PD bude řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním
tělesem.

15. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejmé-
na o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.

16. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele.

17. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomic-
kou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu.

18. Autorský dozor zajistí Objednatel.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
PD ve stupni DUR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba)
nejpozději do 20.09.2023.

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti
o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 20.12.2023.

3. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 7.2.2023, č.j. SSOK-CE 3055/2023/Ja

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 289.000,- Kě bez DPH, resp. 349.690,- Kč
s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně
provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány
včl .  1. této smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je
neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná.
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany
projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána
dostatečně určitě.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů majících vliv na cenu díla,
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich
Zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli:
- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,
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- stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi v předpolích mostu,
- geologického průzkumu,
- geodetických prací.

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena
do výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního
rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky.

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti
uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění.
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené
faktury Objednateli.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které
existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho
povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozomil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné
důsledky.

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují
ke zpracovávanému dílu.

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany
se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele,
neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby,
kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou
prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným
přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude
Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy
odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla
dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované
projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli
poskytuje na dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové

či dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení

díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
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1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti
za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence
vad díla.

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez
vad.

7. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené
škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá
Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové
dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy,
a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto
prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání

1 . Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0, 1 % z dílčí fakturované částky bez DPH
za každý den prodlení se zaplacením faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny dílčího
plnění bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti
smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za
škodu mu způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý
týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele
z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nej později do 10 dnů ode
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději
do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením
sankce.

Strana 5 (celkem 7 )



7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předmětu díla.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté
ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění
správního rozhodnutí.

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi
smluvními stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu
Objednatele.

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN,
TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro
dokumentaci staveb, vč. stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet
zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222), a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění
novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o
náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu
PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku současně).

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného
touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které
se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem
či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny
osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě,
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené
lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy,
pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního
jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým
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směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na
Zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené
příslušnými právními předpisy.

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

1 1 . Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami
zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotove-
ní Zhotovitel).

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou
součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou
uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu
zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí
s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: Ve Vysokém Mýtě dne: 27.2.2023

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. Bc. David Štěpánek
ředitel organizace

OPTIMA spol. s r.o.
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti
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