

SMLOUVA O DÍLO číslo: Kru - 12/23 - 23081

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb a dle § 2079 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL



N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ

STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu. 497945471/0100

GSM brána 606 683 840

Fax: 416 732 330

e mail: nan@nanlitomerice.cz

www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich

777 104 756

ZHOTOVITEL

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ 25475509

DIČ CZ 25475509

č. účtu

Zastoupen Zuzana Salabová

Tel 775 790 304

Mail salabova@tsj.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Na akce: "Oprava mostu ev.č.249c-063 ul. Pod Kynastem a oprava lávky ev.č.242d-061 v ul. Horská, obě v Jablonci nad Nisou, "

u Vás objednáme frézování stávajícího živičného povrchu včetně odvozu frézinku a jeho likvidace dle zákona, provedení živičných vrstev komunikace a řezání spár včetně zalivek

Specifikace díla a dohodnutá cena je stanovena v oceněném rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří jeho přílohu č.1 a také PD vytvořené firmou Vaner s.r.o. Výkresy (5 ks) tvoří souhrnně přílohu č.2 této smlouvy.

Cena obsahuje i dopravu materiálu, mechanizace a pracovníků na stavbu. V ceně jsou zahrnuty i veškeré vedlejší náklady zhotovitele

Fakturace bude provedena dle skutečnosti

Termín realizace: Frézování asfaltu v ul. Pod Kynastem od 20.4.2023 do 21.4.2023

Pokládka živíc na lávce v ul. Horská od 12.6.2023 do 13.6.2023

Pokládka živíc na mostě v ul. Pod Kynastem od 11.7.2023 do 13.7.2023

(přesné termíny provádění jednotlivých etap prací oznámí stavbyvedoucí objednatel zhotoviteli telefonicky min. 3 týdny v předstihu předem)

Stavbyvedoucí objednatel: Ing. Jan Pilney, tel. 602 470 393

Zástupce pro věci technické za zhotovitele: p. Petr Bernard, tel. 775 790 335

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM.

DĚKUJI

PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ KALKULACE CELKEM BEZ DPH

398 730,3,-Kč

II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ

Jablonec nad Nisou, ul. Horská a ul. Pod Kynastem

od: 20.4.2023

od: 13.7.2023

III. OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DODÁVKY

za objednatele: stavbyvedoucí

za zhotovitele: p. Petr Bernard

IV. POVINNOSTI DODAVATELE

- Materiál (výrobek) musí vyhovovat požadavkům zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění.
- Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a dodávky. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

Soupis provedených prací, předávací protokol, dodací listy materiálu a výrobků, osvědčení o jakosti materiálů

V. PLATEBNÍ A FAKURAČNÍ PODMÍNKY: (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavateli uhradit částku základu daně. Dle Zč.235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je i předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně dodaný materiál (výrobky) je **35** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení.
- Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Dodavatel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Dodavatel poskytuje záruku na materiál (výrobky) podle **62** měsíců od protokolárního předání a převzetí objednatel.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespĺňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn jí ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami k dodavateli. Dodavatel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:

xxxxxxx

VII. PŘÍLOHY A SANKCE: 2000,- Kč za den prodlení proti oboustranně potvrzenému termínu provedení přílohy: příloha č. 1 - rozpočet prací, č.2 - výkresy z PD (5 listů A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Datum: 07.03.2023 Ing. T. Novák

Dodavatel potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
Datum: 08.03.2023 Ing. Jaroslav Knížek

zpracovatel:

schválili:

Za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

Kopii této smlouvy je nutné přiložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!