Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci „Nátěr ocelové a dřevěné konstrukce střechy zimního stadionu, Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.          , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 			Čáp CZ s.r.o.
se sídlem:			Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5
zastoupený: 			Martin Čáp, jednatel
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				28761928
DIČ: 				CZ28761928
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			43-4009310257/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 205451

(dále také „zhotovitel“)


V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.



2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nátěr ocelové a dřevěné konstrukce střechy zimního stadionu, Světlá nad Sázavou" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. 	Předmětem díla je provedení povrchové úpravy na nosné ocelové konstrukci střechy a provedení povrchové úpravy na dřevěném podhledu střešního pláště zimního stadionu ve Světlé nad Sázavou. Předmět díla bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. 
Požadavky objednatele na provedení nátěrů ocelové konstrukce střechy: Stupeň korozní agresivity C3, životnost tohoto systému je cca. 20 let, celková tloušťka 240 µm.
Odstín nátěru ocelové konstrukce:  RAL  9006
Postup prací:

Ocelová konstrukce střechy:

1. otryskání ocelové konstrukce na stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ISO 8501 – 1:2007 
2. aplikace základní vrstvy nátěru tl. 90 µm -  dvousložková epoxidová nátěrová hmota 
3. aplikace podkladní vrstvy nátěru tl. 90 µm – dvousložková epoxidová nátěrová hmota 
4. aplikace vrchní vrstvy nátěru tl. 60 µm – dvousložková polyuretanová nátěrová hmota
Ocelová konstrukce opláštění:

1. mechanické očištění ocelové konstrukce na stupeň čistoty PSt 3 dle ISO 8501 – 2:2007 
2. aplikace základní vrstvy nátěru tl. 90 µm -  jednonásobná epoxidová nátěrová hmota 
3. aplikace vrchní vrstvy nátěru tl. 60 µm – jednonásobná polyuretanová nátěrová hmota
Dřevěný podhled střešního pláště (nosná konstrukce střechy):

1. otryskání dřevěného podhledu 
2. zabroušení podhledu
3. aplikace dvou vrstev nátěru – vodou ředitelná alkydová lazura (odstín dle výběru zhotovitele) 
2.2. 	Provedení a cena díla dále zahrnuje:
a) Vedení stavebního deníku v souladu s příslušným zákonem 183/2006 Sb., a vyhláškou 499/2006 Sb.
b) Zabezpečení požadovaných znaků jakosti, jejich prokázání (zkoušky státní zkušebnou)
c) Zakrytí okolních konstrukcí (zamezení poškození již ošetřených konstrukcí při dalším provádění prací v dané části haly)
d) Zakrytí všech prvků v hale a jejich zabezpečení proti poškození a ztrátě funkčnosti při provádění díla (osvětlení, tribuny, podlahy, okna, dveře, informační tabule apod.)
e) Fotodokumentace (pasport před započetím prací, průběh prací, dokončené dílo)
f) Spolupráce s technickým dozorem investora, zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických
g) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na staveništi
h) Úklid, uložení a ekologická likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
i) Pravidelný denní úklid staveniště s ohledem na provádění prací za provozu ostatních prostor víceúčelového sportovního zařízení
j) Vyklizení objektu a okolí po ukončení zakázky, provedení úklidu objektu
k) Úhrada elektrické energie a vody odebrané při realizaci provozovateli
l) Zajištění splnění zadávacích podmínek
m) Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou
		- atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky
		- protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- stavební deník
		- doklady o ekologické likvidaci otryskaného materiálu a všech odpadů vzniklých při realizaci díla

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

3. Cena za dílo
3.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 4 993 995,- Kč 
slovy: Čtyřimilionydevětsetdevadesáttřitisícdevětsetdevadesátpět korun českých

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
3.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
3.3. 	Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Nátěr ocelové a dřevěné konstrukce střechy zimního stadionu, Světlá nad Sázavou‟ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) považuje za osobu povinnou k dani.
3.4. 	Podmínky pro překročení ceny za dílo
3.4.1. 	Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:
3.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
3.4.1.2. 	pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
3.4.1.3.		pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla
3.4.2. 	Způsob sjednání změny ceny (změnový list):
3.4.2.1. 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění víceprací je zhotovitel povinen vypracovat podrobný položkový rozpočet změny. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 
3.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
3.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude zhotovitelem při dodatečném zajišťování podzhotovitelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. 
Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.


4. Povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla
4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
4.2. Práce budou zahájeny a ukončeny dle sjednaných termínů a v odpovídající kvalitě.
4.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami a v jakosti splňujícími obecné technické požadavky.
4.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody způsobené svou činností a provozem do výše 4 mil. Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději před podpisem smlouvy.
4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce probíhají současně s provozem ostatním prostor víceúčelového sportovního zařízení a zhotovitel bude dbát upozornění a pokynů zaměstnanců společnosti Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. p. Jany Brunerové a p. Martina Bezoušky.
4.6. Nebezpečí škody na díle nese během realizace výlučně zhotovitel, pokud se neprokáže zavinění ze strany objednatele.
4.7. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na přípojku vody a elektro.
4.8. Na stavbě bude k dispozici stavební deník, do kterého budou oprávněné osoby provádět zápis. 
4.9. Zhotovitel umožní objednateli provést kontrolu tloušťky nátěrové hmoty.
4.10. Při předání prací předá zhotovitel objednateli předávací protokoly se specifikací závad, včetně prohlášení o shodě na dodané materiály.
4.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
4.12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat neodkladně na své náklady odpadky vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečistění přilehlých komunikací a plochy, je zhotovitel povinen tyto na své náklady neodkladně vyčistit. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto odstavce a přes upozornění objednatele ve stavebním deníku nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 
4.13. Pokud budou následným postupem zhotovitele některé práce zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a technický dozor zápisem ve stavebním deníku a telefonicky, nejméně 48 hodin předem, k jejich převzetí. Pokud tak neučiní, je povinen na vlastní náklad, dle požadavku zhotovitele, provést odkrytí nepřevzaté části díla. 
4.14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
4.15. Likvidace odpadů bude provedena v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.
4.16. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací či dodávky po celou dobu jejich provádění. Nebezpečí škody na dodávce či službě přechází na objednatele dnem předání a převzetí uvedeným v zápisu.
4.17. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění dodávky či služby nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen ihned po zjištění této skutečnosti, či na písemné vyzvání objednatele, provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
4.18. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. příslušných prováděcích vyhlášek.  
4.20. 	Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Termín provádění prací a místo plnění
5.1. 	Místem plnění je víceúčelové sportovní zařízení, Pěšinky č.p. 971, Světlá nad Sázavou
5.2. 	Práce budou zahájeny od: 			24.4.2023
5.3. 	Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 	25.8.2023

6. Financování
6.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
6.2. 	Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených zhotovitelem maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
6.3. 	Postup plateb
6.3.1. 	Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6.3.2. 	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
6.3.3. 	Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
6.4. 	Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
6.5. 	Platby za vícepráce
6.5.1. 	Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
6.5.2. 	Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
6.6. 	Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.6.1. 	Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
6.6.2. 	Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.
6.7. 	V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
6.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

7. Stavební deník, kontrolní dny
7.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
7.2. 	Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
7.3. 	Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně podzhotovitelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
7.4. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7.5. 	Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

8. Předání a převzetí předmětu díla
8.1. 	Dílo se přejímá jako celek, objednatel je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací do 3 dnů od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku.
8.2. 	Objednatel v součinnosti s technickým dozorem se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v ně pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis způsobem obvyklým, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Dnem podpisu zápisu, jehož součástí je též zapsání vad a nedodělků stavby, počíná běžet záruční doba dle čl. 9.2. Za město Světlá nad Sázavou je předání a převzetí díla přítomen zástupce pro odboru majetku, investic a regionálního rozvoje, který je oprávněn jednat ve věcech technických, technický dozor investora. 
8.3. 	Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě zjištění těchto závad při přejímacím řízení, bude v zápise stanovena lhůta pro jejich odstranění.
8.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 8.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
8.5. 	Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. 
8.6. 	Zhotovitel je povinen k zahájení přejímacího řízení připravit, předložit a objednateli odevzdat zejména:
- veškeré atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, 
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů,
- doklady o ekologické likvidaci odpadů.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.




9. Odpovědnost za vady, záruční doba
9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
9.2. 	Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. 	Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. 	Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
9.2.3. 	Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. 	Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
9.4. 	Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
9.5.	V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
9.6.	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
9.7. 	O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
9.8.	Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.





10. Smluvní pokuty a náhrada škody
10.1. 	Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
10.1.1. 	Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 5.2. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.
10.1.2. 	Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle bodu 10.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
10.1.3. 	Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
10.1.4. 	Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení, maximálně však ve výši 5 000,- Kč za den prodlení.
10.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu, maximálně však ve výši 5 000,- Kč za den prodlení.
10.1.6. 	Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel  prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad, maximálně však ve výši 5 000,- Kč za den prodlení.
10.1.7. 	Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení, maximálně však ve výši 5 000,- Kč za den prodlení.
10.1.8. 	Pří prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015% z fakturované částky za každý den prodlení. 


11. Závěrečné ustanovení
11.1.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.	
11.2.	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
11.3.  	Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
11.4. 	Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
11.5. 	Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
11.6. 	Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
11.7. 	Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. 
11.8. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
11.9. 	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
11.10.	Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 27.2.2023, usnesením č. R/68/2023.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)



[bookmark: _GoBack]V Praze, dne 8.3.2023					Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.3.2023

Za zhotovitele 						za objednatele:





…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….
       		Martin Čáp					  Ing. František Aubrecht
      		 jednatel			 		         starosta města
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