
Smlouva o dílo č. 025-A/23 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Václav Kodýtek 
se sídlem:  198 00 Praha - Hloubětín 
zastoupená Václavem Kodýtkem 
IČO: 64911357  
DIČ: CZ  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu: 217633837/0300 
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Úvodní ustanovení 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a je vlastníkem pozemku p.č.: 
2650/1, katastrální území Třešť 770761, číslo LV: 1756, jehož součástí je budova dependance 
spolu s navazující budou stodoly a pozemku p.č.: 2699/2, katastrální území Třešť 
770761, číslo LV: 1756, jehož součástí je budova dílny v areálu Zámeckého hotelu Třešť, ul. 
Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť, a zahájilo řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „KC Třešť – Stavební práce“, č. 23/VZ040. 
 
a 
 
Václav Kodýtek podal nabídku ze dne 20. 2. 2023, která splnila požadavky objednatele, 
dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) takto: 
 

Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1. Účelem této smlouvy je provést stavební úpravy v budově dependance, stodoly a dílny, 
které jsou součástí pozemku p.č.: 2650/1 a p.č.: 2699/2 v k.ú. Třešť, aby byla zajištěna jejich 
bezvadná funkčnost a sanovány havarijní poruchy. 
 
1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo: „KC Třešť – Stavební práce“ v budově, která je součástí pozemku p.č.: 
2650/1 a p.č.: 2699/2 v k.ú. Třešť, na adrese: ul. Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť. 
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Předmětem díla jsou stavební práce na budovách v areálu Zámku Třešť. Oprava koupelen 
v přízemí dependance č. 401, 403 a 404, tak aby byla zajištěna plná funkčnost těchto prostor, 
dílo je specifikováno Dokumentací Spárořez koupelny, kterou vypracoval 1/2023 Ateliér DVĚ 

, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy. Statické zajištění štítu stodoly, který 
vykazuje trhliny a praskliny nosného cihelného zdiva, tak aby nedocházelo k rozestupu, dílo je 
podrobně specifikováno Dokumentací Zesílení štítové stěny, kterou vypracovala 11/2022 
PIADA s.r.o. , ČKAIT: 0102183, IČ: 27634710, Chmelenského 267, 386 01 

Strakonice, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy. Odvlhčení stěny dependance směrem k lesu, která 
je pod přilehlým terénem nedostatečně odizolována a tím dochází k její degradaci. Úpravu 
stávajících prostor kolárny spočívající v položení dlažby, tak aby byla funkční. Lokální opravu 
trhlin a prasklin na části západní a jižní fasády dependance. Oprava dílny a jejího hygienického 
zázemí. Oprava opěrné zdi navazující na budovu dependance, která vykazuje trhliny z důvodů 
sedání podkladu. Výměna ventilů k topení, práce souvisí s již provedenou úpravou v kotelně. 
Před započetím prací proběhne vzorkování barev, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, 
vzorky budou odsouhlaseny odpovědnou osobou objednatele. Podrobná specifikace zadání 
je uvedena ve výkazu výměr, který jsou součástí Výzvy (dále jen „dílo“). 
 
1.3. Dílo je specifikováno nabídkou zhotovitele ze dne 20. 2. 2023 s rozpočtem a oceněným 
výkazem výměr. Výkaz výměr vymezuje materiálové, stavebně technické a provozní vlastnosti 
díla, a byl zhotoviteli předán současně s výzvou k podání nabídky. Takto doplněný výkaz 
výměr s rozpočtem tvoří přílohu č. 1.  
 
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.  
 
1.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu  
dle čl. 4 této smlouvy.  
 

Čl. 2 
Místo plnění 

 
Místem plnění díla je budova dependance, stodoly a budova dílny v areálu Zámeckého hotelu 

Třešť, ul. Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť. 

 

Čl. 3 
Doba plnění 

 
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že do výše uvedené doby objednatel předá zhotoviteli 
prostory pro zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy v místě plnění. O předání a převzetí prostor, 
kde bude dílo prováděno, bude sepsán protokol.  
 
3.2. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli 
předat do 30. 11. 2023. Přesný harmonogram provádění prací bude upřesněn dle provozní 
vytíženosti KCL a přidělených finančních prostředků. 
 
3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 
 

Čl. 4 
Cena díla a platební podmínky 
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4.1. Cena díla činí 2.096.030,09 Kč bez DPH. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši 
podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. 
 
4.2. Cena je stanovena na základě podané cenové nabídky s uvedeným v rozpočtem s 
výkazem výměr. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, bez 
kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně nákladů na 
zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění odpadu a odstranění případných 
vad a nedostatků díla.  
 
4.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této smlouvy. Výši této ceny 
zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. Případné 
změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na 
dohodnutou cenu žádný vliv. 
 
4.4.     Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyúčtuje 
cenu za každý měsíc plnění, uvedenou v odst. 4.1 po řádném provedení a předání díla 
specifikovaného v čl. 1 této smlouvy do 21 dne měsíce, objednateli. Podkladem pro vystavení 
faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací toho měsíce. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací 
při předání díla. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět 
zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. 
 
4.5.    Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem výměr. 
Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně musí odpovídat tomuto 
rozpočtu. 
  
4.6.     Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů 
účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, číslo faktury, den 
splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. 1 této smlouvy.  
 
4.7.     Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do sídla 
objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených 
prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.  
  
4.8.     Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu 
se splatností uvedenou v odst. 4.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou 
faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.  
 
4.9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je 
povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má 
povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a 
sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít 
náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
4.10. Změna ceny z důvodů víceprací se stanový podle ocenění zhotovitele dle soupisu prací 
uvedeného v rozpočtu s výkazem výměr, s odpočtem těch prací, které nebudou provedeny. 
Pokud práce nebudou v rozpočtu uvedeny, provede zhotovitel individuální ocenění za 
předpokladu, že vícepráce nepřekročí limit stanoveny § 222 ZZVZ 
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Čl. 5 
Provádění díla a přerušení prací 

 
5.1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a 
pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN 
platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti 
práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které jsou 
certifikovány. 
  
5.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, 
případně i za pomoci třetích osob (dále jen „poddodavatelé“). Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
 
5.3. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může 
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 
zhotovitele. 
 

Čl. 6 
Povinnosti objednatele 

 
6.1. Objednatel předá zhotoviteli prostory v místě plnění díla nejpozději v termínu uvedeném 
v čl. 3. odst. 3. 1. této smlouvy, současně vyčlení uzamykatelné prostory pro uskladnění nářadí 
a materiálu, šatnu a sociální zařízení pro zhotovitele. O předání staveniště bude sepsán 
předávací protokol a současně budou určeny napojovací body pro odběr el. energie, vody 
bude dohodnut způsob úhrady za odebrané komodity.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v průběhu 
jeho provádění. 
 
6.3.  Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební odběr el. 
energie a vody.  
 

Čl. 7 
Povinnosti zhotovitele 

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas a předat jej objednateli bez 
vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl.3 této smlouvy.  
 
7.2.  Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat odpady 
v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá 
objednateli jakož i třetím osobám za škody vzniklé při provádění díla. 
 
7.3.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla stavební deník, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Následně je 
zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze 
zhotovitel, objednatel, nebo objednatelem zmocnění zástupci (např. technický dozor). 
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7.4.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen 
toto zajistit i u svých poddodavatelů. 
 
7.5.  Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 
 
7.6.  V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v 
době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části objektu 
nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 
 
7.7.  Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 
díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby jeho předání objednateli. 
 
7.8.  Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v areálu.  
 
7.9.  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou nezbytné 
ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o shodě u použitých 
materiálů. 
 
7.10.  Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel 
v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno. 
 
7.11. Zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění odpovědnosti 
za škody. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen 
mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to do výše 
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí 
sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.  
 

Čl. 8 
Předání a převzetí díla 

 
8.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude řádně 
provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto 
oznámení dohodnou na průběhu předání díla. 
 
8.2.  Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a objednatelem, 
které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen 
dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání díla. 
 
8.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit: 
 
- stavební deník, 
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., zákon o odpadech, 
- soupis skutečně provedených prací, a 
- jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy.  
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Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 
 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a ukončení prací na díle, 
- prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a nářadí, 
- soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění. 
 
8.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o sobě 
nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel převezme 
dílo s výhradou. 
 
8.5. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, 
objednatel dílo nepřevezme. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít bude 
provedeno nové  přejímací řízení.  
 
8.7. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou dle odst. 8.4 tohoto článku, bude protokol 
sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě. 
 
8.8.  Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při přejímce, není zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle čl. 4 odst. č.1. této smlouvy.  
 
8.9.  Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí díla. 
 
8.10.  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na objednatele 
přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.  
 

Čl. 9 
Záruka za jakost díla 

 
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od 
předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad. Záruční doba na zařizovací předměty 
je dána záručními dobami jednotlivých zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se 
zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách 
(ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se zhotovením 
díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke 
kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého 
díla. 
 
9.2. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen 
vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech 
stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto lhůtách a 
termínech: 
 
- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící 
provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení 
reklamace zhotoviteli reklamace, 
 
- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované 
vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě 
smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.  Neuznaná reklamace nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 
 
9.4.  Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů po 
uplynutí lhůty (viz odst. 9.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného 
dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 
 

Čl. 10 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

 
10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 3 této 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2. 000,- Kč za každý den prodlení, a to až 
do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy. 
 
10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při přejímce nebo 
reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad, a to až do dne podpisu zápisu o 
odstranění vad. 
 
10.3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně.  
 
10.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 
pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících z této 
smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno. 
 

Čl. 11 
Ukončení smluvního vztahu 

 
11.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.  
 
11.2. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této smlouvy 
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění.  
 
11.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
 
-prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 
nebo 
- vadné plnění zhotovitele, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel si zvolil právo 
odstoupení od smlouvy. 
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Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy také 
v případech uvedených v zákoně. 
 
11.4. Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny zhotovitelem 
provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše úhrady za tyto části díla, materiály 
a práce bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu s výkazem výměr. 
 
11.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 
 
11.6. Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí 
oboustranně podepsaným protokolem.  
 
11.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na 
náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy/ukončení platnosti smlouvy. 
 

Čl. 12 
Odpovědné zadávání 

 
12.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.  
 
12.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat 
pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, 
zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
 
12.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání 
tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 
Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení. 
 
12.4 Porušení povinnosti uvedené odst. 12.3 tohoto článku je podstatným porušením 
smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky. 
 

Čl. 13 
Ochrana osobních údajů 

13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických 
osob typu: jméno a příjmení, e-mail a souhlasí s tím, že správci osobních údajů jsou nadále 
pro účely této smlouvy obě smluvní strany. 

13.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
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13.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Čl. 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických: 

Odpovědná osoba za zhotovitele: 

14.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

14.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto 
zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy. 
Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně informovat. 

14.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.5. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

14.6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, 
přičemž zástupce každé ze smluvních stran tuto smlouvu, v souladu se zákonem č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým 
platným a uznávaným elektronickým podpisem. 

14.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě 
pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 

14.8. Před započetím prací dodavatel předloží doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
časový harmonogram 

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 Příloha č.1 – Nabídka zhotovitele ze dne 20. 2. 2023 s výkazem výměr 
 Příloha č.2 – Dokumentace „Zesílení štítové stěny“, 11/2022 PIADA s.r.o. 

, ČKAIT: 0102183 
 Příloha č.3 – Dokumentace „Spárořez koupelny“, 1/2023 Ateliér DVĚ 

V Praze dne ………………. V Praze dne ……………….. 

Objednatel: Zhotovitel: 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

………………………………………….. ………………………………… 
Ing. Tomáš Wencel, MBA Václav Kodýtek 

08.03.2023 07.03.2023



Příloha č.1
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: REKAPITULACE
Datum: 1/2023   

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Zhotovitel: 

P.Č. Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6

1 KCT Oprava koupelen dependance č. 401, 403 a 404 1 024 642,74

2 KCT Statické zajištění štítu stodoly 109 695,74

3 KCT Odvlhčení stěny dependance 359 967,70

4 KCT Úprava prostor kolárny 73 727,96

5 KCT Oprava trhlin a prasklin dependence 146 428,00

6 KCT Oprava dílny 329 986,95

7 KCT Oprava opěrné zdi 51 581,00

CENA CELKEM BEZ DPH 2 096 030,09

DPH 21 % 440 166,32

CENA CELKEM včetně DPH 2 536 196,41
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Příloha č.1 – Nabídka zhotovitele 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Stavba: ZESÍLENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY, TŘEŠŤ 

Místo stavby: Dr. Richtra 1360/4, 589 01 Třešť, k.ú. Třešť 770 761 

Stupeň dokumentace: DSP – Dokumentace pro stavební povolení 

Část dokumentace: D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 

Národní 1009/3 

110 0 Praha 1 

1.3 Zpracovatel projektové části 

PIADA s.r.o. 

Chmelenského 267, 386 01 Strakonice 

IČ: 276 34 710, DIČ: CZ276 34 710 

Vypracoval:  

Zodpovědný projektant: , ČKAIT: 0102183,  

2 Předmět projektu 

Předložená zpráva se zabývá návrhem zesílení štítové stěny haly v Třešti. 

3 Předané podklady 

[P1] Osobní prohlídka a zaměření objektu, listopad 2022 

4 Použitá literatura a technické normy 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, březen 2004. 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, březen 2004. 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem. 

ČNI, červen 2005. 

[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. 

ČNI, duben 2007. 

[5] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, červenec 2011. 

[6] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, prosinec 2006. 

[7] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla 

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. ČNI, červenec 2007. 

Uvedené normy byly použity společně s platnými Národními dodatky, Změnami a Opravami příslušné 

normy vydanými do doby zpracování předložené technické zprávy a statického posudku. 
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5 Výpočtový software 

Výpočet a posouzení jednotlivých prvků bylo provedeno dle příslušných podkladů a normových 

předpisů. Jednotlivé části konstrukce byly dimenzovány samostatně jako oddělené prvky. Jednotlivé 

prvky byly posouzeny z hlediska I a II. mezního stavu únosnosti a použitelnosti. 

6 Popis stavby a konstrukčního systému 

Stávající halový objekt o půdorysných rozměrech 16 x 84 m a výšce 9,9 m je tvořen zděnými 

stěnami a krovem s dřevěnými krokvemi, které jsou řešeny jako kulatiny o průměru 160 mm, ocelovými 

vaznicemi, ocelovým vazníkem a ocelovými sloupky. 

Kvůli špatnému stavu štítové zdi, která se nachází na západě objektu bude ocelový vazník 

uložen na železobetonový sloup z tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 250 x 500 mm. V horní části 

bude sloup kvůli možnosti provádění tvořen monoliticky s klasickým bedněním. Tento sloup bude 

zároveň sloužit i jako zajišťující konstrukce střešní konstrukce haly z hlediska budoucích bouracích 

pracích objektu, který se nachází na západní straně haly. Startovací výztuž je tvořena čtyřmi pruty 

průměru 18 mm, které jsou kotveny na chemickou kotvu Hilty HIT-HY 170. 

7 Zásady návrhu a provádění 

Konstrukce jsou navrženy podle norem ČSN EN a požadavků investora. Vstupní data, kritéria 

návrhu a posouzení konstrukci jsou uvedena v následujících bodech. 

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další stavby) 

s informativní návrhovou životností 50 let. 

7.1 Deformace nosných konstrukcí 

Při návrhu prvků se uvažuje s celkovým omezením průhybů na 1/250. Pro prvky s výplněmi a 

je průhyb navržen na 1/600 rozpětí pro charakteristické přitížení konstrukce od proměnného zatížení. 

Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou 

vykazovat deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem a výše popsaným kritériím. 

Následně připojované stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby respektovat. 

7.2 Požadavky na vzhled a povrchové úpravy 

Povrchová úprava konstrukce bude stanovena v architektonické nebo stavebně technické části 

projektové dokumentace. 

8 Hodnoty zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

8.1 Stálé zatížení 

Dílčí součinitel zatížení: γG = 1,35; ξ = 0,85 

 

8.2 Užitné zatížení 

Dílčí součinitel zatížení: γQ = 1,5; Součinitel ψ0 = 0,7; ψ2 = 0,5 

komb. 6.10 a 6.10 b

Nátěr  -  - 0,02 0,03 0,02

Plechová krytina + bednění  -  - 0,25 0,34 0,29

Hydroizolace  -  - 0,10 0,14 0,11

latě IPE 100  -  - 0,10 0,14 0,11

zatížení stálé na 1 m
2

0,47 0,63 0,54

Skladba krovu
Tl. 

[mm]

Objem. 

hmot.

Char. h. 

[kN.m
-2

]

Návrhová hodnota [kN.m
-2

]
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8.3 Zatížení sněhem 

Dílčí součinitel zatížení: γs = 1,5; Součinitel ψ0 = 0,5; ψ2 = 0,0 

 

 

8.4 Zatížení větrem 

 

komb. 6.10 a 6.10 b

kategorie H 0,75 0,79 1,125

Střecha
Char. h. 

[kN.m
-2

]

Návrhová hodnota [kN.m
-2

]

s k = 1,5 kN.m-2

C e = 1,0

C t = 1,0

Zatížení nenavátým sněhem:

Zatížení navátým sněhem:

 => char. hodnota

s  =

s  =

0,60

0,60 kN.m-2

kN.m-2

m 1 =

Char. zat. sněhem na střeše

s  = m 1 ∙ C e ∙ C t ∙ s k 

Sněhová oblast lokality objektu:

Char. zat. sněhem na střeše

s  = m 1 ∙ C e ∙ C t ∙ s k 

s  = 1,20 kN.m-20,80

22,0° ano 0,5m 1 = 0,40

22,0° ano 0,5m 1 = 0,40

III

Úhel sklonu 

střechy a
Zachytávače sněhu

Tvarový součinitel 

0,5m 1

normální

normální  => součinitel expozice

 => tepelný součinitel

Úhel sklonu 

střechy a
Zachytávače sněhu

ano

Tvarový součinitel 

m 1

Tepelná prostupnost střechy:

Typ krajiny v okolí objektu:

22,0° ano m 1 = 0,80 s  = 1,20 kN.m-2

22,0°

ZATÍŽENÍ VĚTREM - Sedlová střecha a svislé stěny

Sklon střechy α = 23°

Větrová oblast, ve které se objekt nachází III

Základní rychlost větru v b,0 pro oblast III 27,5 m.s-1

Základní rychlost větru v b

Součinitel směru větru 1,0

Součinitel období 1,0

v b = 27,5 m.s-1

Střední rychlost větru v m(z e)

kategorie terénu III

součinitel terénu 0,215

výška budovy 10,1 m

referenční výška 0,3 m

součinitel drsnosti 0,76

součinitel orografie 1,0

20,8 m.s-1
v m(h )=
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8.5 Kombinace zatížení 

MSÚ:  

 Ed,1 = γG • Gk + γQ,1 • ψ0,1• Qk,1 + Ʃ γQ,i • ψ0,i • Qk,i (kombinace 6.10a) 

 Ed,2 = ξj • γG • Gk + γQ,1 • Qk,1 + Ʃ γQ,i • ψ0,i • Qk,i  (kombinace 6.10b) 

 Pro posouzení nosných prvků konstrukce bude vybrána nepříznivější kombinace. 

MSP: 

  Ek = Gk + Qk,1 + Ʃ ψ0,i • Qk,i  (charakteristická kombinace) 

 Ek = Gk + Ʃ ψ2,i • Qk,i   (kvazistálá kombinace) 

9 Statický výpočet 

Na západní části haly bude stávající ocelový vazník podepřen novým železobetonovým 

sloupkem z tvárnic ztraceného bednění, kromě horní části, která bude kvůli provádění tvořena 

monoliticky bez ztraceného bednění. Jelikož se nemění statické schéma krovu, ani zatížení, prvky budou 

namáhané stejným způsobem, tím pádem není potřeba posuzovat jejich únosnosti.  

 

 
Obr. č. 1: Podporové reakce [kN] 

 

  

Maximální dynamický tlak větru q p(h )

měrná hmotnost vzduchu 1,25 kg.m-3

součinitel turbulence 1,0

intenzita turbulence
0,28

0,81 kPa

Vnější tlak větru na střeše

součinitele vnějšího tlaku z tab. 7.2: oblast F G H I J

C pe,10 -0,71 -0,66 -0,25 -0,40 -0,77

hodnoty sání větru we [kPa]: we -0,58 -0,54 -0,21 -0,32 -0,62

návětrná str. závětrná str.

q p(h ) =

              
 

 
     

    

  

   

          

    
  

   
 

  

             
 

Z

1.303

X

6.085
49.934

10.798

5.552
1.213

Proti směru osy YKV1 : MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10

Podporové reakce[kN]

Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty

Max P-Z': 49.934, Min P-Z': 0.000 kN
Max P-Y': 0.000, Min P-Y': 0.000 kN
Max P-X': 0.000, Min P-X': 0.000 kN
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Posouzení únosnosti ŽB sloupu: 

 

Materiály:

 => char. hodnota pevnostif ck  = 25 MPa

 => char. hodnota pevnostif yk  = 500 MPa

γ c  = 1,5 - η = 1 -

γ s  = 1,15 - λ = 0,8 -

f cd  =

f ctm =

E cm =

f yd  =

Geometrie:

Výška průřezu: h = 0,25 m Vzdálenost prutů s = 

Šířka průřezu: b = 0,5 m Profil smykové výztuže: Ø s = 8 mm, ā = 200 mm

Minimální profil prutu: Ø min =

Ø  =

Mininální a maximální plocha výztuže:

A s,min  = max (0,002∙A c ;0,1∙N Ed  / f yd  ) = mm2

A s,max  = 0,04 ∙ A c  = mm2

Ověření plochy výztuže: A s,prov  = mm2

A s,min  ≤ A s,rqd  ≤ A s,max

Minimální vzdálenost profilů: k 1 = 1,5 k 2 =

Průměr zrna kameniva: d g  =

Minimální vzdálenost profilů: s min = max (k 1  ∙ Ø; d g  + k 2 ; 20) =

Maximální vzdálenost profilů: s max  = ( 3 ∙ min(h,b); 400) =

38 mm80 mm

18 mm

12 mm

=> Vyhovuje

=> Vyhovuje

5 mm

250

5000

1527

ocel:

Třída betonu: C 25/30

Výztuž: 10 505 R

Materiálové součinitele: beton: 

Návrhové hodnoty: beton: f ck / γ c

Krytí: c =

22 ∙ (f cm/10) 0,3

0,3 ∙ f ck
(2/3)

f yk  / γ s

=> Vyhovuje

=> Vyhovuje

= 16,7 MPa

= 2,6 MPa

= 31,0 GPa

= 434,8 GPa

27 mm   ≤   s

400 mm  ≥  s

16 mm

ocel:

0

50

100

150

200

0 5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0
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Stanovení vnitních sil

Normálová síla: NEd = kN

Moment v hlavě sloupu: MEd1 = kNm

Moment v patě sloupu: MEd2 = kNm

Stanovení vzpěrné délky: L 0  = m

Θ i  = Θ 0  ∙ α h  ∙ α m =

α h  = 2/√L; 2/3≤ α h  ≤ 1 -

a m = √ (0,5 ∙ (1+1/m ))= -

e i  = Θ i ∙ L 0 /2 = m

Momenty 1.řádu s vlivem imperfekcí:

M0Ed1+  = MEd1 + e i ∙ │N Ed │ = kNm

M0Ed2+  = MEd2  + e i ∙ │N Ed │ = kNm

M0Ed1-  = MEd1  - e i ∙ │N Ed │ = kNm

M0Ed2-  = MEd2  - e i ∙ │N Ed │ = kNm

M0e+  = max(0,6 ∙ M2  + 0,4 ∙ M1 ; 0,4 ∙ M2 )= kNm

Stanovení štíhlosti prvku: i i  = m

λ = L 0  / i = -

λ lim = 20 ∙ A ∙ B ∙ C/√n =

λ ˃ λ lim 

A = 1 / ( 1 + 0,2 ϕ ef ) =

B = √ ( 1 + 2 ∙ ω ) =

C = 1,7 - r m =

n = NEd/(Ac ∙ fcd) =

Vliv druhého řádu:

e 2  = (1/r) ∙ l 0
2  / c = m

Momenty 2.řádu s vlivem imperfekcí:

MEd1  = max(│M0Ed1+ │;│M0Ed1- │)+ e 2 ∙ │N Ed │ = kNm

MEd2  = max(│M0Ed2+ │;│M0Ed2- │)+ e 2 ∙ │N Ed │ = kNm

Únosnost pro stanovený moment: M Ed  = kNm

17,6 17,6

17,6 17,6

17,6 17,6

4,5

0,144

40,2

7,6

2.řád

0,1278

0,02

-50,0

-10,0

10,0

5,80

0,004

0,830

1,000

0,0241

-8,8

11,2

-11,2

8,8

4,5

0,072

80,4

0,77

1,28

7,6

2.řád

0,77

směr Y směr Z

0,004

0,830

1,000

0,0241

1,28

2,49

0,02

0,1278

-50,0

-10,0

10,0

5,80

2,49

-11,2

8,8

-8,8

11,2
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Železobetonový sloup 250 x 500 mm z tvárnic ztraceného bednění VYHOVUJE v mezním stavu 

únosnosti i v mezním stavu použitelnosti. 

 

Posouzení

N Rd,max  = kNm ˃

při zatížení Ned = 50 kN přenese sloup ohybový moment:

M Rd,y  = kNm ˃

M Rd,z  = kNm ˃

Ověření únosnosti v  obou směrech

(e y  / h eq )/(e z  / b eq ) ≤ 0,2 2,0 ˃ 2,0

2 ˃ 0,2 0,5 < 2,0

(e z  / b eq )/(e y  / h eq ) ≤ 0,2

0,50 ˃ 0,2

(MEdy/MRdy)
a + (MEdz/MRdz)

a ≤ 1,0

a = 1,00

(MEdy/MRdy)
a + (MEdz/MRdz)

a ≤ 1,0 0,52 ≤ 1,0

53,64

91,85

17,6

17,6

=> Vyhovuje

=> Vyhovuje

17,60 kN∙m

17,60 kN∙m MRdy  =

1963,89 50,0 => Vyhovuje

MRdz  =

=> Posoudit v obou směrech

53,64 kN∙m

91,85 kN∙m

λ y /λ z  ≤ 2

λ z /λ y  ≤ 2

=> Průřez vyhovuje

MEdz  =

MEdy  =

1
7
,6

50,0

0

1

2

3

4

5

My 
[kNm]

N [kN]

1
7
,6

50,0

0

1

2

3
4

5

My 
[kNm]

N [kN]
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10 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace 

Jedná se o dokumentaci zpracovanou za účelem získání stavebního povolení a nelze ji použít na 

jiný účel. Dokumentaci nelze použít zejména pro realizaci stavby. Pro realizaci stavby je nutné 

vypracovat podrobnější realizační a výrobní dokumentaci. Veškerá zákonná i hmotná odpovědnost při 

nerespektování výše uvedeného, se přenáší na realizační firmu. 

11 Závěr 

Cílem předložené části dokumentace byl návrh zesílení štítové stěny halového objektu v Třešti, 

z důvodů plánovaných bouracích pracích na západě objektu. 

Nové nosné konstrukce objektu jsou navržena dle norem ČSN EN, splňují požadavky těchto 

norem i požadavky zadání a spolehlivě přenesou veškerá relevantní zatížení do základových konstrukcí 

a jejich prostřednictvím do základové půdy. 

Konstrukce byly navrženy v následujících rozměrech: 

• Železobetonový sloup z tvárnic ztraceného bednění 250 x 500 mm, beton C25/30, 

výztuž B500B 

Navržené konstrukce jsou ze statického hlediska běžnými stavebními konstrukcemi, vyhovujícími 

požadovaným předpokládaným zatížením. 

 

Pokud bude během stavby zjištěn rozpor mezi skutečností a předpoklady uvedenými v předložené 

technické zprávě a statickém posudku, je nutné kontaktovat statika a upravit statický návrh na 

základě zjištěných skutečností. Pokud tak nebude učiněno, jde veškerá zákonná i hmotná 

odpovědnost za prováděcí firmou. 

 

Předložená projektová dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení. Pro 

realizaci stavby je nutné zpracovat podrobnou realizační dokumentaci. 

 

V Praze dne 17. listopadu 2022 
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