

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022
Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022
Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022
Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22



SMLOUVA O DÍLO

č. obec Košín SMKOS/4/2022
č. obec Nasavrky u Tábora SML/NASA/2022/32
č. obec Radimovice u Tábora 1.4.2022
č. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

(dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednateli

Objednatel č. 1 Obec Košín

Sídlo: Košín 1, 391 37 Košín

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Davidem Mišíkem, starostou Obce Košín
Ing. David Mišík
+420 606 669 179
obeckosin@email.cz
Pavel Bratránek
+420 608 403 147
drfauns
ČSOB
248129449/0300
00666971
není plátcem DPH

Objednatel č.2 Obec Nasavrky u Tábora

Sídlo: Nasavrky 23

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Janem Kopeckým, starostou obce Nasavrky
Jan Kopecký
+420 722 942 306
ou@obec-nasavrky.cz
Jan Vrhel
68ced3h
Komerční banka
18128301/0100
00667056
není plátcem DPH

Objednatel č.3 Obec Radimovice u Tábora

Sídlo:

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel.:

Pavlem Matyšem, starostou obce Radimovice
Pavel Matyš
+420 703 146 684

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022
Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022
Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022
Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

e-mail: urad@radimoviceutabora.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jan Svoboda
ID DS: zjub7iy
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 19120301/0100
IČ: 00667102
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č.1, objednatel č.2, objednatel č.3“)

a

Zhotovitelem

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Rostislav Kasal Ph.D., ředitel divize 02,
na základě plné moci
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Kasal Ph.D., ředitel divize 02
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Otruba,
Tel.: +420 739 352 012, otruba@vrv.cz

ID DS: 4qfgxx3

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
IČ/DIČ: 47116901/CZ47116901

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Napojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín, projekční a inženýrské práce**“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

I.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Napojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín, projekční a inženýrské práce

Místo stavby: Vrážná, Košín, Nasavrky, Radimovice u Tábora

Popis stavby: Předmětem je návrh napojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín. Ve výhledu bude připojeno až 352 obyvatel (v současnosti 248). Systém zásobování tvoří přiváděcí řady a dva podzemní vodojemy (dále jen „stavba“).

I.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci** dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- II.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
- II.2 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
- II.3 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- II.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- II.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- II.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při vyhotovení Díla nezpracoval.
- II.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla dle této smlouvy.
- II.8 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
- II.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
- II.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či podklady pro vytvoření Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- II.11 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
- II.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-0-5260-12428/22

II.13 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:

Část plnění	Termín plnění
1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 3 měsíců od bodu 4.1.
2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	do 3 měsíců od bodu 4.1.
3.1. Koncept projekt DUSP - podklad k majetkoprávnímu projednání	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
3.2. Projektová dokumentace DUSP – čistopis	do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
4.1. Majetkoprávní projednání	do 5 měsíců od bodu 3.1.
4.2 Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení (DUSP)	do 6 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
5. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	do 4 měsíců od pokynu objednatele

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

- IV.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.
- IV.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.
- IV.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle.

Čl. V

Cena a způsob platby

- V.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.3.2022
- V.2 Celková cena za provedení Plnění činí **1.890.000,00 Kč bez DPH**, tj. 2.286.900,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Celková cena bude účtována takto:

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

Objednatel č.1 uhradí 1/3 celkové ceny, tj. 630.000,00 Kč bez DPH, tj. 762.300,00 Kč s DPH.

Objednatel č.2 uhradí 1/3 celkové ceny, tj. 630.000,00 Kč bez DPH, tj. 762.300,00 Kč s DPH.

Objednatel č.3 uhradí 1/3 celkové ceny, tj. 630.000,00 Kč bez DPH, tj. 762.300,00 Kč s DPH.

- V.3 Objednatelé neposkytují zálohy.
- V.4 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění části Díla, potvrzujícího předání části Díla bez vad a nedodělků. Předmět plnění bude uhrazen dle jednotlivých bodů plnění (1.,2.,3.,4.,5.), uvedených v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- V.5 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- V.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze kterého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.
- V.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- VI.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- VI.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této smlouvy.
- VI.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- VI.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-0-5260-12428/22

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

- VIII.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- VIII.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. IX

Pojištění zhotovitele

- IX.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

Čl. X

Licenční ujednání

- X.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
- X.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- X.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- X.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
- X.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- X.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XI

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- XI.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- XI.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v záruční době v termínu dle Čl. VI odst. VI.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.2 smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- XI.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.
- XI.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla, min. 2 500 Kč dle celkové výše odměny za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
- XI.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- XI.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.7 Objednatelé si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- XI.8 Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
- XI.9 V případě ukončení smluvního závazkového vztahu zanikají účinky plné moci, pokud byla vydána.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

- XII.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- XII.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- XII.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány
- XII.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XII.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- XII.6 Smlouva je vyhotovena ve pěti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- XII.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
- XII.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- XII.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- XII.10 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- XII.10.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je Podrobná specifikace Díla
- XII.10.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je Položkový rozpočet
- XII.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Košíně dne 21.4.22

Za objednatele č.1



Ing. David Mišík
starosta obce Košín

V Praze dne 25. 04. 2022


Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022
Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022
Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022
Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

Za objednatele č.2


.....

OBEC NASAVRKY

Nasavrky 23

391 31 Dražice

tel.: 722 942 306 IČO: 00627008


www.obec-nasavrky.cz

ou@obec-nasavrky.cz

Jan Kopecký

starosta obce Nasavrky u Tábora

Za objednatele č.3


.....

Obec Radimovice u Tábora

391 31 DRAŽICE

IČ: 667 102

Pavel Matyš

starosta Radimovice u Tábora

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022
Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022
Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022
Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla Příloha č.1 - Podrobná specifikace díla

Předmětem je návrh napojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín. Ve výhledu bude připojeno až 352 obyvatel (v současnosti 248). Systém zásobování tvoří přiváděcí řady a dva podzemní vodojemy.

Projekt bude zpracován v návaznosti na „Studii napojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín“ z února 2021.

Finální trasa bude kombinací variant dle optimální majetkoprávního projednání s dotčenými subjekty.

Projektované kapacity:

- vodovodní řady PE DE 110x10,0 – cca 2 km
- vodovodní řady PE DE 90x8,2 – cca 3 km
- VDJ dvoukomorový Vrážná, objem 2x 35 m³ + čerpací stanice.
- VDJ dvoukomorový Radimovice u Tábora, objemu 2x 26 m³.
- Armaturní šachty.



Obr. Situace ze studie – zpracování varianty č.1, varianty č.2 a 2 A

Rozsah prací:

1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření.
2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum).
3. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DUSP).

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

- 4. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení (IČ DUSP).**
- 5. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS).**

1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání cca 5,1 km + okolí objektu vodojemu. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Součástí je geologická rešerše v trase vodovodu.

2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)

V lokalitě výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum z dostupných údajů geofondu. Dále bude realizováno 6 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží – IGP. Minimálně 1 vrt v areálu projektovaných vodojemů.

3. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DUSP)

3.1.DUSP - podklad k majetkoprávnímu projednání

Obsahem bude abstrakt zprávy se základním popisem návrhu, katastrální situace pro podpis vlastníků, seznam dotčených pozemků.

Forma odevzdání: 1 CD ve formátu *.PDF, 3x tištěně + situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou předány zpracovateli inženýrské činnosti (projednání s vlastníky).

3.2. DUSP – čistopis

Čistopis pro projednání stavby s dotčenými orgány bude zpracován po stabilizaci trasy tj. projednání s vlastníky dotčených pozemků a zpracování průzkumných prací.

Dokumentaci pro podání žádosti o vydání společného povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek.

Forma odevzdání: 1 CD v otevřeném formátu *.PDF, DOC, XLS, DWG , 5x tištěná verze

4. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení

4.1. Majetkoprávní projednání

Zhotovitel na základě podkladů z bodu „3.1 DUSP – podklad k majetkoprávnímu projednání“ zahájí projednání stavby s dotčenými vlastníky pozemků.

Forma odevzdání: souhlasy vlastníků na katastrální mapě (neověřený podpis) v případě požadavku vlastníka bude řešena smlouva.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného počtu 30 vlastníků pozemků, nemovitostí.

Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných souhlasů s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili souhlas.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení smluv (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní) do stanoveného počtu 20 vlastníků pozemků, nemovitostí.

Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili smlouvu.

Č.j. objednatel č.1 obec Košín KOS-051/2022

Č.j. objednatel č.2 obec Nasavrky u Tábora OÚNA-0024/2022

Č.j. objednatel č.3 obec Radimovice u Tábora OÚRT 0055/2022

Č.j. zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: 02-O-5260-12428/22

4.2 Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení (DUSP)

Projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení, nahrazující územního rozhodnutí a stavebního povolení.

5. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů.

Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci v tomto rozsahu:

- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
- Zpracování oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb.

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. Na základě samostatné objednávky zajistí zhotovitel pro objednatele za úhradu další požadovaná vyhotovení dokumentace.

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	120 000
2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	65 000
3. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP).	995 000
<p>4. Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného počtu 30 vlastníků pozemků, nemovitostí.</p> <p>Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných souhlasů s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili souhlas takto: 3 500,- Kč/kus (bez DPH)</p> <p>Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení smluv (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní) do stanoveného počtu 20 vlastníků pozemků, nemovitostí.</p> <p>Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili smlouvu takto: 5 000,- Kč/kus (bez DPH)</p>	260 000
5. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	450 000
CELKEM.....	1 890 000